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Dotyczy: wyjasnien do tresci zapytania ofertowego (ZO) w postepowaniu prowadzonym
w formie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na remont i zmiane sposobu uzytkowania budynku nr 126 (klub wojskowy) w kompleksie
wojskowym w Chetmie oraz petnienie nadzoru autorskiego. Nr sprawy: ZP/Z0/15/2022.

32 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Zamosciu, ul. Wojska Polskiego 2F,
22-400 Zamo$¢ — Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z Rozdziatem Il pkt 5-7 Zapytania
ofertowego (ZO) udziela wyjasnien na zadane pytania:

PYTANIE:
,Czy Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek wskazany w WYKAZIE USLUG
PROJEKTOWYCH, tj. "co najmniej (1) jedng ustuge polegajaca na opracowaniu petno
branzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej na remont lub budowg budynku o
kubaturze minimum 1 200m?® " réwniez dla przebudowy budynku o kubaturze minimum
1 200m3*?”

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajgcy informuje, iz uzna za spetniony warunek w wykazie ustug projektowych -
"co najmniej (1) jedng ustuge polegajaca na opracowaniu petno branzowej dokumentacji
projektowo — kosztorysowej dla przebudowy budynku o kubaturze minimum 1 200 m>.

PYTANIE:

,Musimy poinformowa¢ ze wykonanie w peini zakresu zamoOwienia w terminie
okreslonym w umowie — tj. 100 dni jest niemozliwe do wykonania.- wykonanie
ekspertyzy p.poz - termin wykonania ekspertyzy wynosi od 14 do 30 dni,- uzgodnienie
ekspertyzy z Panstwows Straz Pozarng do 30 dni od dnia ztozenia kompletnego wniosku
wraz z wymaganymi zatgcznikami,- uzgodnienie ekspertyzy p.poz. z Lubelskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw do 30 dni od dnia ztozenia kompletnego
wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami,- wykonanie projektow wielobranzowych do
60 dni,- innych niezbednych uzgodniert w tym z Konserwatorem Zabytkéw od 30 dni.
Prosze o informacje czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu
realizacji umowy?".



ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje przedtuzenia realizacji umowy.
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