184/BZP-U.510.114/2020/KB Zatgcznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajagcym, dziatajacg réwniez w imieniu i na rzecz
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego ,Mottawa” sp. z 0.0 z siedzibg w Gdansku (80-742),
ul. Szczygla 1 , wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem 0000090406 NIP 583-26-77-715, Regon 192043457 kapitat zaktadowy:
176 687 000,00 zt, zwang dalej ,TBS Mottawa”, reprezentowang przez:

a

2 s , zZ siedzibg w . b e et e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ......ccccoevvenne. , 0 numerze identyfikacyjnym NIP .......ccccccocovunee. , humerze
REGON ..o, , kapitat zaktadowy w wysokosci ........ccceeneee. zt, zwanym/a dalej

Wykonawca, reprezentowanym/a przez:

albo

................................. zamieszKatym/a W ...ccccvvees evveemeriens eeeeeeinnne, UL iy
PESEL oo , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
................................. , ZSIedzZIDg W ey et ceeveeiieieeeee Ul e, WpISaNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym
NIP oo , numerze REGON .......c.cccovvevereunnnen. , zZwanym/a dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

1.

§1
Przedmiot Umowy

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (sygn. zam. 184/BZP-
U.510.114/2020/KB)  Z dNni@ .cccoeoveeeieieeeeeeeeeieeeee r. (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Budowa brakujacego fragmentu chodnika pomiedzy ztobkiem, a budynkiem przy ul.
Kolorowej 25 w Gdansku”.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robodt, ktore okaza sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéow wymaganych Umowa. Szczegotowy zakres robot zawiera
SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla
wykonania robdot budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne
wykonanie innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.



3. Przedmiot Umowy jest podzielny.
4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo—finansowym
robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

§2
Pierwszenstwo dokumentow

1. Tres$¢ niniejszej Umowy okreslaja wspolnie wymienione nizej dokumenty wg nastepujgcego
pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa") innymi,
niz okreslone w pkt 2)- 4),

2) SIWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz Dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamdwienia (dalej OPZ),

3) Dokumentacja projektowa,

4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umigjscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

§3
Wynagrodzenie
1. kgczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSE: ......cccocevvvnvieenenene. ztotych brutto, stownie
ZHOLYC  DIUTEO: ottt ., W

tym:
1) wynagrodzenie (do zaptaty ktérego wytacznie zobowigzana jest Gmina Miasta Gdanska -
DRMG) obejmuje wykonanie zakresu finansowanego przez Gmine Miasta Gdanska

— wartos¢ netto s zt,
- podatek VAT = ...... DB = e, zt,
—  WartoS€ brutto- .....oceoeveeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, zt;

2) wynagrodzenie (do zaptaty ktérego wytacznie zobowigzany jest TBS Mottawa) obejmuje
wykonanie zakresu finansowanego przez TBS Mottawa:

— wartos¢ netto e 74,
— podatek VAT =23% - oo, zt,
—  wWartoS¢ brutto- ......coceeeeveeeeveeeeeeenn. zt;

Gmina - DRMG, TBS Mottawa nie sg dtuznikami solidarnymi.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z
tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy materiatdw i ustug, sprzetu, jak
rowniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z
zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15 Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
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z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywaé na pominiecie lub btagd w zakresie koniecznosci
uzycia materiatow lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

. Wykonawca os$wiadcza, ze ryzyko wynikajagce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robdt niewykonanych przez Wykonawce —
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu
robét lub obnizenia standardu uzytych materiatow. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie
wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg z niewykonania czesci robét, zgodnie z
zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies$¢ wierzytelnosci, dokonac przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy lub jakiejkolwiek jej
czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie, chyba ze Zamawiajacy wyrazi na
to uprzedniag zgode na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, na potrzeby okreslone w § 8 Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu uproszczonych kosztorysow w formie
edytowalnej (format: xIs lub .xlsx). Kosztorys nalezy wykona¢ metoda kalkulacji uproszczonej
jako iloczynu ilosci zgodnych z przedmiarem robét i cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robot.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia ryczattowego.
Ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do przedmiarow robot lub tabeli elementow
wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg wytaczenie w uzasadnionych przypadkach i
wymagaja uprzedniej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy
akceptacji kosztoryséw ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu lub niezgodnych z
okreslonymi powyzej warunkami.

§ 3a
Zaliczka

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielania zaliczek do wysokosci 50% wartosci
oferty na poczet wykonania zaméwienia (w tym na zakup przez Wykonawce materiatéw
budowlanych), na podstawie art. 151a ustawy Pzp. Kazdorazowo wyptata zaliczki nastgpi
na wniosek Wykonawcy, po uprzedniej, zgodzie Zamawiajacego, i zostanie rozliczana
wraz nastepujacymi po udzieleniu zaliczki ptatnosciami Zamawiajagcego dokonywanymi
na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce do wysokosci wyptaconej zaliczki
lub zaliczek.

2. W przypadku udzielenia zaliczki, Zamawiajacy bedzie zadat wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia zaliczki przed jej wyptata.

3. Terminem wypfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Do
zabezpieczenia stosuje sie odpowiednio postanowienia SIWZ w zakresie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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3. Wysokos¢ zabezpieczenia zaliczki wynosi 100% kwoty zaliczki i moze by¢
whniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z nastepujacych form:
1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Dopuszczalna jest zmiana formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie trwania umowy.
4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki niezwtocznie po rozliczeniu zaliczki

wraz z nastepujacymi po jej udzieleniu ptatnosciami Zamawiajagcego dokonywanymi na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce do wysokosci wyptaconej zaliczki.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia robot .........ccccceevvivennnnnnne, r.
. Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w

tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajagcemu i w
wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w § 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbior robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakonczeniem robdét do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru,
jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbior robot.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych

w § 15 Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic

i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo—finansowy robdt, zgodnie
z Zatacznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ wraz z
zatacznikami (w szczegdlnosci pkt 3.5 OPZ). Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przez
wiodacego inspektora nadzoru

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespéjny z faktycznym
postepem robot.
Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zosta¢ zachowany termin zakonczenia robot
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo—-finansowego
robaot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z ninigjszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do
7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin zakonczenia robot, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robét.
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11.

§5
Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce beda stanowity pomiary

wykonanych robét potwierdzone przez Zamawiajagcego pod wzgledem rzeczowym i
finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robdt wedtug procentowego
zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity pomiary
wykonanych robdt potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez
Zamawiajacego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych prac .

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity
pomiary wykonanych robdét potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
Podwykonawce lub kierownika robdt Podwykonawcy oraz przez Zamawiajacego pod
wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych prac .

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;j.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robét bedacych przedmiotem odbioru
koncowego, podpisaniu protokotu odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego, dostarczeniu
karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi i
po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce, a
faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na prace
wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi zgodnie z
§ 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce musza by¢ na kwote tozsama z zataczona kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sa wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje Przedmiotu Umowy.

Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

1) za roboty wykonane w ramach zakresu finansowanego przez Gmine Miasta
Gdanska:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-
11-969;
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- odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
NIP 584-020-32-74.
2) za roboty wykonane w ramach zakresu finansowanego przez TBS Mottawa:
- nabywca, ptatnik — Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,Mottawa”, 80-742 Gdansk,
ul. Szczygla , ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-26-77-715;

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

4.Nalezno$¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy robdt budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajacego

kwoty bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub

rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce (z

zastrzezeniem wust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca

dotaczy protokot wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac

potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

5. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikéw VAT".

6. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikéw VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscia
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” uprawnia
Zamawiajacego w szczegolnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

- zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikdéw VAT".

Taka okolicznos$¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i w
takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opoZnienie w
ptatnosci.

Zaptata przez Zamawiajagcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikéw VAT” zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajacego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robét, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

W przypadku podwykonawcdéw innych niz ci, ktébrym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie dowodéw zaptaty
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wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat
w realizacji odebranych robot.

Wykonawca zobowiazany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdt, o ktérych mowa w ust. 10 (z wylaczeniem
podwykonawcow, ktorym Zamawiajacy ptaci bezposrednio). W przypadku nieprzedstawienia
wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate wynagrodzenia w
odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art. 143c Ustawy Pzp.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6, 11 lub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki
ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego

statusu.
*niepotrzebne skresli¢

Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug
bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca
wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kwoty stanowiacej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktdérej Zamawiajacy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktorych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoscia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatacznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt,
obowigzujagcymi  przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdlnych robdt, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do witasciwego
wykonania i ukonczenia robdt oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéow wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowiazuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore uniemozliwig
prawidtowe wykonanie robot, niezwlocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego;

2) takiej organizacji robdt, ktéra zapewni bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisébw prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwtaszcza prawa
budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajagcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy, jakosci
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oraz terminéw wykonania robét;

6) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy;
7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;
8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi

przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktore sa
niezbedne podczas wykonywania robot;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty budowlane zgodnie z

10)

11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujacymi przepisami;

zapewnienia dozoru na terenie budowy do czasu przejecia terenu budowy przez
Zamawiajacego;

utrzymywanie fadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu robét
uporzadkowanie terenu;

wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej;
ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia roboti zagospodarowania terenu budowy;

kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

wykonania dokumentacji powykonawczej;

wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawa o odpadach;

ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikdw robdt branzowych posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementdw istniejacej infrastruktury;

odtworzenia lub przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robot
po zakonhczeniu robot do stanu pierwotnego;

dokonywania prob i odbiorow robét z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajacego;
udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg;

uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego;

pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opdznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem obowiazkdéw przez Zamawiajacego;

przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw pracy
i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisbw we wspomnianym
zakresie;

przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”;

pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy przed rozpoczeciem
wykonywania robaot;

zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajagcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia ww.
umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;
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31) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego zgodnie z pkt 4.21 ppkt dd)
OPZ,

32) zapewnienia nadzoru saperskiego zgodnie z pkt. 4.21 ppkt cc) OPZ,

33) pielegnacji zieleni zgodnie z pkt 4.21 ppkt v) OPZ.

4. SzczegOtowy zakres obowigzkow Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwitaszcza z harmonogramem rzeczowo—finansowym
robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy,
Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac¢ Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robdt;

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku wystagpienia szkody, za ktdéra odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowigzany
jest do przywrécenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody. W przypadku
niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen
zaistniatych szkdd ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania. Nie narusza to innych uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z Umowy lub zasad ogolnych.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkdd i uciazliwosci dla osob i dobr publicznych oraz innych, wyniktych z zanieczyszczenia,
hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét przez
Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty dopuszczalnych norm
przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére beda sprawne technicznie i ktore beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaly wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, dopuszczajace
je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, z ktérymi zawarto Umowe,
ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialno$s¢ wzgledem Zamawiajagcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcdw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajagcego o swoim partnerze wiodacym, ktory bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodacy bedzie
reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach zwigzanych
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z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego wszelkich
oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.

11. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne dziatalnie
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktérg ma on
wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla
zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy
tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,
Wykonawca obowigzany jest poinformowac¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajagcego wraz z
uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin
wykonania roboét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia
takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajagcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajagcemu sprawnosc lub wartos¢ ukonczonych robot,

4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajagcemu pozytku
wskazujac na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin
wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzezeniem
ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i
zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktébrym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogdédw Naktadédw Rzeczowych (dalej:
KNR) z zastosowaniem czynnikow cenotwérczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow
zakupu) nie wyzszych, niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz
robocizny na poziomie $rednim dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres
przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny
wg cennikédw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikédw producentéw zawartych
w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatdw i sprzetu bedzie okreslony na podstawie
zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie
wiasciwych narzutow na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow
zakupu w przypadku materiatow, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robodt/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robodt/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
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Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega
zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogolne itd.), a jedynie o
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku
ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub
faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajacego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego
kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktébrym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robot w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu nie nizszych, niz srednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud , oraz robocizny na poziomie srednim dla
stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze niz srednie ceny wg
cennikdw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszehstwo majg ceny materiatéw i sprzetu
wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentéw zawartych w
przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatdw i sprzetu bedzie okreslony na podstawie
zataczonych przez Wykonawce ofert, do ktorych zostang doliczone wiasciwe narzuty na
poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku
materiatow, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robot/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ustug bedzie okredlony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostatecznag i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz $redni dla danego okresu wg
Sekocenbud. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatagczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogéow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wihasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikdw zwiekszajacych/zmniejszajacych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny
przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér koncowy

1. W terminie zakonczenia robot (§ 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na
ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw :

2. Odbior koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 11w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w
ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce, do odbioru
Zamawiajgcemu.
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4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru
kohncowego, zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji odbiorowe;j,
to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia — Strony spisza protokdt z wyznaczonym terminem
ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem — Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego i zazadac
powtornego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne ryzyko i
catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty
wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia
petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi Umowy na sume
gwarancyjnag nie mniejsza, niz 120 000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymal ciggtos¢ tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy, a na zadanie Zamawiajagcego zobowigzuje
sie przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
W WYSOKOSCI . zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia,
zatrzymujac pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu
Umowy.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z
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uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie wykonanych.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady
w formie niepienieznej nie moze uptynaé wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakonczenia
najdtuzszego okresu rekojmi.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowiagzany jest odpowiednio przesunac
termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢ Zamawiajagcemu co
najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy, w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zmiany formy
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia Zamawiajacego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje musza zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na rzecz
Zamawiajagcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane beda kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci —
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
Wwyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajagcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio — w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu  projektu  umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kazda osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty — w
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wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy dla

umow o roboty budowlane” — w wysokosci okreslonej w zataczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi

lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w wysokosci
250,00 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu wynikajacego z § 7 ust. 3 pkt 29
umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub dokumentu ze
wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy lub dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztorysow uproszczonych w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 7

umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier opdznienia;

. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie faczne
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. T umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajagcy ma rowniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ fgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres
............ miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy na warunkach
okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy.
. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna wg
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy.
. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamowienia rekojmi w liczbie miesiecy réwnej
liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.
. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarangji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na  siebie
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich
materiaty i urzadzenia.
. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktorej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad.
Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywana na wskazany adres e-mail za
skutecznie doreczona.

§14
Odstapienie od umowy
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1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow wynikajacych z
Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej niz 7
dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robot w stosunku do harmonogramu
rzeczowo — finansowego robaot;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nhie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkéw;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajagcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie.

2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, za
wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy
Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usungé Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowa innym
podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajagcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstapienie od Umowy bedzie wywotywato skutki wytacznie
ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajacego,
Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujagc Zamawiajgcemu wszystkie
zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce oraz inne
dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajagcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktore poleci Zamawiajacy w celu ochrony
Zycia i wiasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na
koszt tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialnosc za odstapienie od Umowy;
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10.

11.

12.
13.

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego
nieodptatnie sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzadzen, ktore
nie moga byc¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg Umowg, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie Zamawiajagcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajagcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorac pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztow wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar umownych
oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajagcego w zwigzku z odstgpieniem od
Umowy lub wykonaniem zastepczym.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.
Oprocz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstapienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy

. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy PZP,

przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych

okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajagce z warunkoéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt budowlanych/prac
geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedza i sztuka budowlang albo
uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych
przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréow;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
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terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegodlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opodznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminébw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry uzytkuje
nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robot na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor
nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznosé
polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione iniemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie;

1.8) w przypadku opdznien w przebiegu procedury udzielania zaméwienia, ktore sa
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczegdlnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcéw odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcag po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczegolnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie
dziatan zmierzajagcych do zabezpieczenia dodatkowych S$rodkéw  finansowych
umozliwiajagcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu
lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego
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terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji
zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow wykonania robét lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robot, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) koniecznos¢  zrealizowania umowy przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien Ilub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajagce dokumentacje projektows,

i)konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na
terenie budowy, lub sasiadujagcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione
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przez Wykonawce opdznienie.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen, zmiana zakresu robét objetych umowa, w tym ich zwiekszenie
lub ograniczenie zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku
podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub rownolegle realizowanymi przez innych wykonawcéw robotami
budowlanymi. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy =zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub ustug
lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

j) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badZz innej omytki polegajacej na
niezgodnosci tresci Umowy z Ofertg;

k) zmiana wysokosci srodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez
Zamawiajagcego w danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w
zwigzku ze stopniem zaawansowania wykonania Umowy przez Wykonawce lub zmiang
mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d),
e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét,
jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang
terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu

19



rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktore nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana osob
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajace warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia po uprzednim zatwierdzeniu tych
0s6b przez Zamawiajacego.

8. Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, a w przypadku zmiany
wysokosci  wynagrodzenia - do przediozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, powinny mie¢
forme pisemna pod rygorem niewaznosci i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem osdb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto, o
charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. suma iloczynéw cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robét potwierdzonych obmiarem)
ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcy,

ktérego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu do umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementow wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementdéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy lub — w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
(ryczattowo-ilosciowego) — elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu
ofertowego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztow w ukfadzie zgodnym z tabelg
elementow wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatacznik nr 2 do umowy;

5) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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2.

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajagcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na
inne podmioty;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

wynikajacego ze ztozonej oferty lub Umowy za te czes¢ zamowienia, ktéra ma by¢ wykonana

przez Podwykonawce. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu Podwykonawcy

nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a

Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy, sposob oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo musza by¢
zgodne z zasadami rozliczen i ptatnosci przyjetymi przez Wykonawce w umowie z
Zamawiajacym.

. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:
1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;
2) cesji lub przenoszenia praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty chyba, ze Zamawiajacy
wyrazi na powyzsze zgode wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych Zamawiajacemu

muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza, radce prawnego,
adwokata lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadajacego kopie umowy lub
kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢é dokument potwierdzajagcy umocowanie

do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie
podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt tej
umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, obowigzany
jest:
1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;
2) przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy rob6t budowlanych nie jest wymagana,

gdy spetnione sa tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robdt budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od
otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie s zgodne z wymaganiami okreslonymi w
SIWZ lub § 16 umowy. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sa dostawy lub ustugi, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez

Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, o jakich mowa w ust.
1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w § 16 umowy.

Bieg terminu, o ktéorym mowa w ust. 5 rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajacego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na
adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Bieg terminu obowigzujagcego Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktorg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajacego za posrednictwem poczty albo kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej z
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz
drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

jako wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacja projektow i kopii umoéow o
podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesSci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.
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14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiagzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

15. Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

16. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie
umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby wykonujgce nastepujace
Czynnosci:

1) budowe chodnika;
2) regulacje wraz z wymiang elementow uzbrojenia;
3) wykonanie nasadzenia drzew i krzewdw, humusowanie, obsianie trawg wraz z
pielegnacja zieleni.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomocag ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikbw budowy oraz
kierownikow robot.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizagji
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zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO")
(tj. w szczegdlnosci bez adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osob
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
) ettt h et A heh A bR A et et oA heH AR AR AR A AR A Ak bk b et s et sttt a e n et s et e st et ens .
3. Kierownikiem budowy/robot bedzie:
1) Kierownik budowy: ........ccccceovivinirineeiiieieiees - upr. bud. N do
§ 20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13
i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajacego — w odniesieniu do oséb, ktorych
dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.
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§ 21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowag majg zastosowanie przepisy PZP, Kodeksu
cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na
ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-
560 Gdansk.

3. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z
wykonaniem niniejszej umowy:

1) adres e-mail Zamawiajagcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w
§ 17 umowy);

2) adres e-mMail WYKONAWCY: ...oooiviieieieieiiiisiee ettt eneen (za
wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w § 13§ § 17 umowy).

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne
wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

Zataczniki:
Zat. nr 1 wzér karty gwarancyjnej

Zat. nr 2 tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego
Zat. nr3 wzér protokotu wykonanych robét
Zat. nr4 zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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4.

Zatacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
.Budowa brakujacego fragmentu chodnika pomiedzy ztobkiem, a budynkiem przy ul.
Kolorowej 25 w Gdansku”

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarangji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty

budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone ustugi
(dalej Roboty) w ramach Umowy Nr........cccceevvivieeeninieneene zdnia e, a takze zapewnia, ze
Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym
Opisem przedmiotu zamowienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkag odpowiedzialno$¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;j.

. Wykonawca ponosi petnag odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za wykonane Roboty niezaleznie od tego czy

wykonat je sam czy za pomoca Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc
gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcéw, Dostawcédw i
Producentow Urzadzen.
Wykonawca zobowiazuje sie do pielegnacji zieleni:
1) dla nasadzen drzew i krzewow - w okresie pierwszych 36 miesiecy obowigzywania gwarangji jakosci;
2) dla wykonanych i odtworzonych trawnikow - w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania
gwarangji jakosci.
Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary
umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 umowy.
Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarangji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia — w szczegdlnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w ramach
udzielonej gwarancji jakosci.
W ramach udzielonej gwarangji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac¢ wszelkie czynnosci
wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako konieczne dla
utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw, ktére wynikaja z
wymogéw lub zaleceh producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji technicznej danego
urzadzenia.

§2

Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem,
ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowiagzuje od daty wskazanej w protokole
potwierdzajacym wykonanie zalegtych robdét.

Okres obowigzywania gwarancgji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w
sposob istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy

wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarangja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej
od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
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1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez to
rozumiec rowniez wymiane rzeczy na nowa, wolna od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
kohcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowiazek usuna¢ rowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarangji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow, z ktérych
Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dituzszy okres gwarancji jakosci niz
wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarangji jakosci na te urzadzenia lub materiaty
na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentdéw urzadzen, podwykonawcow,
dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié pisemnie Zamawiajagcego o ztozeniu wniosku o ogtoszenie
upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od ztozenia
whniosku.

§7
1. Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ..o jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie.
Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajacy poczynione ustalenia.  Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze
nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
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obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujagcym termin
usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktore wady
spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku
w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o
nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany
uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przegladu gwarancyjnego beda
wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i
miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania dokumentu
Gwarancji Zamawiajacemu.
2. O kazdej zmianie osob, Strony sg zobowigzane informowaé sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania postanowien
o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 2 do umowy

dotyczy inwestycji pod nazwa:

~Budowa brakujacego fragmentu chodnika pomiedzy ztobkiem, a budynkiem przy ul.
Kolorowej 25 w Gdansku”

Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢
1 2 3
Fragment chodnika wraz z odwodnieniem
1.0 Zakres finansowany przez Gmine Miasta Gdanska
2.0 Tablica informacyjna wg SIWZ

WARTOSC NETTO

WARTOSC BRUTTO

30 Zakres finansowany przez TBS Mottawa
WARTOSC NETTO
VAT ..... %
WARTOSC BRUTTO
wpisa¢ wartos¢ sum podpis wykonawcy
5= posrednich
Wartos¢ .
VAT...% Wartos¢ brutto
netto
Zakres
finansowany przez
Gmine Miasta
Gdanska
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Zakres
finansowany przez
TBS Mottawa

OGOLEM
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Zatacznik nr 3 do umowy

PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRACNR. .................. - CZESC A.
. . . Data wystawienia protokotu:
Budowa brakujacego fragmentu chodnika pomiedzy y P
zlobkiem, a budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w
Zamawiajacy: ...... Gdansku.
Nr umowy Wartos¢ umowy netto:’
. . Wyk :
. Okres rozliczeniowy yronawea
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
Od .o dO e,
Dalszy Podwykonawca:
. > Wartos¢ Wartos¢ > .
Nadzor Wartos¢ umowna ar osc' z ar os'c W Wartos¢ od Zaawansowanie
Lp. | . > | Nazwa elementu poprzedniego okresie
inwestorski netto . . poczatku kontraktu procentowe
protokotu rozliczeniowym
2 2 2 2 2
1.0

Wartos¢ netto:

VAT 23%
Wartos¢ brutto:

Kierownik budowy:
Potwierdzam zakres rzeczowy  Sprawdzono pod wzgledem finansowym Akceptuje
..................................................................................................... podpi)
Inspektor nadzoru Zespot ds. Rozliczen ... Wykonawca oéwiadcza, iz ww. roboty zostaty
Inspektor wiodqcy

wykonane sitami wtasnymi / z udziatem
podwykonawcow?
_____________________________________________________________________________________ . Kierownik budowy:
* Wypetnic¢ zgodnie z umowg (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetnic oddzielny protokdd). i
™ Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robot Wykonawcy, odrebnie dla
zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. '
" — W przypadku wigkszej liczby ptatnikow podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowa. |
2 — Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy. i
3 _ Niepotrzebne skre<lic 1
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PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

Budowa brakujacego fragmentu chodnika pomiedzy
ztobkiem, a budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w

Data wystawienia protokotu:

Zamawiajacy: ...... Gdansku.
Nr umowy Wartos¢ umowy netto:’
. Okres rozliczeniowy Wykonawca:
Ptatnik: ...... od do Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiaréw wykonanych
robot i ich zaawansowania wg
protokdt zaawansowania wykonanych
robot/prac nr.................. - czes$C A
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Zatacznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowiazany jest do:
1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom $rodkéw ochrony zbiorowej

oraz  wyposazenia  pracownikow  w
odpowiednie srodki ochrony
indywidualne;j.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i

postanowien okreslonych we wiasciwych
przepisach w przypadkach wymaganych
tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji  Bezpiecznego
Wykonania Robot (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegdlnie w
przypadkach  wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania planu
BIOZ) zaznajomienia z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.
IBWR musi zawiera¢ co najmniej:

1.3.1.  Opis zakresu i rodzaju wykonywanych
prac,

Okreslenie  materiatdw, urzadzen,

maszyn, technologii, przy uzyciu

ktorych beda wykonywane prace,

Okreslenie  Srodkdédw  ostroznosci,

instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy

zachowad przy wykonywaniu prac,

Wykaz srodkow ochrony

indywidualnej i zbiorowej z jakich i

gdzie nalezy korzystad,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuagji.

Wykaz podwykonawcdéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgca wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytacznie narzedzi, materiatow i
sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, swiadectwami i
certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTYCJI do
zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.
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3. WYKONAWCA

. WYKONAWCA

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze

. Dyrekcja

. WYKONAWCA

os$wiadcza, ze przekaze do
Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informagje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikow oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z  przepisami

obowiazujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych  (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych miejscowych

zagrozeniach) jakie wydarzyty sie podczas
wykonywania prac na terenie INWESTYCJI.

. WYKONAWCA  zobowigzany  jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystapieniem do
prac na terenie INWESTYCJI, uwzgledniajac
specyfike  tych  prac i  wnioski z
przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
osSwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy wykonujacy na terenie INWESTYCJI
prace, w tym prace szczegdlnie niebezpieczne,
legitymuja sie aktualnymi orzeczeniami
lekarskimi o} braku przeciwwskazan
zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz
waznymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy.

pracownicy
jego imieniu  posiadaja
uprawnienia  kwalifikacyjne wilasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCII.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli WYKONAWCY w zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepisow i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;j.

zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
réznych pracodawcow, bedzie wspodtpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

dziatajgcy w



9.

10.

WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach

wstrzymania prac prowadzonych na terenie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony INWESTYCJI przez pracownika/ow
przeciwpozarowej bedzie tacznie ze swoimi WYKONAWCY lub pracownika/ow
pracownikami oraz pracownikami PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i wymaga formy  pisemnej  wskazujacej
polecenia inspektoréow nadzoru oraz Zespotu przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
ds. BHP Dyrekgji Rozbudowy Miasta Gdanska Ponowne przystapienie do pracy moze

i zobowiazuje sie do wspotdziatania z nimi, w
zakresie  prewencji  wypadkowej  oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na
terenie INWESTYCJI.

WYKONAWCA ponosi petna
odpowiedzialnos¢  za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest zobowigzany do umieszczenia wymogoéw
okreslonych w niniejszym paragrafie w

12.

nastgpi¢ po usunieciu przyczynyi ponownym
dopuszczeniu do pracy przez Zespdt ds. BHP
Dyrekcji  Rozbudowy Miasta  Gdanska.
Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace
nie zwalnia WYKONAWCY od zaprzestania
prac.

Dyrekcja  Rozbudowy Miasta  Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYCJlI pracownika

umowach zawieranych z WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane nie  przestrzegat  przepisow i  zasad
na terenie INWESTYCJI. bezpieczenstwa pracy lub ochrony

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekgji przeciwpozarowej.
Rozbudowy Miasta Gdanska nie 13. Za udokumentowana nienalezyta realizacje
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas UMOWY przez WYKONAWCE i/lub
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
zawartych w niniejszym zataczniku oraz dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
razacego naruszania przez pracownikéw nieprzestrzeganiu  przepiséw i  zasad
przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
pracy lub  ochrony  przeciwpozarowej przeciwpozarowej, WYKONAWCA  zaptaci
zawartych w przepisach ogolnie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za kazdy
obowigzujacych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta taki przypadek kare umowna w wysokosci
Gdanska  zastrzega  sobie  mozliwosé ustalonej wedtug ponizszego taryfikatora.
Wysokos¢ kary za
. . kazde stwierdzone
Lp. Rodzaj naruszenia haruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnos$¢ badan lekarskich i szkoleh bhp pracownikéw
1 WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych prace na terenie 500 zt
INWESTYCJI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z
2 jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3| pracownika WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
4 Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w ramach '
realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 z
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajagcych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestdw, certyfikatow, przegladow 1000 2
lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY lub z
ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub
6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespot ds. BHP lub 5000 zt
inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 z+

pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
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Niestosowanie  sie  pracownika/ow ~ WYKONAWCY lub  ktéregokolwiek z  jego

1000 zt

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw nadzoru
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 zt
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. z
10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 zt

terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych.
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