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Umowa nr ……./2022 

zawarta w Sędziejowicach w dniu ………………... pomiędzy: 

Gminą Sędziejowice 

ul. Wieluńska 6 

98 – 160 Sędziejowice 

NIP 831 – 157 – 66 – 40  

REGON 730934594 

reprezentowaną przez: Dariusza Cieślaka – Wójta Gminy Sędziejowice 

przy kontrasygnacie: Grzegorza Dębkowskiego – Skarbnika Gminy Sędziejowice 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym” 

a firmą  

  ………………………………………………  

reprezentowaną przez: ……………………………..  

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129), zawarto umowę następującej treści: 

 

§1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na 

terenie gminy Sędziejowice” realizowana w ramach Programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

2. Inwestycja, o której mowa ww. ust. 1, obejmuje swoim zakresem: 

a. Zadanie nr 1: Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Podule. 

b. Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lichawa. 

c. Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz                            

z przykanalikami w miejscowości Bilew i Marzenin. 

d. Zadanie nr 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków                  

w formule zaprojektuj i wybuduj. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: SWZ, dokumentacja 

projektowa oraz program funkcjonalno – użytkowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze 

Specyfikacją Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, programem 

funkcjonalno – użytkowym, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz ofertą przetargową. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji, o której mowa w ust. 

4 niniejszego paragrafu. 



 

 

                  

 

Nr postępowania: RW.VI.271.6.2022          Załącznik Nr 12 do SWZ 

6. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym uwzgledniającym podział na etapy, o których mowa w §2 ust. 

2.  

7. Harmonogram powinien uwzględniać zakres planowanych do wykonania robót                      

w poszczególnych miesiącach trwania umowy oraz koszty – odrębnie dla etapów,                       

o których mowa w §2 ust. 2. 

8. Harmonogram, o którym mowa w ww. ust. 6, Wykonawca opracuje i przedstawi do 

uzgodnienia Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni do daty podpisania 

umowy. 

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone  

w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym  

z Zamawiającym. Zamawiający zatwierdzi harmonogram rzeczowo – finansowy lub 

wskaże uwagi do niego nie później niż 5 dni roboczych od otrzymania tego 

harmonogramu, poprawek do niego lub wyjaśnień przy czym, w przypadku 

konieczności dokonania zmian w uchwale budżetowej Zamawiającego, będących 

konsekwencją przedłożonego harmonogramu, termin ten wydłuża się o czas niezbędny 

do podjęcia przedmiotowej uchwały, jednak nie dłużej niż 30 dni. O wydłużeniu 

terminu zatwierdzenia harmonogramu Zamawiający poinformuje Wykonawcę                              

z zachowaniem terminu pierwotnego. 
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia 

tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag. 
11. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 9 będą uważane przez strony umowy za 

zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
12. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo – 

finansowego na wniosek Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego                            

w zakresie przesunięcia terminów poszczególnych etapów Umowy, zmian 

planowanego zakresu robót oraz ich kosztów. 
 

§2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 17 miesięcy od daty podpisania umowy, 

przy uwzględnieniu, iż: 

a. w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć dokumentację projektową dotyczącą zadania nr 4, 

o którym mowa w §1 ust. 2 pkt d, wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na 

budowę. 

2. Inwestycja będzie realizowana w czterech etapach: 

a. Etap I:  wykonanie zadania nr 1 i 2 w terminie do 30.11.2022r. 

b. Etap II: wykonanie zadania nr 3 oraz wykonanie i przedłożenie dokumentacji 

projektowej w ramach zadania nr 4 w terminie do 10 miesięcy od daty 

podpisania umowy, 

c. Etap III: zrealizowanie części robót budowlanych w ramach zadania nr 4, przy 

zastrzeżeniu, iż łączna wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ramach 
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niniejszego etapu jest równa wartości brutto robót budowlanych w ramach 

zadania nr 4 pomniejszonej o kwotę do 50 % z 95% całkowitego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w ust. 1 §9, ale nie więcej niż 4 499 675,00 zł, w terminie 

do 13 miesięcy od daty podpisania umowy, 
d. Etap IV: wykonanie pozostałego zakresu robót budowlanych w ramach zadania 

nr 4 w terminie, o którym mowa w ww. ust. 1. 

3. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez strony 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.  

4. Za zachowanie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w ww. ust. 1, uznaje 

się termin złożenia oświadczenia o gotowości do odbioru końcowego 

 

§3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenów budowy,                         

w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że 

przekazanie placu budowy w ramach zadania nr 4 nastąpi w terminie 14 dni od 

daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej wraz                                     

z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, 

b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

c. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

d. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie i odebrane prace. 

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………... Zakres działania 

inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.). 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 

związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonania robót budowlanych opisanych 

w dokumentacji technicznej. 

 

§4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonania i oddania przedmiotu umowy w uzgodnionym 

terminie, wykonanym z należytą starannością zgodnie z umową i złożoną ofertą, 

nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami 

wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Od chwili protokolarnego przejęcia terenów budowy do czasu oddania obiektów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane                         

z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 

śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań                                         

i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC o wysokości sumy ubezpieczenia 

nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów i 00/100 złotych) z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu 

umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk 

budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za 
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szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami). 
4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. przejęcie terenów budowy od Zamawiającego,  

b. zabezpieczenie i wygrodzenie terenów budowy, 

c. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 

ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 

w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających 

związek z prowadzonymi robotami; 

d. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót, 

e. przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących realizacji robót zgodnie                           

z dokumentacją techniczną, 

f. pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców, 

g. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

h. udział w radach budowy (tj. spotkaniach stron umowy w zakresie 

przedstawienia raportu ze stanu wykonania robót budowlanych oraz postępów 

w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej w ramach zadania nr 4, 

omówienia zagrożeń dotrzymania terminu wykonania umowy i koniecznych 

działań umożliwiających kontynuowanie robót budowlanych oraz wykonanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia 

na budowę) zwoływanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz na trzy 

tygodnie. 

5. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń                                

i obiektów tymczasowych na terenie budowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić odrębne dzienniki budowy dla każdego                            

z zadań, o których mowa w §1 ust. 2. 

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania 

placu budowy, dbać o stan techniczny obiektu i prawidłowość prac przez cały okres 

realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

8. W przypadku zniszczenia podczas budowy elementów pasa drogowego (jezdni, 

chodnika), nie tylko przez Wykonawcę, ale także przez innych uczestników drogi na 

skutek utrudnień w ruchu wywołanych budową – Wykonawca odtworzy do stanu 

pierwotnego zniszczone elementy pasa drogowego. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do używania nowych wyrobów budowlanych 

posiadających odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

oraz do bieżącego dokumentowania certyfikatów bezpieczeństwa i deklaracji 

zgodności. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być zgodne                      

z dokumentacją projektową i posiadać świadectwa bezpieczeństwa, atesty, gwarancje                

i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

10. Zamawiający, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo żądać okazania w/w 

dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo 

ilościowych, stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Na koszt Wykonawcy 

będą wykonywane wszelkie badania związane z czynnościami odbiorowymi.                             

W przypadku, o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów 

budowlanych z obowiązującymi przepisami wszystkie koszty związane z wymianą 
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kwestionowanych materiałów ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia w/w dokumentów najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót. 

11. Zamawiający może polecić usunięcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy 

dowolnej części robót, jeżeli użyte materiały oraz jakość wykonania robót nie spełniają 

wymagań zamówienia i Prawa budowlanego. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych ustawą. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania robót budowlanych na żądanie inspektora 

nadzoru, działającego w imieniu Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót 

przed ich zniszczeniem. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru na co najmniej 3 dni 

wcześniej o terminie zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót 

zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć 

roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania 

wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

15. Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót 

lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu 

poprzedniego. 

16. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie 

niezbędnego kierownictwa robót. 

17. Wykonawca ustanawia Panią/Pana ……………………… kierownikiem budowy, który 

jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy. 

18. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo robót wykonywanych przez ewentualnych podwykonawców. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia terenów budowy, demontażu i usunięcia 

sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych 

przez Wykonawcę lub podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy, 

w terminie 14 dni od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

 

§5 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić dokumentację projektową w zakresie zadania 

nr 4, o którym mowa w §1 ust. 2 lit. d, w wersji papierowej w następujących ilościach 

egzemplarzy: 

a. Projekt budowlany – 5 egzemplarzy,  

b. Projekt wykonawczy – 5 egzemplarzy, 

c. Przedmiar robót – 2 egzemplarze, 

d. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2  

egzemplarze, 

e. Kosztorys – 2 egzemplarze. 

2. Do kompletu dokumentacji należy dołączyć nośnik zawierający opracowania,                          

o których mowa w ww. ust. 1, w postaci plików komputerowych w formacie PDF. 
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3. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania 

go w postępowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych 

czynnościach koniecznych do należytego wykonania umowy w zakresie zadania nr 4,               

o którym mowa w §1 ust. 2 lit. d. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową wraz                                     

z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę do siedziby Zamawiającego.  

5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej 

dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę będzie 

protokół odbioru podpisany przez obie strony. 

6. Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do raportowania 

Zamawiającemu stanu zaawansowania prac przygotowywanej dokumentacji 

projektowej oraz przedkładania jej treści w trakcie trwania rad budowy, o których mowa 

w §4 ust. 1 pkt. 4 lit. h. 

7. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń co do treści przedłożonej 

dokumentacji projektowej, o której mowa w ww. ust. 6. Uwagi i zastrzeżenia mogą być 

zgłaszane drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia korekt                        

i uzupełnień  do dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uwag  

i zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca załączy do protokołu odbioru dokumentacji projektowej wykaz 

opracowanej dokumentacji w ramach zadania nr 4, o którym mowa w §1 ust. 2 lit. d, 

oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, przepisami prawa 

oraz zasadami wiedzy technicznej mając na uwadze cel, któremu ma służyć. 

 

§6 

Prawa autorskie 

1. Dokumentacja projektowa, o której mowa w §5, podlega ochronie przewidzianej ustawą 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1062 z późn. zm.). 

2. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy w zakresie zadania 

nr 4, o którym mowa w §1 ust. 2 lit. d. 

3. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiającego polegać będzie na umożliwieniu 

korzystania z przedmiotu zamówienia w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie 

w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących                                          

w szczególności: 

a. wprowadzenie do pamięci komputera; 

b. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za 

pomocą nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, 

rozpowszechnianie i odtwarzanie; 

c. nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach 

masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu; 

d. wykorzystanie do celów informacyjnych i/lub promocji,  

e. inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, 

wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie; 

f. dokonywanie opracowań, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej 

oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczególności ze względu na 

wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami 
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rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieła, jak również 

wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie 

opracowań; 

g. prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się 

pojawić potrzebami Zamawiającego; 

h. możliwość kontynuowania prac projektowych przez podmiot trzeci                                        

w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 15 umowy; 

i. prawo do zlecenia robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 

wytworzonej w wyniku realizacji zamówienia. 
4. Przejście praw autorskich następuje w dniu przekazania Zamawiającemu kompletnej                  

i zgodnej z umową dokumentacji projektowej i powoduje przejście na Zamawiającego 

własności egzemplarzy dokumentacji projektowej, o której mowa w §5 ust.1 niniejszej 

umowy. 

5. Zamawiający wraz z dokumentacją projektową nabywa prawa autorskie, w tym 

pozwalające na powierzenie pełnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa 

budowlanego innemu podmiotowi niż autor projektu. 

6. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu niniejszej umowy bez 

obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia może za zgodą Zamawiającego 

korzystać z podwykonawców. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 

dni od zajścia zdarzenia. 

3. Podwykonawca  lub dalszy podwykonawca do projektu umowy, o którym mowa w ww. 

ust. 2 obowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                                            

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Zamawiający wyznacza 7 – dniowy termin na zgłoszenie przez siebie zastrzeżeń do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do 

projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, i do jej zmian. 

5. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia,                         

o których mowa w ust. 4 w szczególności, jeżeli: 

a. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku; 

b. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin 

wykonania Zamówienia określony w § 2; 

c. umowa zawiera zapisy ustalające dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

wynagrodzenie przewyższające cenę ustaloną na dany zakres robót przez 

Zamawiającego z Wykonawcą w niniejszej umowie; 
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d. umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego; 

e. umowa zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę lub przez 

dalszego podwykonawcę wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zapłaty 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

f. umowa zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy 

w zakresie kar umownych, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy; 

g. umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami; 

h. umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczącymi realizacji 

przedmiotu zamówienia określonymi w niniejszej umowie oraz w załącznikach 

do niej (w tym w Specyfikacji Warunków Zamówienia). 

6. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy                                 

o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do zgłaszania 

zastrzeżeń wobec pozostałych postanowień przedłożonego dokumentu. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,                           

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł 

wartości niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę                     

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej, o której mowa w §14 ust. 1 pkt f. 

11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom. 

12. W związku z ust. 11, aby nie doszło do sytuacji, w której płatność będzie zrealizowana 

podwójnie za dany zakres robót, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element 

prac powierzony w podwykonawstwo dopiero wówczas, gdy przedstawi dowód, że 

podwykonawca otrzymał swoją należność za dany element prac (np. oświadczenie 

podwykonawcy, potwierdzenie przelewu). 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane w terminie do 30 dni od dnia 

powzięcia informacji przez Zamawiającego o uchylaniu się od obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę. 
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14. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są 

analogiczne, jak w przypadku zawarcia umów pomiędzy wykonawcą,                                                

a podwykonawcą, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo                    

o treści zgodnej z projektem umowy. 

15. Wykonanie  prac  w  podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

16. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót 

budowlanych wykonywanych przez podwykonawców. 

 

§8 

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

następujące czynności  w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót 

– bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych – prac ogólnobudowlanych,                                

z wyłączeniem czynności polegających na wykonywaniu samodzielnych funkcji                           

w budownictwie polegających na kierowaniu budową lub innymi robotami 

budowlanymi, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy                      

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy 

(Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.). 

2. Wykonawca ma obowiązek dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa                      

w ww. ust. 1 na następujących zasadach: 

a. najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

aktualny wykaz pracowników wykonawcy i podwykonawców, zatrudnionych 

na umowę o pracę i wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, ze 

wskazaniem przypisanych do tych osób czynności, które będą wykonywać                     

w ramach umowy, 

b. najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

oświadczenia Wykonawcy i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wymienionych w ww. wykazie oraz zobowiązanie, że 

osoby, wykonujące przedmiot umowy, wskazane w ww. wykazie będą 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy                       

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320, z późn. zm.), 

c. Zamawiający wymaga aktualizacji ww. wykazu pracowników, przy pomocy 

których wykonawca lub podwykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy, 

w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany 

wykazu. O wprowadzeniu zmian, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego na piśmie najpóźniej w ciągu 5 dni od zaistnienia okoliczności 

skutkujących koniecznością zmiany wykazu oraz dostarczyć aktualny wykaz, 

oświadczenia i zobowiązanie, o których mowa w ppkt b). 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
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a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów                                     

i dokonywania ich oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c. przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania niniejszego przedmiotu 

zamówienia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, we wskazanym 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ww. ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający może żądać 

w szczególności: 

a. oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d. innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę                          

i zakres obowiązków pracownika. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 14 ust.1 pkt h niniejszej umowy. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

§9 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe              

w wysokości …………………. (słownie: …………………) powiększone o podatek 

VAT w wysokości ……………… (słownie: ………………………). Łączna należność 

z podatkiem VAT wynosi ……………. (słownie: …………………), w tym: 

a. wartość zadania nr 1: ……………… brutto 

b. wartość zadania nr 2: ……………… brutto 

c. wartość zadania nr 3: ……………… brutto 

d. wartość zadania nr 4: ……………… brutto, przy czym: 

i. wartość dokumentacji projektowej: ………………. brutto 

ii. wartość robót budowlanych: ……………………….brutto 
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2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 

niezbędne do jego wykonania, a w szczególności wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia wraz z załącznikami, w tym koszty opracowania dokumentacji 

projektowej, nabycia praw autorskich,  koszty energii elektrycznej, wszelkie opłaty za 

pobór wody, opłaty za pomiary geodezyjne, koszty budowy, koszty materiałów, koszty 

robocizny, koszty sprzętu, koszty transportu, koszty badań, zorganizowanie                                    

i uprzątnięcie placu budowy, koszty organizacji ruchu, oznakowanie na czas 

prowadzenia robót, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, wynagrodzenia 

i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

zamówienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty oraz pozostałe 

składniki cenotwórcze, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 

pracowników Wykonawcy, właściwe oznaczenie terenów budowy, jego 

zabezpieczenie, uporządkowanie itp. 

3. Cena ryczałtowa jest stała w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie 

podlegać zmianom z zastrzeżeniem zasad opisanych w § 16. 

4. Wykonawca oświadcza i akceptuje fakt, iż zobowiązany jest finansować realizację 

przedmiotu niniejszej umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego 

do czasu otrzymania przez Zamawiającego środków z Promesy dotyczącej 

dofinansowania przedmiotu umowy z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych i ich wypłaty na zasadach określonych w § 10. 

Jednocześnie strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości 

nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia 

odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

6. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) 

ustawy Pzp, określenie ich wartości nastąpi na podstawie kosztorysu robót 

dodatkowych, sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o parametry kosztorysowe, 

ceny robocizny w województwie łódzkim, ceny materiałów oraz pracy sprzętu 

publikowane w kwartalniku „Sekocenbud”, aktualne w dniu sporządzania kosztorysu. 

7. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca zobowiązuje się sporządzić 

kosztorys robót dodatkowych oddzielnie dla każdego z etapów, o których mowa w §2 

ust.2.  

8. Kosztorys robót dodatkowych podlega sprawdzeniu przez właściwego inspektora 

nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do 

realizacji tych robót.  

 

§10 

Zapłata wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany etap przedmiotu umowy, potwierdzony 

protokołem odbioru pośredniego / końcowego, nastąpi w następujący sposób: 

 

1) gdy całkowite wynagrodzenie brutto (w dalszej części umowy znaczone X),                   

o którym mowa w ust. 1 §9, jest mniejsze od kwoty 9 473 000,00 zł: 
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a.do 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż                        

w wysokości łącznego wynagrodzenia brutto zadania nr 1 i 2 po 

zrealizowaniu w całości Etapu I: 

i. w formie jednej transzy, jeżeli:  
 

𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 1 + 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 2 ≤ 5% 𝑧 𝑋  

gdzie: X – całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 § 9 

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz                            

z zatwierdzonym protokołem odbioru Etapu I, 

ii. w formie dwóch transz, jeżeli: 

 
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 1 + 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 2 > 5% 𝑧 𝑋  

przy czym pierwsza transza w wysokości wkładu własnego Zamawiającego, tj. 

w wysokości 5% 𝑧 𝑋 nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, natomiast 

druga transza w wysokości pozostałej części należnego wynagrodzenia                           

w ramach zrealizowanego Etapu I – w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru Etapu III, 

gdzie: X – całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 § 9. 

b. łącznie z poprzednią fakturą do 45% całkowitego wynagrodzenia 

brutto, ale nie więcej niż w wysokości łącznego wynagrodzenia 

brutto zadania nr 3 i wartości brutto dokumentacji projektowej 

zrealizowanej w ramach zadania nr 4 

i. w formie jednej transzy, jeżeli 

 
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 3 + 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑤𝑒𝑗

≤ 5% 𝑧 𝑋 −  łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑢 𝐼  

gdzie: X – całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 § 9 

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz                            

z zatwierdzonym protokołem odbioru Etapu II, 

ii. w formie dwóch transz, jeżeli: 

 
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 3 + 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑤𝑒𝑗

> 5% 𝑧 𝑋 − łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑢 𝐼 

przy czym pierwsza transza w wysokości wkładu własnego Zamawiającego, tj. 

w wysokości 5% 𝑧 𝑋 − łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑢 𝐼 nastąpi w terminie 30 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym 

protokołem odbioru, natomiast druga transza w wysokości pozostałej części 

należnego wynagrodzenia w ramach zrealizowanego Etapu II – w terminie 30 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym 

protokołem odbioru Etapu III, 

gdzie: X – całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 § 9. 
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c.  łącznie z poprzednimi fakturami do 53% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż w wysokości 

wynagrodzenia brutto robót budowlanych realizowanych w  ramach 

zadania nr 4 pomniejszonego o wartość Etapu IV, tj. o kwotę równą 

wartości 50% z 95% z X, po zrealizowaniu w całości Etapu III: 

i. w formie jednej transzy, jeżeli łączna wysokość wynagrodzenia 

brutto robót budowlanych zadania nr 4 jest mniejsza bądź równa 

95% z X, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem 

odbioru Etapu III, 

 

ii. w formie dwóch transz, jeżeli łączna wysokość wynagrodzenia 

brutto robót budowlanych realizowanych w ramach zadania nr 4 

jest wyższa niż  95% z X, przy czym  pierwsza płatność                                     

w wysokości wkładu własnego Zamawiającego, tj. w wysokości  

 

𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑟𝑜𝑏ó𝑡 𝑏𝑢𝑑𝑜𝑤𝑙𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐ℎ 𝑧𝑎𝑑𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 4 − 95% 𝑧 𝑋  

 

nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, natomiast druga 

transza w wysokości pozostałej części należnego wynagrodzenia                         

w ramach zrealizowanego Etapu III – w terminie 30 dni od daty zapłaty 

pierwszej transzy, 

 

d.łącznie z poprzednimi fakturami do 100% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, tj. w wysokości  50% z 95% z X po 

zrealizowaniu Etapu IV, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru 

Etapu IV. 

 

2) gdy całkowite wynagrodzenie brutto ( w dalszej części umowy oznaczone X),     

o którym mowa w ust. 1 §9, jest większe bądź równe wartości 9 473 000,00 zł: 

 

a.do 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż                           

w wysokości łącznego wynagrodzenia brutto zadania nr 1 i 2 po 

zrealizowaniu w całości Etapu I: 

i. w formie jednej transzy, jeżeli:  
 

𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 1 + 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 2 ≤ 𝑋 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠 8 999 350,00 𝑧ł 

gdzie: X – całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 § 9 

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz                            

z zatwierdzonym protokołem odbioru Etapu I, 

ii. w formie dwóch transz, jeżeli: 

 
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 1 + 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 2 > 𝑋 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠 8 999 350,00 𝑧ł 
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przy czym pierwsza transza w wysokości wkładu własnego Zamawiającego, tj. 

w wysokości 𝑋 − 8 999 350,00 𝑧ł nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, 

natomiast druga transza w wysokości pozostałej części należnego 

wynagrodzenia w ramach zrealizowanego Etapu I – w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem 

odbioru Etapu III, 

gdzie: X – całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 § 9. 

b. łącznie z poprzednią fakturą do 45% całkowitego wynagrodzenia 

brutto, ale nie więcej niż w wysokości łącznego wynagrodzenia 

brutto zadania nr 3 i wartości brutto dokumentacji projektowej 

zrealizowanej w ramach zadania nr 4 

i. w formie jednej transzy, jeżeli 

 
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 3 + 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑤𝑒𝑗

≤ 𝑋 − 8 999 350,00 𝑧ł 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠 łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑢 𝐼  

gdzie: X – całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 § 9 

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz                            

z zatwierdzonym protokołem odbioru Etapu II, 

 

ii. w formie dwóch transz, jeżeli: 

 
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑎𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 3 + 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑤𝑒𝑗

> 𝑋 − 8 999 350,00 𝑧ł − łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑢 𝐼 

przy czym pierwsza transza w wysokości wkładu własnego Zamawiającego, tj. 

w wysokości 𝑋 − 8 999 350,00 𝑧ł − łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑢 𝐼 nastąpi 

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz                           

z zatwierdzonym protokołem odbioru, natomiast druga transza w wysokości 

pozostałej części należnego wynagrodzenia w ramach zrealizowanego Etapu II 

– w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz                      

z zatwierdzonym protokołem odbioru Etapu III, 

gdzie: X – całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 § 9. 

c.  łącznie z poprzednimi fakturami do 85% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż w wysokości 

wynagrodzenia brutto robót budowlanych realizowanych w  ramach 

zadania nr 4 pomniejszonego o wartość Etapu IV, tj. o kwotę 

4 499 675,00 zł, po zrealizowaniu w całości Etapu III: 

i. w formie jednej transzy, jeżeli łączna wysokość wynagrodzenia 

brutto robót budowlanych zadania nr 4 jest mniejsza bądź równa 

8 999 350,00 zł, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem 

odbioru Etapu III, 
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ii. w formie dwóch transz, jeżeli łączna wysokość wynagrodzenia 

brutto robót budowlanych realizowanych w ramach zadania nr 4 

jest wyższa niż  8 999 350,00 zł, przy czym  pierwsza płatność  

w wysokości wkładu własnego Zamawiającego, tj. w wysokości  

 

𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑟𝑜𝑏ó𝑡 𝑏𝑢𝑑𝑜𝑤𝑙𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐ℎ 𝑧𝑎𝑑𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟 4 − 8 999 350,00 𝑧ł 

 

nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, natomiast druga 

transza w wysokości pozostałej części należnego wynagrodzenia                         

w ramach zrealizowanego Etapu III – w terminie 30 dni od daty zapłaty 

pierwszej transzy, 

 

d.łącznie z poprzednimi fakturami do 100% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, tj. w wysokości 4 499 675,00 zł po 

zrealizowaniu Etapu IV, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru 

Etapu IV.  

2. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia odrębnych faktur na każde z zadań,  

o których mowa w §1 ust.2, przy zastrzeżeniu, iż w ramach zadania nr 4 Wykonawca 

wystawi dwie faktury: na dokumentację projektowo – kosztorysową oraz na wykonanie 

robót budowlanych. 

4. Płatność wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę 

na fakturze rachunek bankowy. 

5. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe 

za opóźnienie. 

§11 

Odbiór wykonanych robót budowlanych 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b. Odbiór pośredni (związany z terminami pośrednimi wg § 2 ust. 2), 

c. Odbiór końcowy. 

2. Z czynności poszczególnych odbiorców sporządzany będzie pisemny protokół odbioru. 

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru                        

w obecności Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, 

dokonanego przez Wykonawcę do Inspektora nadzoru. Czynności te dokonuje się 

wpisem w dzienniku budowy i protokołem odbioru robót zanikowych i ulegających 

zakryciu. Odbiór polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które   

w dalszym procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub zanikają. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony 

w § 1  umowy z zachowaniem terminu określonego w § 2 niniejszej umowy. 

5. Po zrealizowaniu poszczególnych etapów, o których mowa w § 2 ust. 2 z wyłączeniem 

dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania nr 4, o którym mowa w §1 

ust. 2 lit. d,  Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny; przez 

„operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych,                  
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z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników 

przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, atesty, certyfikaty, metki, karty 

gwarancyjne urządzeń, oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót                        

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami. 

6. Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania operatu 

kolaudacyjnego potwierdza kompletność przedłożonych dokumentów oraz gotowość 

Wykonawcy do odbioru pośredniego / końcowego. 

7. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowiązany jest zawiadomić 

pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru pośredniego / końcowego. 

8. Wykonawca, wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, przekaże Zamawiającemu: 

dokumentację powykonawczą opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach, w tym 

protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, inne dokumenty 

wymagane przepisami – wraz z pisemnym potwierdzeniem inspektora nadzoru                       

o kompletności przedkładanych dokumentów. 

Brak w/w dokumentów skutkować będzie odmową dokonania odbioru pośredniego / 

końcowego. 

9. Zamawiający na podstawie złożonego zawiadomienia wyznacza termin odbioru 

końcowego. Odbiór pośredni / końcowy powinien odbyć się nie później niż w ciągu 14 

dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7. 

10. Odbioru pośredniego / końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 

11. O terminie odbioru pośredniego / końcowego Wykonawca ma obowiązek 

poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 

12. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru pośredniego / końcowego 

przedmiotu umowy, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, 

które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczenie to: 

 zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru lub jego odpowiedniej części po raz drugi, 

 zamawiający ponownie zleci wykonanie przedmiotu odbioru lub jego 

odpowiedniej części  osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania                              

z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do 

odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

14. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte                        

w celu usunięcia wad. 

15. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót innych niż wymienione w ust. 1 

sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako 

wadliwych. 

17. Po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

rozpocznie się okres rękojmi i gwarancji. 

18. Zamawiający wyznaczy datę pierwszego przeglądu wykonanego zadania przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji. 
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§12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,                

w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy 

Pzp.  Strony uzgadniają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, zaś 70% 

wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową 

wykonania robót. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób 

następujący: 

a. część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, tj. 70% 

zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze, 

b. pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po 

upływie gwarancji i usunięciu stwierdzonych w tym czasie usterek i wad. 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania robót może nastąpić po odbiorze 

końcowym i przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę niezbędnych 

dokumentów. 

 

 

§13 

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

1. Na wykonywany przedmiot umowy Wykonawca udziela …. - miesięcznej gwarancji od 

daty odbioru pośredniego przedmiotu umowy. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad                 

i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem lub pocztą 

elektroniczną za potwierdzeniem odbioru) powiadomienia przez Zamawiającego. 

3. Termin usunięcia wad i usterek, o którym mowa w ust. 2 może zostać wydłużony  

w zależności od charakteru stwierdzonych wad lub usterek. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiający w okresie gwarancji może wyznaczyć jeden w roku przegląd 

gwarancyjny. 

6. Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji,                    

a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia. 

7. Koszty uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych ponosi każda ze Stron we własnym 

zakresie. 

8. W przeglądach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczą przedstawiciele 

każdej ze stron. 

9. O terminach planowanych przeglądów gwarancyjnych oraz terminie przeglądu 

pogwarancyjnego wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 

10. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad stwierdzonych podczas prowadzonych 

przeglądów. W przypadku nie usunięcia wad w wymaganym terminie Zmawiającemu 

przysługują uprawnienia o których mowa w ust. 4. 

11. Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. 

12. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

13. Zawarcie Umowy jest tożsame z udzieleniem gwarancji na w/w warunkach. 
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§14 

Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości: 

a. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.1, za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust.1, 

b. 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi, powstałego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

c. 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.1, z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d. 1.000,00 zł każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany, 

e. 1.000,00 zł każdorazowo za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność                                 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

f. 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty, 

g. 5.000,00 zł każdorazowo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

skutkujące dokonaniem przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty zgodnie                  

z § 7, 

h. 300 zł – za każdą osobę wykonująca roboty bez podpisanej umowy o pracę 

zgodnie z wykazem osób, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt a - za niedopełnienie 

wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.  

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.1, z tytułu odstąpienia od umowy                             

z przyczyn zależnych od Zamawiającego, zastrzeżeniem art. 456 ustawy Pzp. 

3. Wszystkie kary umowne podlegają sumowaniu. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie 

może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.1. 

5. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, 

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

6. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez 

konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie. 

 

§15 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
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publicznemu; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić                            

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b. gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ustawy Pzp, 

c. w razie wszczęcia likwidacji Wykonawcy, 

d. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

e. gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

f. w przypadku nieuzasadnionej przerwy Wykonawcy w realizacji robót, trwającej 

dłużej niż 2 tygodnie, 

g. w przypadku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, gdy 

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją przetargową lub wskazaniami 

Zamawiającego, 

h. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienależycie 

wykonuje Umowę, w szczególności nie wywiązuje się ze zobowiązań 

związanych z obowiązkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

i. w razie wystąpienia konieczności wielokrotnego (nie mniej niż trzykrotnego) 

dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy przekroczyła sumę 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

a. odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 

b. zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być 

przekazane drugiej Stronie co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia,  

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, 

c. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 

roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 

30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone 

lub wniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 
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a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie  

z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

8. We wszystkich określonych w Umowie przypadkach odstąpienia od Umowy, 

niezależnie od strony odstępującej i przyczyn odstąpienia, Zamawiający zachowuje 

wszelkie prawa wynikające z gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego                         

i odebranego przez Zamawiającego zakresu prac wykonanych przez Wykonawcę do 

czasu tego odstąpienia. 

 

§16 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności.  

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej 

oferty, w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:  

a. konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich 

wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej,  

b. konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego – w zakresie wynagrodzenia 

oraz zakresu robót. 

4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:  

a. wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację                                

w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy, bez możliwości usunięcia lub 

likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń, za które nie odpowiada 

Wykonawca 

b. opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; 

c. zawieszenie lub przerwanie robót przez Zamawiającego; 

d. wystąpienie wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych i temperatur 

otoczenia, nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych                     

i jakościowych realizowanych robót, 

e. wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia 

zewnętrznego o charakterze wyjątkowym, które było niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec 

mimo dochowania należytej staranności. Siłą wyższą̨ nie są̨ w szczególności: 

deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności 

finansowe ani też kumulacja tych czynników. 
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5. Zmiana umowy w zakresie terminów jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania 

przeszkody. 

6. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 

wniosku o taką zmianę. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą 

powoływać się strony niniejszej umowy 

7. W przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający 

przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia określonego 

w §9 ust. 1 w przypadku zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne,  

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ww. ust. 7 Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 

płatności z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

odpowiednio stawkę podatku od towarów i usług, wysokość minimalnego 

wynagrodzenia o pracę, zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub ubezpieczenie zdrowotne bądź zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. 

9. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wniosek 

powinien zawierać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

po zmianie umowy, w szczególności wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia 

za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi                               

w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż 

nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 

pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

10. Wniosek, o którym mowa w ww. ust. 8, może obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z wystąpieniem 

okoliczności, o których mowa w ww. ust. 7. Ponadto, zmiana wynagrodzenia będzie 

obejmować wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. 
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11. W sytuacji wzrostu lub zmniejszenia cen materiałów lub kosztów związanych                           

z realizacją zamówienia o co najmniej 10%  w stosunku do cen materiałów i kosztów 

wskazanych w kosztorysie ofertowym / kosztorysie sporządzonym na etapie 

przygotowania dokumentacji projektowej. Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek  o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających 

z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych                                  

z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.  
12. W sytuacji, o której mowa w ust. 11, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie 

waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku 

Urzędowym RP „Monitor Polski” z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość zmiany 

wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to 10% całkowitego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1.  W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być 

dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 

Prezesa GUS.  
13. Wniosek, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca może złożyć nie wcześniej niż od 1 

stycznia 2023r. (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).  
14. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ww. ust. 7 i 11, na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, należy do Wykonawcy pod rygorem 

odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo żądania przedstawienia dowodów potwierdzających, że koszty 

Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy będą wyższe co najmniej o tyle 

ile wynosi wskaźnik.  
15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ww. ust. 11, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

a. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

b. okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

§17 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiający/ Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne, 

w sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane będą w pierwszej 

kolejności mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie. 
2. Spory, których nie udało się rozwiązać w sposób określony w ww. ust. 1, mogące 

powstać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ogólnie 

obowiązującego prawa, w szczególności ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo 

budowlane oraz Kodeks cywilny. 
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4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a. Oferta Wykonawcy, 

b. Dokumentacja projektowa, 

c. SWZ. 

Zamawiający       Wykonawca 


