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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamowienia nie
przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) — dalej Pzp. na USLUGE pn.

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 737 w m. Siczki, gm. Jedinia — Letnisko — nr postepowania 296/23

Przedmiotowe postgpowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkéw komunikaciji
elektronicznej. Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepne;
pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czes¢ |  Instrukcja dla Wykonawcow
Czes¢ Il Oferta z wzorami zatgcznikow
Czes¢ lIl Opis przedmiotu zamoéwienia (Ogélne warunki umowy na petnienie

funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

Czes¢ IV Dokumentacja przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegobtowe
Specyfikacje Techniczne.

Czgs¢ V. Wzor umowy

' Dyre
Mazowieckiego Zarzadu Df6g Wojewbdzkich

Specyfikacja bezptatna: N
WARSZAWA, GRUDZIEN 2023 R.
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CZESC | ]
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzgd Droég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowe]j na ktérej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamowienia: https://iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osé6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzgd Drog
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace
inspektora podane s3 na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.’;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia — Letnisko — nr postepowania
296/23, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjaciji;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begdg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 Pzp.;

5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane:

a)przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisdw  prawa,
z uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen okreSlonych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
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zwigzanym z udziattm w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO:
8) posiada Pani/Pan:
—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;
—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
—w zwigzku z art. 17 ust. 3 iit. b, d iub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;
~ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowier: umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokolu oraz jego zatgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia Korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parstwa czlonkowskiego.

ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

® N

.

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275
pkt 1 Pzp. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SWZ”.
Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig
prowadzenia negocjaciji.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamowienia nie przekracza progdéw unijnych
0 jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é uniewaznienia
przedmiotowego postepowania, jezeli $rodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé
na sfinansowanie cato$ci lub czesci zamoéwienia, nie zostaty mu przyznane.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.
Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowsej.
Zamawiajacy nie zastrzega mozliwo$ci ubiegania sie o udzielenie zaméwienia wytgcznie
przez wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 Pzp.

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,
jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.
1510).
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Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacja zamowienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

« Praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie Zzadanych przez
Zamawiajacego dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy fraktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wskazanych powyze;j.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych
mowa powyzej.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu
zamowienia czynnosci Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osob,
o ktorych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

1V.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zaméwienia jest: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania
pn.: Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia — Letnisko.

1) Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia znajduje sig w Czegsci lll SWZ.

2)W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakdéw towarowych,
patentdéw lub pochodzenia, zZrédta lub szczegdlnego procesu, kiory charakteryzuje
produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne.
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3) W przypadku odniesienia sig¢ w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referendii
technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV: 71247000-1

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéow

elektronicznych.

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp o catkowitej wartosci netto 213 795,57 zt.

W zakresie ustug podobnych Zamawiajacy przewiduje petnienie nadzoru nad

nastepujagcym zakresem robot:

— roboty przygotowawcze

—roboty rozbiérkowe,

—r1oboly ziemne,

—roboty konstrukcyjne (nawierzchnie drdég, zatok autobusowych, zjazdéw, chodnikow,
pierscienia ronda, powierzchni nieprzejezdnych i przejezdnych, $ciezki rowerowe,
ciggi pieszo-rowerowe)

—$cinanie drzew, krzakdw, i karczowanie pni,

—roboty wykonczeniowe

—humusowanie i obsianie trawg

—roboty w zakresie wykonania docelowej organizacji ruchu

—roboty w zakresie remontu mostu

—roboty w zakresie przebudowy mostu

—roboty w zakresie remontu jazu

—roboty w zakresie sieci gazowej

—roboty w zakresie sieci wodociggowe;j

—roboty w zakresie sieci kanalizacji deszczowej

—roboty w zakresie niezidentyfikowanej sieci kanalizacji deszczowej

—roboty w zakresie budowy os$wietlenia ulicznego

—roboty w zakresie kabla SN

—roboty w zakresie sieci teletechnicznej

W/w roboty nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér dotyczg odcinka na kiérym beda
wykonywane roboty budowlane i/lub odcinkéw przylegtych.

6.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy na caly okres
obowigzywania umowy i na sume gwarancyjng nie nizsza niz 400 000,00 z} stownie:
czterysta tysiecy ziotych i zero groszy. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem
zachowania cigglosci  ubezpieczenia Zamawiajgcy dopuszcza  mozliwosé
przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis potwierdzajgcych posiadanie
ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu waznoéci poprzedniej polisy.
Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie. W przypadku braku przediozenia
polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo odstapienia od umowy.
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V.WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zamoéwienia jakie znajdujg sie
w dyspozycji Zamawiajgcego.

VI.PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia cze$ci zambwienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawcéw.

4. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w ustugi, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy s3 juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje ustug.

VIL.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byla realizowana
w terminie od daty podpisania umowy do momentu zakonhczenia i rozliczenia kontraktu
bedacego przedmiotem nadzoru tj.

W okresie do 78 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:
- do 15 miesiecy od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

—do 18 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw wynikajgcych
z umowy, w okresie jakim Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu Iub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robot niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej
w PODGIK do siedziby Inwestora;

Czas realizacji etapu | moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany czasu realizacji
robo6t budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawca robdt;

Etap II:
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robot budowalnych;
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VIII.WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja
wykluczeniu na zasadach okre$lonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, klorzy spemigjg warunki
dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zdakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciaggu ostatnich 7 lat przed uplywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy w tym okresie:

- co najmniej 2 ustugi polegajace na nadzorowaniu robét budowlanych
polegajacych na rozbudowie/przebudowie/budowie drogi publicznej* o wartosci
robot nie mniejszej niz 6 000 000,00 zt brutto kazda,

b) wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wymagania dotyczgce do$wiadczenia
oso6b wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia:
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia tj.:

> Inspektor Koordynator

Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:
- do$wiadczenie na stanowisku Inspektora Koordynatora/inzyniera Kontraktu/lnzyniera
Rezydenta na minimum jednym zadaniu polegajacym na budowic / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét branzy drogowej nie mniejszej niz
6 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
Swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia. ***

» Inspektor nadzoru robét drogowych

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru robét drogowych na minimum dwéch
zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o
wartosci robdt branzy drogowej nie mniejszej niz 6 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z
udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamoéwienia.***
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> Inspektor nadzoru robét instalacyjnych (sanitarnych)

Kwalifikacje:
* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru robét instalacyjnych na minimum
dwoéch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci rob6t w branzy instalacyjnej (sanitarnej) nie mniejszej niz 600 000,00 zt brutto
kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu
realizacji zamowienia.***

> Inspektor nadzoru roboét elektrycznych i elektroenergetycznych

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalaciji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru robdt elektrycznych
i elektroenergetycznych na minimum dwoéch zadaniach polegajgcych na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robdt elektrycznych
i elektroenergetycznych nie mniejszej niz 300 000,00 z} brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamdwienia.***

> Inspektor nadzoru robét telekomunikacyjnych

Kwalifikacje:
» uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen
w zakresie telekomunikacji przewodowej**

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru robét telekomunikacyjnych na
minimum dwoch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto
kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych s$wiadczgcych o zakonczeniu
realizacji zaméwienia.***

> Inspektor nadzoru robét mostowych

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej — mostowej, bez ograniczen**

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru rob6t mostowych na minimum dwéch
zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
0 wartosci rob6t mostowych nie mniejszej niz 3 500 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamowienia.***

» Inspektor nadzoru robét hydrotechnicznych

Kwalifikacje: _
e uprawnienia budowlane inzynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
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hydrotechnicznych tymczasowych i stalych, w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, bez ograniczen**

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru robét hydrotechnicznych na minimum
dwéch zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie jazu, zapory,
$luzy wodnej lub elektrowni wodnej, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia.***

» Geodeta
Kwalifikacje:
e uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji **
Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwdch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét
drogowych nie mniejszej niz 6 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia. ™

> Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

Kwalifikacje:
o wyksztatcenie wyzsze

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwoch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 6 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

*) Pod pojeciem drog publicznych, Zamawiajgcy rozumie drogi okre$lone w ustawie z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1693, z p6zn. zm.) lub drogi bedgce ich odpowiednikami
w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu
w sprawie zamoéwien rzgdowych i panstwach bedacymi stronami uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest
Unia Europejska.

**Ywydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia

wydane na podstawie wczeséniej obowigzujgcych przepisdéw prawa.

***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sig:

e udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej lub

o udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole lub

¢ udziat w adbiorze koncowym robat potwierdzony padpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza tgczenie poszczegélnych funkcji i sprawowanie ich przez jedna
osobe. Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej
z branz bedacejw zakresie kontraktu. Potgczenie funkcji nie moze wptywac na jako$¢
prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor ma prawo nakazaé rozdzielenie tych
funkcji, np. gdy asortymenty robdt roznych branz bedg realizowane réwnoczesnie
i nadzorowane przez jednego inspektora nadzoru inwestorskiege. Powyzsze jest mozliwe
pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wykonawca skiadajacy oferte musi wykazac sie catym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty zlozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi
wykazaé sie catym wymaganym doswiadczeniem (w zakresie punktu 2.4} a)) (warunek
nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg sie
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wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie wykaze sie catym
wymaganym doswiadczeniem). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polegaé bedzie na doswiadczeniu innego
podmiotu, musi on wykazac sie catym wymaganym doswiadczeniem.

Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci zawodowej (w zakresie
punktu 2.4) b)) dotyczagcego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
Zamowienia — dopuszcza fgczne spetnianie warunku przez Wykonawcéw.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uznac¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na
realizacje zamowienia.

W przypadku, gdy ziozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczace
warunkéw udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz
ztoty polski Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia
publikacji ogtoszenia o zmdwieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie
publikowany sredni kurs walut przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z
ostatniej opublikowanej tabeli kursow NBP przed dniem publikacji ogtoszenia
0 zamowieniu.

IX.PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

e e — - —

1.

10

Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do

ktérych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 Pzp., tj.;

1.1. bedacego osoba fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu
popenienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handiu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z
2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji
lekow, Srodkdéw spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz
wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktdérym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majgce na celu popetnienie tego przestepstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, 0 ktérym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
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h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spétki w spoétce jawnej lub partnerekiej albo komplementariusza w spétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do skiadania wnioskdw o0 dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomochie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamodwienia
publiczne;

1.5.jezeli zamawiajacy moze stwicrdzié, na podstawic wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawart 2 innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktécenie
konkurencji, w szczegdinosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski
niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszio do zaktécenia
konkurencji wynikajacego z wcze$niejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposdb
niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Pzp., tj.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$¢, ktérego aktywami
zarzgdza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnosc
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

1.2.ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegdinosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;

1.3.ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajgce z wcze$niejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

1.4.ktory w wyniku. zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
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2.
3.

4,

X.

wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekciji,
co mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych $rodkéw dowodowych;

1.5.ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w btad, co mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Pzp.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczetistwa narodowego” z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficientem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okres$lonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r.,, o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujaca w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021
r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste
lub bedacy taka jednostkg dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany
na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
$rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

12

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé aktualne na dzienn sktadania ofert
oswiadczenie o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania — zgodnie z wzorem stanowiacym Czesc | SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

Zamawiajacy wzywa wykonawce, kidrego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
srodkdw dowodowych, jezeli wymagat ich ziozenia w ogtoszeniu o zamowieniu lub
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dokumentach zamodwienia, aktualnych na dzien ziozenia podmiotowych $rodkéw

dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w _zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronic konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z
innym wykonawca, ktéry zlozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy
kapitatowej

2) Odpis lub_informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli
odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru iub ewidenciji;

3) Wykaz ustug wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 7 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych
z ustugami stanowigcymi przedmiot zamoéwienia, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi te zostaty
wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te ustugi zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w cato$ci
lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio os$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacii, lub o$wiadczenie
osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ziozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw
o oéwiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktérym mowa
powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéow dowodowych, jezeli moze
je uzyskac za pomoca bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegolnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotdéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w
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oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umozliwiajace dostep do tych
srodkéw;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych srodkéw dowodowych,
ktére zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidlowos$¢ i aktualnoseé.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcow do ztozenia
wszystkich lub niektorych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich
ztozenia.

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp. lub niniejsza SWZ do os$wiadczen
i dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w
szczegolnosci przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentdéw lub o$wiadczen, jakich moze Zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego Iub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.
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-

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w polegaé na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkdéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

dos$wiadczenia wykonawcy moga polegac na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych

zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych

zasoby, sktada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do

oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdédw na potrzeby realizacji danego
zamoéwienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdza, ze stosunek tgczacy

wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do

tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposéb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace

zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem
wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajacego zasoby nie

potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub

zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajgcego zastagpit ten podmiot innym
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podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywaé sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania
ofert nie polegat on w danym =zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajagcych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach Iub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa
w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetianie
warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powoluje sie na
jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Xl

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
Petnomocnictwo winno by¢ zataczone do oferty.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcéw.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkow
udziatu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia dotgczajg do oferty
oswiadczenie, z ktorego wynika, ktére ustugi wykonajg poszczegdini wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

15

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w tym skfadanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub o$wiadczen miedzy
zamawiajgcym a wykonawca, z uwzglednieniem wyjgtkéw okreslonych w ustawie Pzp.,
odbywa sig przy uzyciu srodkéw komunikaciji elektronicznej. Przez §rodki komunikaciji
elektronicznej rozumie sie srodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z
dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz.
344).

Oferte, oSwiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe $rodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
sporzadza sie w postaci elektronicznej, w ogdélnie dostepnych formatach danych,
w szczegolnosci w formatach .pdf, .doc, .docx, .xIs, .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczeqolnym
wskazaniem na .pdf. Oferte, a takze o$wiadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1
SWZ skiada sig, pod rygorem niewaznos$ci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:
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Agata Idzkowska, Tel. (22) 244 90 00 wew. 401
2) W Zakresie Merytorycznym:
Justyna Krol, Tel. (22) 244 90 00 wew. 205

4. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

5. W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby
komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomos$é
do zamawiajgcego”.

6. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje si¢ date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.p! poprzez
kliknigcie przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie
komunikat, ze wiadomos$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za poSrednictwem platformazakupowa.pl
do konkretnego wykonawcy.

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw
i wiadomosci bezpos$rednio na platformazakupowa.pl przestanych przez
zamawiajgcego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze
trafi¢ do folderu SPAM.

9. Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz $rodkéw komunikaciji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajace prace
na platformazakupowa.pl, tj.:

a.staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz
512 kb/s,

b.komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

d.wilgczona obstuga JavaScript,

e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw
.pdf,

f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.,

g.oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtownego Urzedu Miar.

10. Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia

publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zakfadce ,Regulamin” oraz uznaje go za

wigzacy,

16
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b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskow dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb
niezgodny z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdélnosci za
sytuacje, gdy zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty przed uplywem terminu
sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zakfadce ,\Wyslij wiadomos¢é do zamawiajgcego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte handlowg i nie bedzie
brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony
obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zaméwienh Publicznych.

12. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w
szczegolnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert
oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. W korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie
numerem przedmiotowego postepowania.

14. Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

15. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwitocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem Zze
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wpltynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15,
przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie
wplynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajacy nie ma obowigzku
udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

17. Przedtuzenie terminu skladania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikbw wykorzystywanych przez wykonawcoéw powinny by¢é zgodne

z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informaciji

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych”.

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc, docx, .xls, xIsx, .jpg
(.jpeg) ze szczegolnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:

1..zip
2.7Z

3. Wsréd formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuija:
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostana
uznane za zlozone nieskutecznie.

4, Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikbw podpisywanych
profilem zaufanym, ktory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktory
wynosi max SMB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg
weryfikacje podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie

17
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plikow sktadajacych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAJES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywaé tgcznie
z dokumentem podpisywanym.

7. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie roznymi rodzajami podpiséw np.
osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikéw.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwos¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikdw oferty.

9. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, nie za
posrednictwem adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie
0 udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu
do zakohczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ziozenie oferty na 24
godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskow.

11. Podczas podpisywania plikbw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast
SHA1.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikdw.

13. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

14. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem
integralnosci plikbw co réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w
postepowaniu.

XIV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE

DOTYCZACE SKEADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1.
2.
3

4,

18

Wykonawca moze ztozyé tylko jedng oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czes$cig Il SWZ. Wraz z ofertg

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) os$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) oSwiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale XI| ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
petnomocnhictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

Oferta powinna by¢ podpisana przez oscbe upowazniong do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentaciji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym

dokumencie, witasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba

dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,

zamawiajgcy zgda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
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Sagdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziataino$ci Gospodarczej lub innego
wiasciwego rejestru.
Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktorego zdolnosciach Ilub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumicé
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie
za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji clektronicznej tzn. za
posrednictwem platformazakupowa.pl.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania wszeikich
plikbw musza spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzyslania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajacy wymaga
dotgczenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikbw z danymi oraz plikow
podpisu w formacie XAdES.
Oferta powinna byé sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy sie na
oferte powinien by¢ czytelny.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skladania ofert, w sposéb niebudzgcy watpliwosci
zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, zataczajac stosowne
wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na
platformie w formularzu skiadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia
czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie
Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.
Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdinosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca skiadajgcy oferte.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzaciji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajacego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajacego sie wspdlnie z nim o udzielenie zamdwienia,
przez podmiot, na kidrego zdoinosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztoZenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielko$¢ pliku to maksymalnie 500 MB.




Mazowieclki Zarzad Drdg Wajewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecks 14, @@-@48 Warszawa Mazowircki Za I‘ZQCJ
tel. (22) 244 90 @O dn 12 - a - -
F:x (22) 244 9213 ° DFD(.] WO_JE’WOC]ZI(IC"‘I
dyrekcja@mzdw.pl w War‘SZE) WiG’
www.mzdw pl

296/23

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca okresli ceng netto za nadzér w okresie trwania Kontraktu (Etap 1), do ceny
netto za Etap 1 doda podatek VAT i tak okresli cene brutto Etapu 1 za Nadzér w okresie
trwania Kontraktu.

Nastepnie Wykonawca okresli cene netto za Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu
umowy na roboty budowlane (Etap 2), do ceny netto za Etap 2 doda podatek VAT i tak
okresli cene brutto Etapu 2 za Nadzér po odbiorze realizacii przedmiotu umowy
na roboty budowlane.

Nastepnie Wykonawca zsumuje cene netto za Etap 1 i Etap 2 doda podatek VAT i tak
okresli cene brutto za cate zamodwienie podajgc jg w zapisie liczbowym i stownie.

2. Wykonawca okresli cene ryczattowg za wykonanie catosci Zamowienia. Cena okreslona
przez Wykonawce zostanie ustalona na czas umowy i nie bedzie podlegata zmianie
oprocz ustawowej zmiany stawki VAT.

3. Cena catkowita oferty obejmowac¢ bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie
catoéci przedmiotu niniejszego zamdwienia. Wykonawca okre$la cene na podstawie
opisu przedmiotu zamowienia.

5. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z dokfadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.

6. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

7. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzyé do poréwnania ziozonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zaméwienia.

8. Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybér prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub
kosztu zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od
towaréw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1,
wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajacego, ze wybo6r jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

XVI.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM )
1. Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 03-02-2024 r. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przediuzenie terminu

20
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zwigzania oferta wymaga ziozenia przez wykonawce pisemnego o$wiadczenia
0 wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania oferta nie powoduje utraty
wadium.

XVIIl.SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposob i termin skiadania ofert

1.

ol

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umieéci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https:/iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw w my$l Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 05-01-2024 r. do godz. 08:00

Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Mo wypetnieniu MNormularza sktadania oferty lub wniosku i dotaczenia wszystkich
wymaganych zatacznikdéw nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta iub wniosek skiadana eiekironicznie musi zosta¢ podpisana elekironicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢
podpis  bezposrednio na  dokumentach  przestanych za  posrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku
osobno, w szczegolnosci wskazanych w art. 63 ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty,
wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod rygorem niewaznoéci, w postaci lub formie
elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do wartoSci postepowania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztéz oferte” i wyswietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Otwarcie ofert

1.

2.

21

Otwarcie ofert nastgpi dnia 05-01-2024 r. o godz. 10:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okre$lonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwiocznie po usunieciu
awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajgcy, niezwiocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych
oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl
w sekcji ,,Komunikaty”.

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1.

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego
znaczeniem:

-Cena - 60%

- Doswiadczenie Inspektora Koordynatora - o wadze 20%,

- Wykonanie badan - o wadze 20%

Maksymalna liczba punktéw jaka moze uzyskac oferta tacznie w wyzej wskazanych
kryteriach wynosi 100 pkt. Przyjmuje sig¢, Zze w =zakresie kryteriow wyboru
najkorzystniejszej oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana wedtug nastepujacych
zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zaméwienia.
Do oceny Zamawiajacy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu
oferty. Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cb ) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilo$¢ punktdéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach
C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w krvterium cena moze otrzymac¢ maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium (D) Doswiadczenie Inspektora Koordynatora do oceny
Zamawiajgcy przyjmie ilos¢ wskazanych przez Wykonawce wformularzu oferty zadan
spetniajgcych warunki okre$lone przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zaméwienia.
Minimalne wymagania dla Doswiadczenia Inspektora Koordvnatora to:

- wykazanie minimum jednego zadania polegajagcego na nadzorowaniu robot
budowlanych polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej
o warto$ci robdt drogowych nie mniejszej niz 6 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatlem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamowienia.**

**za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamdwienia rozumie sie:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéow w tym kryterium zastosuje nastepujace
wyliczenie:

22
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* wykazane 1 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt
* wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt
e wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 20 pkt

W kryterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora ocenie beda podlegatly
maksymalnie 3 wykazane zadania spelniajace warunki okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora moze otrzymac
maksymalnie 20 punktow.

UWAGA:

Oferta Wykonawcy z niewypetnionym do$wiadczeniem Inspektora Koordynatora lub

z doswiadczeniem niespetniajgcym postawionego kryterium doswiadczenia Inspektora
Koordynatora — otrzyma 0 punktéw.

Oferta Wykonawcy z wypetnionym doswiadczeniem Inspektora Koordynatora w sposob
uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu jednoznaczne przyznanie punktow w ramach kryterium
doswiadczenie Inspektora Koordynatora - otrzyma O punktéw.

Oferty z wiekszym wykazanym doswiadczeniem beda ocenione tak jak przy ilosci trzech
zadan.

3) W zakresie kryterium - ilos¢ badan (G): do oceny Zamawiajgcy przyjmuje ilos¢
wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty badan:

e okreslenie nosnosci podbudowy zasadniczej (VSS)
e odwierty wykonanych nawierzchni bitumicznych — okreslenie grubosci warstw
stopnia zageszczenie i zawartosci wolnych przestrzeni warstw

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujace
wyliczenie:

e 1 VSS/3500 m?i 1 odwiert/3500 m?- 0 pkt

e 2 VSS/3500 m?i 2 odwierty/3500 m?- 10 pkt

e 3 VSS/3500 m?i 3 odwierty/3500 m? - 20 pkt

Maksymalnie Wykonawca w kryterium ilo$¢ badan moze zaproponowaé
3VSS/3500 m?i 3 odwierty/3500 m?.

Oferta w kryterium ilosci badan moze otrzymaé maksymalnie 20 punktow.

4) Za najkorzystniejszag zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢
punktéw
(ON) = C+D+G
gdzie: C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty za ilo§¢ zadan Inspektora Koordynatora
spetniajgcych warunki okreslone w SWZ
G - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — ilo$¢ badan.

2. Punkiacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie
liczona z doktadnosécig do dwéch migjsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
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W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

.INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeliw postepowaniu o udzielenie zamodwienia
prowadzonym w trybie podstawowym zfozono tylko jedng oferte.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego kopii umowy regulujacej wspétprace tych
Wykonawcéw.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMoOwyYy

. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny podanej
w ofercie za Etap 1.

Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewoédztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewédzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci lll SWZ w punkcie 5.2.

XXI.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO_:I'RESCI TEJ UMOWY
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Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czesc¢ IV
SWZ.

Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pktl1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w sprawie zmodwienia publicznego,
w sposob i na warunkach okreslonych w projekcie umowy.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania
formy pisemnej.
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XXIl.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH

WYKONAWCY

1.
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Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie
oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisow ustawy.

Odwotanie przystuguje na:

1)niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupoéw,
systemie kwalifikowania wykonawcoéw lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym syslemie zakupow, syslemie kwalilikowania wykonawcow lub
konkursie, do ktorej zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byt do tego
obowigzany.

Szczegotowe informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale I1X
ustawy Pzp.



Meazowiecki Zarzgd Drig Wajewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecks 1H, @@-@48 Warszawa MaZOWiE’CI(i Za [‘ZQC]
tel (22) 244 90 @@ do 12 - . - A
Fox (23) 2ud 5@ 18 Drdg Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw pl w WarszaWiG
www.mzdw.pl
296/23
CzESC Il
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

REGON ...

Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewdédzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamowienia nie
przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r.
- Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewodzkiej
nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia — Letnisko — nr postepowania 296/23

I. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za taczna cene:

Razem (Etap 1 + Etap 2)

NettO: o ———————- z}
stownie Netto: .......ccovveeevieeericrerreesnrssnsssrseerenanes ztotych
podatek VAT ...% tj. ccoemriiiciiiimriiirieiineeieeiecanieea zt
stownie : .....cecusiissssniissieisatineie ztotych

Drutto: isssusisssisisimisuionssissssesssiamissosisionisss zt
stownie Brutto: ......cmovmresinsmsmmsmmsansmnnssns ztotych
w tym:

- w zakresie branzy oswietleniowej

(13100 F SO SREORSR zt
podatek VAT ...% tj. oo zt
0] V1 o 1< zt

- w zakresie branzy wodociagowej
REHOI  ooees o sn swaammm « o camssmmmmes oo i zt
podatek VAT ... % 4. coooeeeiieiiiei zt
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- w zakresie niezidentyfikowanej kanalizacji

NETIO. oo zt
podatek VAT ... % tj. .....cooo . zt
Brutto: e zt
Etap 1
Nadzér w okresie trwania Umowy:
NEttO. o e e zt
stownie netto: ..., ziotych
podatek VAT ...% . .o, zt
SIOWNIE: e ztotych
brutto: ... e zt
stownie brutto: ... ztotych
Etap 2

Nadzor po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

NEHO: ..o SRR zt
stownie Netto: .......ooooeieiiii ztotych
podatek VAT ....% tj. ... mmnansmsmiss zt
SIOWNIB:  ...ooreeeiei o GRS ztotych
DrULO:  cussimsimimausnsusmssmnse simummsinssishoms bedias i s zi
stownie brutto: ... ztotych

Il. llos¢ zadan Inspektora Koordynatora spetniajacych warunki okreslone w SWZ
..................... szt.

III. Zobowigzujemy sie wykona¢ badania polegajace na okresleniu nos$nosci
podbudowy zasadniczej (VSS) i okresleniu grubosci warstw, stopnia zageszczenia
i zawartosci wolnych przestrzeni warstw z wykonanych odwiertéw nawierzchni
bitumicznych (odwierty) — zgodnie z opisem kryterium zawartym w Rozdziale XIX
ust. 1 pkt. 3, wilosci*:

D 1 VSS/3500 m?i 1 odwierty/3500 m?
D 2 VSS/3500 m? i 2 odwierty/3500 m?

D 3 VSS/3500 m? i 3 odwierty/3500 m?

* Wypelni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z opisem kryterium zawartym
w Rozdziale XIX ust. 1 pkt. 3
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WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA, WRAZ Z
INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI —
SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

Lp.

Stanowisko (zakres
wykonywanych czynnosci)/
Imi¢ i Nazwisko (Nazwa)

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Nazwa,
zakres zadania

wartos¢ brutto robot
(doswiadczenie na stanowisku Inspektora
Koordynatora/lnzyniera kontraktu/Inzyniera
Rezydenta robé6t drogowych na minimum jednym
zadaniu polegajacym na nadzorowaniu robot
budowlanych polegajacych na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o
warto$ci robot branzy drogowej nie mniejszej niz
6 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnoséciach odbiorowych $wiadczgcych o
zakonczeniu realizacji zamdéwienia.***

Petniona
funkcja

Inspektor Koordynator
(posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej —
drogowej, bez ograniczen™)

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Wartos¢ brutto cafego zadania ............ zf:
w tym wartosc¢ brutto robét dla branzy
drogowej....... zf

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych

Swiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia.

Prosimy zaznaczyc¢ wlasciwe TAK / NIE

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Wartos¢ brutto calego zadania ............ zt:
w tym wartos$¢ brutto robét dla branzy
drogowej....... zf

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych

$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

Zadanie nr 3

Zadanie nr 3
Wartosé brutto calego zadania ............ zi:
w tym warto$é brutto robét dla branzy
drogowsj....... zf

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych

$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia.

Prosimy zaznaczyé wlasciwe TAK / NIE

Zadanie nr 4

Zadanie nr 4

Wartos¢ brutto calego zadania ............ zt:
w tym warto$¢ brutto robét dla branzy
drogowej....... zt

***) Udziatl w czynnosciach odbiorowych

$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.

Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK / NIE

) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z pozn. zm.) lub drogi bedgce ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej,
panstwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwied rzadowych i panstwach
bedacymi stronami uméw miedzynarodowych, ktdrych strong jest Unia Europejska
**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisoéw prawa.
***) za udziat w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia rozumie sie:

28




Mazowiecki Zarzgd Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 1H, @@-@48 Warszaws Mazowiecki Za FZQC]
L EEE e Drdg Wojewddzkich
dyrelkgja@mzdw.pl w War—szawi@
www.mzdw,pl

296/23

- udzial w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym rob6t branzowych potwierdzony podpisem na protokole,
lub

- udziat w odbiorze koncowym robdt potwierdzony podpisem na protokole,

lll. W cenie zawarto wszystkie koszty, tgcznie z kosztami ogdlnymi zwigzanymi z realizacja
zadanla.

IV. Zamawiajgcy wymaya, aby ustuga nadzoru inweslorskieyo byta redlizowana w lerminie
od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedacego
przedmiotem nadzoru tj.:

W okresie do 78 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:

— do 15 miesiecy od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami

budowlanymi,

— do 18 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowiazkéw wynikajacych
z umowy, w okresie jakim Wykonawca robdt zobowigzany jest do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu Iub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robot niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowane;j
w PODGIK do siedziby Inwestora;

Czas realizacji etapu | moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany czasu realizacji
robot budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawca robot;

— Etap ll:

- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu rob6t budowlanych.

V. Informujemy, ze***:

—wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.

—wybér oferty bedzie** prowadzic do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ ustug (w zaleznoSci od
przedmiotu zamdwienia): ;
Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia) powodujaca
obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.

VI.Oswiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy sie ze specyfikacjg warunkdéw zaméwienia i nie wnosimy do niegj
zastrzezen,

2. Uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobcc os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posdrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego
w niniejszym postepowaniu.*

4. Zawarty w SWZ wzér umowy (Czes¢ V SWZ), wraz z Opisem Przedmiotu Zaméwienia
(Czesc Ill SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy sie przypadku
przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

Uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skiadania ofert, do terminu

okreslonego w SWZ w Rozdziale XVII pkt 1.

6. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1,

7. Ustugi objete zamdwieniem zamierzamy wykonaé¢ sami**

'U'I
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Nastepujgce ustugi zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podaé cze$é zamowienia,
liczbe i nazwe firm podwykonawcow)

e
8. Nazwy (firmy) innych podmiotdéw na zasoby, ktérych powoluje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu™*

I/, S— R, B, S B DU BB e p o e

TSP, NSRS, ESSSSSSSEA SO RS, S— O R B
9. Oferta zostata ztozona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
w 1 egzemplarzu. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od
......... do ......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga byé one
udostepniane.

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treséci o$wiadczenia
wykonawca nie sklada (usuniecie tresci o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslic;

*** dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty beda generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty,

tj. w przypadku:

® wewngtrzwspolnotowego nabycia towarow,

e importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sig¢ obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu
cen ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:
0 mikroprzedsiebiorstwem O matym 0 $rednim przedsiebiorstwem

O duzym przedsigbiorstwem 0O jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza

O osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej

*** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wtasciwej kratki, zgodnie z definicjg: .

- Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionow EUR.

- Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 oso6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.

- Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami ktore
zatrudniajg mniej niz 250 osdb i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50 miliondw EUR Jub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionéw EUR.

- Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami ani §rednimi
przedsiebiorstwami i ktore zatrudniajg wiecej niz 250 osob i ktdrych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

INtEINEE: TP/ .o ettt e e
E-MNAIL ...t saeer e e s e e S R S R R e
Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajgcym:
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Zataczniki do oferty:

1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jezel
dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczyy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie peinomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xll ust. 3 (jezeli dotyczy).

{upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr1
do oferty
Wykonawca:
(peina nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CeiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 737 w m.
Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko” — nr postgpowania 296/23, prowadzonego przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam,
co nastepuije:

) DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1*  Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5,7, 81 10 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

(miejscowosc),dnia .................... r.

(podpis)

2* Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ......... ... Ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe
wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8
ustawy Pzp). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscig, na
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:
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OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1* Os$wiadczam, Zze Podwykonawcaly ...................... Nie podlegal/ja wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze Podwykonawcaly....................... nie podlegal/jg wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze Podwykonawcaly ......................... Nie podlegalja wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

swisvinsas (IMIGJSCOWOEE), ANIA wusvsvuivamn vavvuins r.

(podpis)

DOTYCZACE SPEELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w czesci | Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

....................... (miejscowosc),dnia .................... I.

(pOdplS)

Jore INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

okreslonych przez zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia , polegam na

zasobach nastepujacego/ych podmiotu/dw:

(wskazac podmiol i okreSlhic odpowiedni zakres dla wskacariego podmiotu).
....................... (migjscowosc),dnia .................... I.

(podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

eeere... (Miejscowosc)dnia .ol r.

(podpis)

BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw i o$wiadczen, jakich
moze zadac zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogodlnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego
FEIESIIU. .. e
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Zatgcznik nr 2
do oferty
Dane podmiotu trzeciego:
(peina nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CeiDG)
reprezenlowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzecieqo

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Petnienie funkciji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 737 w m.
Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko” - nr postepowania 296/23, prowadzonego przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich W Warszawie oSwiadczam,
co nastepuje:

1* Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5,7, 8 i 10 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

....................... (miejscowosc),dnia .................... T

(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Os$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w  Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na te
zasoby.

....................... (miejscowosc),dnia .................... T.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
I zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwengciji
wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacii.

....................... (miejscowosc),dnia .................... I.

(podpis)
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CZESC I

OGOLNE WARUNKI UMOWY NA PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujace w Polsce
przepisy a przede wszystkim:
— ustawa Prawo zaméwien publicznych,
— kodeks cywilny,
— ustawa Prawo budowlane,
— ustawa Prawo o ruchu drogowym,
— ustawa o drogach publicznych,
— ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych,
— ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

— ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1. Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP
113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie z siedziba:
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

2.2.Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

2.3. Wykonawca — firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego na petnienie funkcji Inspektora nadzoru.

2.4. Inspektor koordynator — odpowiedzialny za koordynowanie Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego poszczegdinych branz zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
oraz reprezentuje Wykonawce Umowy o Nadzoér Inwestorski w kontaktach
z Zamawiajgcym, jest odpowiedzialny za nalezyte wykonywanie Umowy oraz
prowadzi korespondencje z Zamawiajgcym w imieniu catego personelu w zakresie
Umowy
o Nadzor Inwestorski.

2.5. Inspektor Nadzoru — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia

budowlane zgodnie z Rozdzialem 2 Prawa budowlanego i petnigca samodzielng
37



Mazowiecki Zarzad Drig Wajewddzkich w Warszawie
ul Mazowiecka 1H, @@-©48 Warszawa

tal (22) 244 90 @@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrelkcja@mzdw.pl

www.mzdw.pl

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

38

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewaddzkich
w Warszawie

296/23

funkcje techniczng zgodnie z zakresem okreSlonym w art. 25 i 26 Prawa
budowlanego; przedstawiciel Wykonawcy ustugi odpowiadajacy za wiasciwg
realizacje ustugi zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Umowa — umowa o S$Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania inwestycyjnego.

Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Przedmiar robdt udostepniony
jest jedynie pogladowo.

Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcy
funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego.
Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia Wykonawcy robo6t budowlanych moze
wyznaczaé ,Kierownikdw robét” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow
robot. Kierownik Budowy oraz Kierownicy robdt powinni spetniaé wymagania
okreslone w SWZ.

Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcéw ustugi wspdlnie podejmujacych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspotpracy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pi$mie umowe,
o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 Pzp.

Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty
spetniajgce warunki zamoéwienia, ktére zawarlty z podwykonawcg (lub dalszym
podwykonawcg) umowe na ustugi objete umowg o nadzor.

Kamien milowy — oznacza zakres robdt przewidziany do wykonania w danym

terminie. Zaréwno zakres rob6t dla kolejnych etapow jak i terminy ich wykonania
zostaty okreslone w pkt. 3.2.

Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszg si¢ do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”.

Prawo budowlane — oznacza ustaw¢ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
2023.682 tj.) wraz z towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalno$é
obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych
oraz okreslajgcg zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych zakresach.

Pzp — ustawa prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 t.j.).
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2.16. Rekojmia — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy. Jest to obok gwarancji jedna z dwdéch mozliwosci reklamowania niezgodnego
z umowg przedmiotu umowy.

2.17. Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.

2.18. Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku. wykonywania robét prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz systemu elektroniczny dziennik
budowy (Dz.U. 2023 r. poz. 45).

Dziennik Budowy — dla robdt niewymagajgcych Pozwoienia na Budowe oznacza
dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.

2.19. Program Zapewnienia Jakos$ci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych
dla zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Tam, gdzie Warunki
Umowy odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci® lub ,planu zapewnienia
jakosci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci’.

2.20. Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
uzytkowania dopuszczajacy obiekt do uzytkowania.

2.21. SharePoint - internetowa witryna Zamawiajacego, na ktérej strony procesu
inwestycyjnego sa zobligowane do zamieszczania dokumentéw przedstawiajgcych
postep prac na inwestycji.

2.22. Protokét odbioru czesciowego robot — dokument potwierdzajacy odbiér czesciowy,
polegajgcy na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci i stanowigcy podstawe do czeSciowego rozliczenia robot
sporzadzany na formularzach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.23. Protokdt odbioru kolicowego robot — dokument potwierdzajgcy jakosciowy
i ilosciowy odbidr catosci robét sporzadzany na formularzach Zamawiajacego.

2.24. Protokét odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy - dokument
potwierdzajgcy zakonczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
a takze wyznaczajgcy poczatek biegu okresu rekojmi

2.25. Protokot odbioru zwigzany z uplywem okresu rekojmi — dokument sporzadzany pod
koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajacy wskazuje ewentualne wady

stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich usuniecia
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2.26. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktérg sktada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych (STWIORB Ilub SST lub STWIOR lub
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna) wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.

2.27. Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy. Pojecie teren budowy i plac budowy sa tozsame.

2.28.Umowa o roboty budowlane (Kontrakt/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.29.Wykonawca robét — firma, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe o roboty budowlane
w wyniku postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na realizacje zadania
inwestycyjnego.

2.30.Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczgwszy od daty

podpisania umowy na roboty budowlane.

3. TERMINY UMOWNE
3.1. Zamawiajacy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byla realizowana w terminie
od daty podpisania Umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu
bedgcego przedmiotem nadzoru, tj.: w okresie do 78 miesiecy od daty podpisania
umowy na roboty budowlane w tym:
Etap I
—do 15 miesigecy od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami
budowalnymi;
—do 18 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw wynikajgcych
z umowy, w okresie jakim Wykonawca robdt zobowigzany jest do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu Ilub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robot niewymagajacych decyzji pozwolenia
na budowe dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej
w PODGIK do siedziby Inwestora;
Czas realizacji umowy moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany czasu realizacji
rob6t budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawcg robot;
Etap II:
—do 60 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty

budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robét budowalnych;
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3.1.1. Planowany termin rozpoczecia realizacji Kontraktu (data zawarcia umowy o roboty

budowlane): luty 2024 r., natomiast planowany termin koncowy realizacji umowy o

roboty budowlane: sierpien 2025r.

3.1.2. Czas realizacji umowy zalezy od okresu realizacji robot budowlanych, nad ktérymi

3.2

3.21.1

sprawowany bedzie nadzér inwestorski oraz deklarowanego przez Wykonawce roboét
okresu rekojmi. W zwigzku z tym czas realizacji umowy o roboty budowlane moze ulec
wydtuzeniu lub skréceniu. Wysokos¢ wynagrodzenia za etap | w przypadku
ewentualnego wydtuzenia lub skrécenia okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez
zmian.

Terminy posrednie

Wykonawca ustugi jest zobowigzany do weryfikacji przestrzegania przez Wykonawce
Robdt nastepujacych ustalonych terminéw posrednich (kamieni milowych) wykonania
robot oraz kolejnosci ich realizacji:

Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru
robot) o wartosci nie mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamowienia w terminie nie diuzszym niz 5 miesiecy od daty podpisania

UMOowy.

3.2.2.11 Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone cze$ciowym protokotem odbioru

robét) o warto$ci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamoéwienia w terminie nie dluzszym niz 12 miesiecy od daty zawarcia

umowy.

3.2.3.1I1 Kamien milowy - wykonanie 100% rob6t (potwierdzone przez Zamawiajgcego

protokotem koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie

dtuzszym niz termin koricowego odbioru robét.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu

realizacji termindw posrednich.

W przypadku niezrealizowania przez Wykonaweeg 10b0l, uslalonego lenminu posredniego

kamienia milowego, Inspektor poinformuje o tym Zamawiajgcego oraz w ciggu 14 dni

przedstawi uzasadnienie lub braku podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy robét. Za

niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWE.J

4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb nadzorujacych
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Zamawiajgcego i Wykonawcy robo6t. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie
terenu budowy jest ,Protokét wprowadzenia na budowe”.

4.2.Wykonawca winien w ciagu 7 dni od podpisania umowy dostarczyé
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

o oryginalne o$wiadczenia wszystkich Inspektoréw o podjeciu obowigzku
petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

o poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien wszystkich
Inspektorow oraz zaswiadczen, iz sg czionkami Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa;

4.3.Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 14 dni
od zawarcia umowy wzoru protokotu odbioru cze$ciowego robét.

4.4.7Za zwloke w przekazaniu dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 i / lub 4.3,

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

5. WYKONAWCA

5.1. Ogéine zobowigzania Wykonawcy

5.1.1. Zarzgdzanie projektem w imieniu Zamawiajgcego, w Scistej wspotpracy z nim i na
podstawie nadanych upowaznienn i petnomocnictw majac zawsze na wzgledzie
pomysine ukonczenie Kontrakiu w sposéb poprawny jakosciowo w przewidzianych
terminach i budzecie.

5.1.2. Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnien, opinii, na prowadzenie
budowy.

5.1.3.Wspdtpraca z Zamawiajgcym we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wspieranie
Zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

5.1.4. Prowadzenie biezgcej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu (przez caty
okres realizacji zamowienia), identyfikowanie wszelkich probleméw, ryzyka i zagrozen
dla pomysinego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu Kontraktu.
Wykrycie problemow, czy zagrozen skutkowac powinno podjeciem przez Inspektora
Koordynatora zarzgdczych dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub
sformutowania konkretnych rekomendacji / sugestii dla Zamawiajgcego odno$nie
podjecia okreslonych dziatan. W szczegélnosci, gdyby postep robot budowlanych

nie bytby zadawalajgcy, do obowigzkéw Inspektora Koordynatora bedzie nalezato
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poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy
o roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje formutowane przez Inspektora
Koordynatora dla Zamawiajgcego powinny zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
(oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentow
kontraktowych, kosztow, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiazujgcych przepisow
prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza
mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

5.1.5. Prowadzenie regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na
terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz
wbudowywanych materiatdw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentacji projektowej, norm oraz praktyka inzynierska.

5.1.6. W przypadku zatrzymania robdt budowlanych Inspektor nadzoru ma obowigzek petnié
dyzur w formie objazdu, w ramach ktérego dokonywana bedzie kontrola
zabezpieczenia robdt budowlanych oraz organizacji ruchu.

5.1.7.Udzielanie Wykonawcy Rob6ét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych Kontraktu.

5.1.8. Sprawdzenie wykonanych robé6t i powiadomienia Wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

5.1.9. Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub caftoSci robot w sytuacjach
okreslonych w Warunkach Kontraktu na Roboty lub Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuaciji.

5.1.10. Wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazde] osoby zatrudnionej
przez Wykonawce Robot, ktdra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

5.1.11. Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot
w zakresie speinienia wymagan Zamawiajgcego okre$lonych w umowie z
Wykonawcg tych robot.

5.1.12.Doradzanie Zamawiajacemu na temat mozliwych sposobdow obnizenia kosztoéw
Kontraktu.

5.1.13. Prowadzenie biezacej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku koncowej wartosci
Kontraktu.

5.1.14.Przedstawianie Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek

wszelkich nieprzewidzianych robét.
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5.1.15.ldentyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Roboét i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom.

5.1.16.Powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot
oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym
na terenie budowy.

5.1.17.Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich
wywotanych realizacjg Kontraktu.

5.1.18.Wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow.

5.1.19.Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robo6t i przedstawienia stanowiska w
odniesieniu do nich.

5.1.20.W przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca robdt dotyczgcey realizacji Kontraktu, wspotdziatanie z Zamawiajgcym,
poprzez przedstawianie wyczerpujgcych informacji, np. poprzez wykonanie
i przekazanie raportu technicznego i wyjasnien dotyczgcych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu.

5.1.21. Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajacego i procedury wdrazania Kontraktu w przypadku
Kontraktu dofinansowywanego ze $rodkéw Unii Europejskiej lub innych programéw
zwigzanych z pozyskaniem $rodkéw zewnetrznych.

9.1.22. Potwierdzanie, ze opisane we wniosku Wykonawcy robét dotyczacym zmiany umowy
na roboty budowlane okoliczno$ci moga stanowi¢ podstawe do jej zmiany w zakresie
terminu realizacji.

5.1.23.Biezagce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych
podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub
zwiekszenia kosztow.

5.1.24. Wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot.

5.1.25.Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za
wszelkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

5.1.26. Wszyscy cztonkowie zespotu Inspektora koordynatora w zakresie Umowy o Nadzor
Inwestorski odgrywajg zasadnicza role w realizacji Kontraktu.

5.1.27. Wniosek o zmiange oséb personelu w przypadku, gdy Zamawiajgcy wystapi
z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastgpienie ktérejkolwiek z osob personelu

Inspektora koordynatora, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna
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lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy jest dia
Inspektora koordynatora wigzacy.

5.1.28.Posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) za szkody
wyrzadzone podczas realizacji umowy na caty okres obowigzywania umowy i na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 400 000,00 zt stownie: czterysta tysigcy ziotych
i zero groszy. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii ww. polisy w
terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania ciggtosci
ubezpieczenia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é przedstawiania w toku trwania
umowy Kkilku polis potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia OC. Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od
uptywu terminu waznosci poprzedniej polisy. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z
powyzszego, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okreslonej
w umowie. W przypadku braku przedtozenia polisy w terminie do 30 dni od dnia
zawarcia umowy Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo odstgpienia od umowy.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1.Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy za | etap wykonania umowy na zasadach okreslonych przepisami ustawy
Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ceny za | etap podanej w Ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8
ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze byt wniesione:

ew pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek,

eporeczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

sgwarancjach bankowych,

sgwarancjach ubezpieczeniowych,

eporeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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5.2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

5.2.7.Tres¢ skiadanych poreczenn Ilub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed zawarciem umowy — w tym celu wzdr poreczenia/gwarancji Wykonawca
powinien dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;j.

5.2.8.W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwaranciji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia / gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpbzniej w dniu  wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jako dzien zawarcia umowy.

5.2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogdw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie
zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposrdd pozostatych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skiadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowaé¢ waznos¢ 30 dni od uptywu umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o
ktorej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa wazno$é 15 dni od daty
uptywu okresu rekojmi.

5.2.11.W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w nigj
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy
w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi za | etap realizacji umowy i zostanie zwrdcone nie pdzniej
niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5.2.12.W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione
w postaci Ssrodkow pienieznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego,

na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkow pienieznych.
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5.2.13.Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonaine,
az do zrealizowania i ukonhczenia robdt przez Wykonawce robot oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato
w okresie o 30 dni dluzszym od dnia dokonania Odbioru koncowego realizacji
przedmiotu umowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

ebedzie przedtuzat wazno$¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia robét i
usuniecia wszelkich wad,

sdostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

5.2.15.W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie

zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone
Zabezpieczenie Wykonania ma by¢ zgodne 2z postanowieniami okreslonymi
w Zatgczniku do Oferty.

5.2.16. Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zgdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjgtkiem zadania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug
Kontraktu, w szczegoélnosci w nastepujacych przypadkach:

enieprzediuzenia  przez  Wykonawce  waznosci  Zabezpieczenia  Wykonania,
Jak to opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazadac peinej
kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

enienaprawienia przez Wykonawce jakiegos uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajacym, aby to uchybienie byto naprawione.

5.3. Personel

5.3.1.W celu realizacji ustugi nadzoru Wykonawca zapewni odpowiedni personel zgodnie
ze ztozong ofertg oraz potrzebami Kontraktu.

5.3.2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.

Za niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowsa.

5.3.3. Inspektor Koordynator powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osob (jesli
realizacja kontraktu wymaga =zatrudnienia dodatkowych specjalistow), ktérych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.
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5.3.4.Nadzor nad realizacjg Kontraktu bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie

niniejszego zamowienia posiadajacych zdolnosci, wiedze oraz wymagane
doswiadczenie i uprawnienia (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane) w zakresie
niezbednym do wykonania umowy tj. spetniajgcym okreslone minimalne wymagania.
Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektorow oraz wskazana do

kontaktéw z Zamawiajgcym bedzie Inspektor Koordynator.

5.3.5. Inspektor Koordynator nie moze dokonywaé zastepstwa osoéb wchodzacych w sktad

personelu wskazanego w ofercie bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Poza przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, wniosek o
wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 14 dni przed terminem
proponowanego zastepstwa. Zamawiajgcy powinien zajaé stanowisko w terminie
najpdzniej do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku stanowiska
nalezy uzna¢ wniosek za zaakceptowany. Za niezastosowanie sie do powyzszego

Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.3.6. Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej

z branz bedacej w zakresie kontraktu. Potgczenie funkcji nie moze wptywaé na jako$é
prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor ma prawo nakazaé rozdzielenie
tych funkcji, np. gdy asortymenty robdt  réznych branz bedy realizowane

rownoczesnie i nadzorowane przez jednego Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.7. W przypadkach:

e Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek osoby z personelu;

e jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek osoby z personelu z niezaleznych od
Wykonawcy przyczyn;

Inspektor Koordynator jest zobowigzany bezzwiocznie oraz z wiasnej inicjatywy

zaproponowac zastepstwo i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

9.3.8.W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastgpienia ktérejkolwiek z oséb personelu,

48

proponowana osoba musi posiadac kwalifikacje zawodowe i do$wiadczenie zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia. Poza
przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, powiadomienie Zamawiajgcego o zmianie
powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowana zmiang. Wykonawca
Umowy o Nadzér Inwestorski ma obowigzek otrzymaé pisemng zgode
Zamawiajgcego na proponowang zmiane personelu Wykonawcy Umowy o Nadzor
Inwestorski w przypadku gdy zmiana nastepuje na istotnym stanowisku — Inspektora
Koordynatora lub poszczegdlnych Inspektordw najpdzniej na 7 dni przed

zakonczeniem petnienia obowigzkow.



Mazowiecki Zarzgd Drdg Waojewddzkich w Warszawie

ul. Mazaowiecks 14, @@-@48 Warszawa Mazowiecki Zarz@d
roL(EE) Bt B0 202 Drog Wojewddzkich
dyrekcje@mzdw.pl w Warszaw|e
www.mzdw.pl

296/23

5.3.9. Personel Wykonawcy niniejszego zamowienia bedzie wykonywat swoje obowigzki
Z nalezyta starannoscia, a w szczegdlnosci bedzie:
» dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majgce wptyw na potwierdzenie naleznej do
zaptaty kwoty;
» unikat bledéw rachunkowych;
» dbat o kompletnos¢ korespondencji i prawidtowos¢ przedstawianej dokumentacii;
e potwierdzat wytgcznie kwoty, ktdére bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robét,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;
e nie dopuszczat do sytuaciji, w ktérych jego dziatania lub zaniechania beda stanowity
podstawe roszczen Wykonawcy Robét budowlanych;
o wszelkie decyzje, ktére mogg powodowac jakiekolwiek zobowigzania finansowe
oraz mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy Robdt budowlanych nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym w formie pisemne;j.
5.3.10.Inspektor koordynator zorganizuje prace swojego personelu w taki sposoéb, aby
Kontrakt na wykonanie robét byt zrealizowany zgodnie ze szczeg6towym
harmonogramem Wykonawcy Kontraktu.
5.4. Biuro Inspektora Koordynatora
541.W celu przeprowadzenia rad budowy Inspektor koordynator zapewni sale
konferencyjng. Sala konferencyjna powinna byc¢ zlokalizowana w rejonie inwestycji,
lecz nie dalej niz 15 km od terenu budowy.
5.5. Grafik pracy inspektorow
5.5.1.Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu nie poOzniej niz na 7 dni
przed rozpoczeciem kolejnego miesigca grafik wszystkich osob petnigcych dyzur.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
5.5.2.Grafik powinien zawiera¢ godziny pracy Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
oraz miejsce na podpis czionkéw zespotu petnigecych w danym dniu  dyzur.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci dostosowania godzin pracy Inspektorow
do wykonywanych rob6t dopuszcza sie zmiane godzin wyszczegolnionych w grafiku
oraz osOb obecnych w danym dniu na budowie. Grafik Inspektoréw powinien
odzwierciedla¢ zakres prac prowadzonych na budowie, w zwigzku z tym
Zamawiajgcy dopuszcza petnienie dyzuru przez kilku Inspekiorow jednoczesénie.
Grafik dyzuréw podlega akceptacji przez Zamawiajacego. W przypadku braku uwag
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania grafiku, grafik nalezy uzna¢ za

zaakceptowany.
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5.5.3. Zamawiajgcy wymaga, aby w dni robocze na terenie objetym inwestycjg petniony byt
dyzur przez Inspektora Koordynatora przez min. 2 dni w tygodniu przez 8 godzin
dziennie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego  grafikiem..
Potwierdzeniem powyzszego jest ztozenie podpisu na grafiku dyzuréw. Do weryfikaciji
wywigzania sie z powyzszego obowigzku upowaznieni sg wszyscy pracownicy
Zamawiajgcego. Nalezy takze zapewni¢ nadzér nad pracami Wykonawcy Robot
Budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane w godzinach odpowiadajgcych
prowadzeniu robot budowlanych. Lista obecnosci, tj. grafik dyzuréw ze zlozonym
podpisem o0s6b petnigcych dyzur bedzie sktadana kazdorazowo wraz z protokotem
odbioru za ustuge nadzoru inwestorskiego. Za niezastosowanie sie do powyzszego
Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowg

55.4. W przypadku dni wolnych od pracy oraz pozostatych dni, w ktére Inspektor
Koordynator nie petni dyzuru, Inspektor Koordynator wyznaczy w grafiku osobe do
bezposredniego kontaktu w ramach nadzoru na budowa, ktéra moze zosta¢ wezwana
w uzasadnionej sytuacji na teren Inwestyciji.

5.5.5.W przypadku prowadzenia prac poza godzinami dyzuru Inspektor nadzoru
ma obowigzek wyznaczy¢ osobg do kontroli prac w szczegdinosci gdy prace dotyczg
przekazywania materiatow z rozbidrek (frezowania nawierzchni), uktadania warstw
bitumicznych (zachowanie rezimu technologicznego) Iub prac zanikowych
(potwierdzenia ilosci).

5.6. Wspdipraca z Zamawiajacym

5.6.1. Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobe
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu i wspéiprace z Inspektorem
Koordynatorem i jego biurem.

5.6.2. Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inspektor Koordynator zapewni Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem. W ramach
niniejszego zamowienia Inspektor koordynator nie moze zwolni¢ ktérejkolwiek ze
stron
z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych
z umowy o roboty budowlane.

5.6.3. Inspektor Koordynator zobowigzany jest do dziatania we wspétpracy z Zamawiajgcym i
na jego rzecz w catym okresie okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

5.6.4.Inspektor Koordynator zapewni stata wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz
koordynacje swojej dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego, w formie pisemnej.

5.6.5. Inspektor Koordynator bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z osobami

trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegdlnosci w zakresie
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wspotpracy z lokalnymi samorzgdami, organizacjami i mieszkancami, wiascicielami
urzadzen infrastruktury technicznej. Wszelkie informacje moggce wplyngé na
Kontrakt muszg w formie pisemnych notatek zosta¢ przedstawione do wiadomosci
Zamawiajgcemu.

8.7. Padwykonawcy i dalsi podwykonawcy

5.7.1.Wykonawca moze zlecié wykonanie czesci zakresu Przedmiotu Umowy
Podwykonawcom.

5.7.2.Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow,
tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.7.3. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontroiowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zakiécen.

5.7.4. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

5.7.5.W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawce realizacji Przedmiotu
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany we witasnym zakresie do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow, w zwigzku z realizacjg
Umowy. W przypadku stwierdzenia nieterminowego uregulowania wymagalnych

zobowigzan wobec Podwykonawcow, Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

W  przypadku podjecia jakiegokolwiek zobowigzania lub czynno$ci w imieniu
Zamawiajacego bez uzyskania pisemnego zatwierdzenia Zamawiajacego w sytuacji, gdy
Umowa przewiduje takg koniecznos¢ Wykonawca moze poniesé do 100% kosztow
wynikajacych z podjetego zobowigzania lub czynnosci. Roszczenie Zamawiajgcego bedzie

zalezato od skali i zakresu zaciggnigtego zobowigzania przez Inspektora koordynatora.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint, do ktérej
bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnege w okresie trwania
umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikaciji
zamieszczanych dokumentéw na platformie SharePoint.

6.1.2. Zdjecia — poczagwszy od dnia rozpoczecia robo6t budowlanych, Wykonawca
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jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ z budowy
minimum 2 razy w tygodniu, a w okresach przestoju minimum raz w tygodniu.

6.1.3.Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ lub skanéw dziennika budowy minimum 2 razy w tygodniu w czasie
trwania robot.

6.1.4.Lista obecnosci Inspektorow branzowych - Wykonawca jest zobowigzany
do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ lub skanow listy obecnosci swojego
personelu minimum raz w tygodniu.

6.1.5. Skanowania i umieszczania na serwerze Zamawiajgcego wszelkich materiatow
zwigzanych z budowa.

6.1.6. Korzystania z zasobdw serwera Zamawiajgcego i umieszczania tam wszystkich
materiatdéw, o ktérych mowa w pkt. 6.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét i petnieniem
nadzoru oraz dotyczgcych interpretowania umowy, odbywaé sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej, papierowej, doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym
dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna
za konieczne, Wykonawca przediozy korespondencje przekazang drogg elektroniczng

w formie papierowej.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy robét, Inspektoréw oraz innych o0so6b
zaproszonych nalezy do obowigzkéw Inspektora Koordynatora. Celem narad bedzie
biezgce omawianie spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora
od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu koncowego
odbioru robét.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

erady budowy — organizowane raz w miesigcu.

erady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

espotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
6.3.4.Za brak organizacji narad o kitdérych mowa w pkt. 6.3.3. Zamawiajgcy naliczy kary

zgodnie z umowa.
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6.4. Raporty dzienne
Na zyczenie Zamawiajgcego wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu

bedzie przedktada¢ Inspektorowi Koordynatorowi Dzienne Raporty. Raporty te beda

przedtozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym

nastepujgcym po dniu, ktdrego dany raport dotyczy. Raport dzienny musi zawierac¢ rodzaj

robaot, lokalizacje roboét oraz liczbe personelu.

6.5. Raporty i notatki ze spotkan

Wykonawca niniejszego zamdwienia sporzadza raporty w czasie trwania umowy na

realizacje niniejszego Kontraktu w zakresie i terminach okreslonych ponizej.

Za kazdy dzien zwtoki w przeditozeniu raportéw, Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.1. Raport otwarcia
Wykonawca Swiadczgcy niniejszg ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy,
ktore mogg wystapi¢ podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby ich
rozwigzania. Inspektor Koordynator dokona weryfikacji dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajgcego. W celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
sktadajgcych sie na te dokumentacje dokumentéw, dokona inspekcji terenu budowy
oraz przeprowadzi szczegotowg weryfikacje pod katem zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacjg projektowg. Zweryfikuje takze kompletno$¢ z punktu widzenia
realizacji cato$ci rob6t dokumentow, pozwolen i rysunkéw, za dostarczenie ktérych
odpowiedzialny jest Zamawiajgcy. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji
dokumentacji, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu raport, w ktérym
zaproponuje konkretne zmiany i rozwigzania, a takze wskaze wlasne uwagi do
przekazanych dokumentéow. Raport ten nalezy przekaza¢é Zamawiajgcemu
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od podpisania umowy. Istotne informacje i wnioski
z weryfikacji majgce kluczowe znaczenie dla rozpoczecia i prowadzenia robot,
Inspektor Koordynator przekaze Zamawiajgcemu bezzwiocznie po ich uzyskaniu.
W terminie do 14 dni po otrzymaniu Raportu Otwarcia Zamawiajgcy dokona
akceptacji Raportu Otwarcia lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od
otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspekior Koordynator dokona uzupetnien i
przekaze Raport Otwarcia ponownie do akceptaciji Zamawiajgcego.

Raport Otwarcia musi zawierac:

1. Opis inwestyciji
2. Dane projektowe
3.Informacje o kolizjach, gestorach sieci, analize kolizji, wazno$ci warunkow

technicznych
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4. Informacje i analize wszystkich uzyskanych i niezbednych decyzji

administracyjnych

5. Analize dokumentacji projektowej, w tym dane projektowe, tj. dlugosé odcinka,
drog rowerowych, chodnikéw, ciggdw pieszo- jezdnych, obiektéw inzynierskich,
etc.

6. Metodyke i narzedzia zapewnienia jakosci planowanych robét budowlanych,

7. Okres$lenie ryzyk, przewidywanych probleméw zwigzanych z realizacjg inwestycji

wraz z rekomendacja ich rozwigzania lub zarzadzania ryzykiem.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu otwarcia w terminie, Zamawiajgcy

naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.2. Raport miesieczny zaawansowania kontraktu

54

W terminie do 7 dni od daty zakonhczenia okresu rozliczeniowego, Inspektor
Koordynator przedtozy Kierownikowi Projektu pisemny ,Raport miesieczny
zaawansowania kontraktu” wyszczegoéiniajacy wykonane przez Zespdt Inspektora
Koordynatora prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postepie
robdt, uzyskiwanym poziomie jakosci robét, sprawach finansowych oraz problemach
w realizacji Umowy na roboty budowlane. Raport miesieczny nalezy sporzadzié
zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Raport powinien zawieraé:

1.Opis postepu robdét budowlanych i powstalych probleméw, propozycje
rozwigzania tych probleméw.

2. Zaangazowanie sit i sSrodkéw Wykonawcy Robét.

3. Zaangazowanie finansowe.

4. Postep robdt i ptatnosci w podziale na kategorie rob6t w powigzaniu z planem
na kazdy miesigc.

5. Graficzne przedstawienie postepu rob6t budowlanych w  powigzaniu
z harmonogramem.

6. Graficzng prezentacje postepu robot na planie i/lub rysunkach obiektow.

7.Postep robot w formie papierowej dokumentacji fotograficznej, a kiedy
to konieczne na noéniku elektronicznym w postaci zdjeé i filmu.

8. Wykaz zmian z podaniem ich wartosci.

9. Wykaz roszczen Wykonawcy rob6t i etap ich rozpatrzenia.

10. Aktualne szacunki kosztu koncowego na réznych etapach Kontraktu.
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11. Analiza zgodnoséci prowadzonych robdét z decyzjami administracyjnymi
dot. Kontraktu.

Nalezy uzyskaé akceptacje Raportu Miesiecznego, brak uwag w terminie 7 dni
oznacza akceptacje Zamawiajgcego. W terminie do 7 dni po otrzymaniu Raportu
Miesiecznego Zamawiajacy dokona akceptacji Raportu Miesiecznego lub przekaze
ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego,
Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i ponownie przekaze Raport Miesieczny do
akceptacji Zamawiajacego.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu miesiecznego w terminie,

Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowsa.

6.5.3. Notatki z Rad Technicznych / Notatki z innych narad zwigzanych z realizacja

Kontraktu.

Inspektor Koordynator po kazdej radzie technicznej lub innych naradach zwigzanych
z realizacjg Kontraktu przedtozy Zamawiajgcemu notatke z rady technicznej /
notatke z innej narady zwigzanej z realizacjg Kontraktu.

W koniecznych przypadkach notatki powinny zawiera¢ zataczniki w postaci
dokumentacji fotograficznej obejmujgcej obecnie wykonywany asortyment prac oraz
kopie wpisow do dziennika budowy wykonanych od poprzedniej rady technicznej /
spotkania zwigzanego z realizacjg Kontraktu.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego notatek z rad technicznych / notatek z
innych narad zwigzanych z realizacjg Kontraktu Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z
umowa

6.5.4. Raport techniczny
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Na polecenie Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia zmian w dokumentacji
projektowej Inspektor Koordynator przygotuje ,Raport techniczny” informujacy
o problemach technicznych, jakie wystgpity w trakcie realizacji robot. Inspektor
Koordynator wykona Raport Techniczny w terminie do 7 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiajacym.

Raport powinien zawierac:

1. Zatozenia na podstawie, ktérych zostata opracowana dokumentacja projekiowa.

2. Zestawienie wszystkich nowych zalozehn projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany.

3. Zestawienie rysunkdéw powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczego6towe
wymiary wszystkich wykonanych robot do dnia sporzadzenia raportu.

4. Kopie wszystkich wczeéniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.
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5. Kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robét, ktére bedg
wystepowaty w zwigzku z wprowadzang zmiang.

6. Opis przyjetych projektowych zatozen i roznice w zalozeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwigzan.

7. Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajace proponowanym
zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Robot.

8. Rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

9. Nalezy uzyska¢ akceptacje Raportu Technicznego. W terminie do 14 dni po
otrzymaniu Raportu Technicznego Zamawiajacy dokona jego akceptaciji
lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag
Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i przekaze Raport
Techniczny ponownie do akceptacji Zamawiajgcego.

10. Inne opinie, analizy wskazane przez Zamawiajgcego.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu technicznego w terminie,

Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.5. Raport dotyczacy sporu

W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spér miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg Robét dotyczacy realizacji Kontraktu, Inspektor
Koordynator przedtozy Zamawiajagcemu ,Raport dotyczacy sporu”, dalej ,Raport”.
Inspektor Koordynator wykona ,Raport” w terminie do 14 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym. ,Raport” bedzie
zawierat szczegotowy opis zdarzen i korespondencji dotyczacej sporu (wraz
z kalendarium). Do ,Raportu” powinny by¢ zataczone wszelkie istotne dokumenty,
ktore pozwola na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie
bedzie wynikato to z korespondencji Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do
zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska, co do
przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku ze sporem
rozstrzygniec. Nalezy uzyskac¢ akceptacje ,Raportu”. W terminie 14 dni po otrzymaniu
,Raportu” Zamawiajacy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne uwagi. W
terminie 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajacego, Inspektor Koordynator dokona
uzupetnien i przekaze Raport dot. sporu ponownie do akceptacji Zamawiajgcego. Za
brak dostarczenia do Zamawiajgcego ,Raportu” w terminie, Zamawiajgcy naliczy kary

zgodnie z umowa.

6.5.6. Raport kornicowy
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W terminie do 14 dni po zakornczeniu i odbiorze robét lub w przypadku

odstapienia od umowy jednej ze stron, Inspektor Koordynator przediozy

Zamawiajacemu ,,Raport koncowy”.
Raport powinien zawierac:
1. Wstep
1.1. Kroétki opis projektu

1.2. Dzialania przed rozpoczeciem Kontraktu

1.3. Protokoty odbioru wskaznikéw produktu i rezultatu
2. Dokumentacje Projektowg

2.1. Zalozenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacje i zarzadzanie Kontraktem

3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4. Wykonawstwo

4.1. Postep robét

4.2. Uwagi do wykonania poszczegdlnych gtéwnych elementéw robot

4.2.1. Dziat Ogdiny

4.2.2. Roboty Ziemne, dilugosci wykonanych elementéw, tj. dlugosc
wykonanego odcinka, chodnikow, ciagéw pieszo - jezdnych, droég
rowerowych, ilosci idtugosci obiektéow mostowych, przepustéow
etc.

4.2.3. llosci i dilugosci przepustow, a dodatkowo w przypadku: drog,
przepustow, ktéorych swiatlo poziome jest 2 1,5m oraz mostow,
tuneli, wiaduktow, estakad i muréw oporowych wysokos¢
poniesionych w ramach prowadzonej inwestycji nakladéw
finansowych lub ich braku. itd.

4.2.4. Dlugosci obiektéow, o ktorych mowa w pkt. 4.2.2. i 4.2.3. nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji
drég publicznych, obiektéow mostowych, tuneli, przepustow i
promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom.

4.3. Osiagnieta Jakos¢ Robét w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4. Przyczyny wystapienia wad
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5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany
5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane
5.2. Roszczenia
6. Sprawy finansowe
6.1. Przyczyny zmiany Ceny Kontraktowej
6.2. Analiza ptatnosci
6.3. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych roboét
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace
7.1. Dokumentacji projektowej
7.2. Warunkéw Kontraktu
7.3. Specyfikacji Technicznych
7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
7.5. Technologii robot
7.6. Rekomendaciji na przyszie, podobne projekty.

8. Karty obiektow mostowych, o ile sg wymagane rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i proméw
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

9. Zamawiajgcy moze poleci¢ zamieszczenie innych danych przekazujac np. wzor

raportu zamkniecia.

Nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego Raportu Koricowego. Po otrzymaniu
Raportu Koncowego Zamawiajacy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne
uwagi. W terminie do 7 dni od oftrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor
Koordynator dokona uzupetnien i przekaze Raport Koncowy ponownie do akceptacii
Zamawiajacego.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu koncowego w terminie,

Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.7. Notatki ze spotkan
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Inspektor Koordynator zobowigzany jest do wykonania notatek technicznych,
protokotow etc. ze wszystkich spotkan (w ktérych uczestniczy) z Wykonawca
Robét, jednostkami samorzadéw, mieszkaricami i innymi osobami trzecimi.
Notatki techniczne, protokoty nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego do 3 dni

roboczych po spotkaniu.
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Za brak dostarczonej do Zamawiajacego notatki w terminie, Zamawiajacy

naliczy kary zgodnie z umowa

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
7.1.Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi Koordynatorowi, na czas petnienia nadzoru
nastepujgce dokumenty:
o Kopie umowy o roboty budowlane;
e Kopie oferty Wykonawcy Robdt;
eDokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami technicznymi;
oKopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje umowy na roboty
budowlane;
eKopie innych bedacych w jego posiadaniu dokumentéw sktadajgcych sie na Kontrakt.
7.2.Inspektor Koordynator jest zobowigzany do $cistej wspéipracy z Projektantem
w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od
Projektanta zgody na zmiany w zakresie projekiu budowlanego oraz wyjasnien
dotyczacych rozwigzan projektowych.
7.3.Po zaopiniowaniu zmian przez Projektanta i Inspektoréw danej specjalnosci, Inspektor
Koordynator ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym kazdg zmiane projektu, przed
przekazaniem ostatecznego stanowiska Wykonawcy. Za wprowadzone zmiany bez
zgody i wiedzy Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca Umowy
o Nadzér Inwestorski.
7.4.Wraz z propozycjg zmiany, Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego ma obowigzek
przedstawienia kosztow tej zmiany.
7.5.Inspektor Koordynator jest zobowigzany do zalecenia sporzadzania wszelkich
koniecznych zmian w dokumentaciji projektowej, ktére mogg okazac sie konieczne lub

zalecane w trakcie budowy.

8. KOMPETENCJE INSPEKTORA NADZORU

8.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany do:

8.1.1.W trakcie prowadzenia robét dokonywania kontroli budowy w zakresie organizacji
ruchu oraz prowadzonych robét oraz nie rzadziej niz raz w tygodniu w okresie
wstrzymania robét.

8.1.2.Statego monitorowania postepu robdét poprzez sprawdzanie rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu

harmonogramem robot.
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8.1.3. Poinformowania Wykonawcy robét o powstatej zwiloce w realizacji termindw
wskazanych w umowie na roboty budowlane, a takze wyliczy kare umowng i
przedstawi jej wysokos¢ Zamawiajacemu w przypadku przekroczenia terminow
okreslonych
w umowie na roboty budowlane

8.1.4.Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robédt zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy, zabezpieczenia Placu Budowy,
tymczasowej organizacji ruchu (jesli wystepuje), a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowo$ci, zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika
budowy do naprawy sytuaciji.

8.1.5.Kontroli przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bhp, w tym zgodnosci
z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robét
»pod ruchem”.

8.1.6.Kontroli zgodnos$ci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu.

8.1.7. Potwierdzenia usuniecia wad przez Wykonawce Robot.

8.1.8.Czuwania nad realizacjg elementéw robdt zwigzanych z ochrong $rodowiska,
decyzjami administracyjnymi, w tym decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwoleniach wodnoprawnych etc. wspétpracy organizacjami ekologicznymi, zgodnie
Z obwigzujgcymi przepisami.

8.1.9.Sprawdzenia i pisemnego potwierdzania zgodnosci faktury Wykonawcy robot
budowlanych z  dokumentami odbioru i wczedniejszymi  dokumentami
rozliczeniowymi. Za niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.

8.1.10.W przypadku wystgpienia koniecznosci Wykonania robot, koniecznych do wykonania
lub zaniechania/odstgpienia od wykonania czesci zamoéwienia (robédt budowlanych)
w trakcie realizacji nadzorowanej Inwestycji wymagane jest wystgpienie Inspektora
Koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem uzasadniajgcym
do Zamawiajgcego. Wniosek zawiera: przygotowany przez Inspektora Koordynatora
— Inspektora nadzoru inwestorskiego protokét koniecznosci oraz szczegotowy opis
robét, przyczyny ich wystgpienia, zasadno$¢ ich wykonania, analize techniczng oraz
kalkulacje kosztéw w formie kosztorysu inwestorskiego. Jednoczesnie do wniosku
zatgczy wszelkie dokumenty w sprawie, tj. opinie projektanta, ewentualnie innych
ekspertow, instytucji, korespondencji w sprawie, wstepne szacunki robot przekazane

przez Wykonawce ze szczegotowym komentarzem do przyjetych przez Wykonawce
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robot stawek i nakiaddéw. Inspektor zatacza rowniez przedmiar robdt. Inspektor
nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowiagzan finansowych

w imieniu Zamawiajgcego.

8.1.11.W przypadku gdy Wykonawca na wtasne ryzyko wykonuje roboty konieczne do

wykonania Inspektor Nadzoru ma obowigzek w ramach kontraktu podstawowego

petni¢ nad nimi nadzér i potwierdzi¢ ich wykonanie oraz jako$¢ w dzienniku budowy.

8.1.12.Udzialu w komisyjnym przekazaniu sieci infrastruktury technicznej znajdujacej sie

w pasie drogowym przed i po ich przebudowie oraz sporzgdzenia protokotow

z udziatem wiascicieli/zarzgdcdw sieci i dostarczenie ich Zamawiajgcemu.

8.1.13.Jesli specyfika robot wymaga udzielenia niezbednej pomocy w czynnoéciach

zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiekiu budowianego
zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie w terminie okreslonym pkt. 3.1 tiret 2. W tym celu Zamawiajacy udzieli
niezbednych petnomocnictw. Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek weryfikacji dokumentacji niezbednej do uzyskania ww. decyzji
pod wzgledem technicznym i kompletnosci.

Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.1.14.Stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy Robdt w przypadku

nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczenstwa, w tym BHP, ze wskazaniem
terminu usuniecia nieprawidtowosci, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce
Robét wskazanego obowigzku oraz przekazywania ww. upomnien do wiadomosci

Zamawiajgcego.

8.1.15. Wykonywania badan kontrolnych wykonanych robot, jakosci materiatow:
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e okres$lenie no$nosci podbudowy zasadniczej (VSS)

¢ odwierty wykonanych nawierzchni bitumicznych — okreslenie grubosci warstw
stopnia zageszczenie i zawartosci wolnych przestrzeni warstw

w ilosci zgodnej z oferta tj.

» 1 VSS/3500 m?; 1 odwierty/3500 m?lub,

e 2 VSS/3500 m?; 2 odwiertéw/3500 m? lub,

¢ 3 VSS/3500 m?; 3 odwiertéw/3500 m?

Za brak badan kontrolnych Zamawiajgcy naliczy kary w ilosci wskazanej powyzej
zgodnie z umowg
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8.2.Inspektor Koordynator bedzie wnioskowaé¢ do Zamawiajgcego o:
8.2.1. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, po uprzednim uzgodnieniu
z Projektantem.
8.2.2. Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezalezne
laboratorium.
8.2.3. Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robét nie usunie
ich w wyznaczonym terminie.
8.2.4. Zmiane terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy, czy zaniedban Wykonawcy robot.
8.2.5.Udzielenie zamoéwien dodatkowych lub podobnych niezbednych do prawidtowej
realizacji Kontraktu, zgodnie z Ustawg Prawo zamdwien publicznych.
8.2.6.Zgode Zamawiajgcego na ewentualne zmiany w personelu Wykonawcy Umowy
o Nadzor Inwestorski.
8.3.Inspektor Koordynator bedzie akceptowaé:
8.3.1. Przedstawiony przez Wykonawce Robot Program Zapewnienia Jakoéci (Inspektor
dokona weryfikacji przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych).
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
8.3.2. Przedstawiony przez Wykonawce Robdot Harmonogram Robot. Inspektor w terminie 7
dni od dnia przedfozenia harmonogramu przez Wykonawce Robot jest zobowigzany
do akceptacji lub wniesienia uwag do ww. dokumentu. Niezwtocznie po akceptacii
dokumentu Inspektor przekaze go do weryfikacji i akceptacji Zamawiajacemu.
Zamawiajacy dokona analizy i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia harmonogramu przez Inspektora Koordynatora).
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
Przed akceptacjg HRF Inspektor jest zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
*Czy harmonogram jest wystarczajgco szczegétowy i pozwala na odpowiednie
monitorowanie postepu Robo6t?;
»Czy zadania w harmonogramie sg odpowiednio powigzane w tym uwzgledniajg
zaplanowane zamkniecia torowe?;
» Czy harmonogram uwzglednia kamienie milowe z umowy z Wykonawcag Rob6t?;
»Czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobdw ludzkich i sprzetowych jest
wystarczajgca do zrealizowania Robdt w terminie przewidzianym w Kontrakcie
budowlanym lub Kontraktach budowlanych?;
«Czy HRF jest realny w aspekcie sezonowosci Robot i innych okreslonych
przeszkod?;
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*Czy kolejnos¢ Robot jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu budowlanego,
prawidlowa pod wzgledem technologii prowadzenia Robot i pozwala na
koordynacje Robo6t zinnymi Wykonawcami (jesli inni Wykonawcy wystepuja)?;

eCzy Wykonawcy Roboét przewidujg rozsgdne rezerwy czasu ze wzgledu na
ograniczenia mozliwosci prowadzenia Robdt wynikajace z wymagan STWIORB
(np.: prowadzenie Robdt w niskich temperaturach) oraz warunkéw decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach i postanowien uzgadniajacych wydanych na
etapie ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko?;

eCzy jest przewidziany wystarczajgcy czas na mobilizacje i opuszczenie Placu
budowy?;

»Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnosci odbiorowych uwzgledniajacych wszystkie czynnosci niezbedne do
przeprowadzenia prawidiowego odbioru w tym testy, badania, itp.?;

*Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnoséci administracyjnych przez organy administracji wydajgce decyzje
administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym?.

8.3.3. Jezeli podczas realizacji umowy wystgpig opoznienia, Inspektor Koordynator ma
obowigzek wyegzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu
rzeczowo — finansowego rob6t w rozbiciu miesiecznym oraz jego akceptacji i
przekazania Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce.

8.3.4. Laboratorium Wykonawcy Robo6t, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnoéci i
sprawnosci sprzetu i urzgdzen laboratoryjnych oraz propozycje Wykonawcy Robét
odnosnie zmiany Laboratorium na inne.

8.3.5. Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Rob6t oraz propozycje odno$nie zmiany
sprzetu lub urzadzen.

8.3.6. Wszelkie materialy uzyte do realizacji przedmiotu Kontrakiu Inspektor bedzie
akceptowat zgodnie z pkt. 9.

8.3.7. Zrodta pozyskania materiatéw oraz propozycje odnosnie zmiany.

8.4. Inspektor Koordynator bedzie organizowac¢ i przewodniczy¢:

8.4.1. Comiesiecznym naradom dotyczacym postepu robé6t (Rad Budowy), w ktérych udziat
biora:

a)Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
e Kierownik budowy

e Przedstawiciel Zamawiajgcego
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b)Fakultatywnie:

e Inspektorzy branzowi,
= Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizacii.
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzadzenia protokotéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét w terminie do 7 dni od dnia
narady.
Pierwszg Rade Budowy nalezy zwola¢ w terminie nie diuzszym niz 14 dni
od wprowadzenia przez Wykonawce Czasowej Organizacji Ruchu.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é przesuniecia
terminu lub wstrzymania koniecznosci organizacji rad budowy.
8.4.2. Cotygodniowym naradom technicznym (koordynujacym), w ktérych udziat biorg:

a)Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
» Kierownik budowy

b)Fakultatywnie:
e Kierownik Projektu,
e Inspektorzy branzowi,
e Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizaciji
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzgdzania notatek z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot w terminie do 7 dni od dnia
narady.
Pierwsza narade techniczna nalezv zwolaé w terminie nie dluzszvm niz 7 dni od

pierwszej rady budowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ przesuniecia terminu Jub  wstrzymania
koniecznosci organizacji narad technicznych.
Na radach technicznych wymagana jest obecno$¢ Inspektorow branz, ktére w dane;j
chwili sg realizowane na Kontrakcie.

8.5.Kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ na radzie budowy podlega karze okreslonej w
Umowie.
Za niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umows.

8.6.Inspektor Koordynator uzyska zgode Zamawiajgcego przed podjeciem
nastepujacych dziatan:

8.6.1. Przedtuzenie przewidzianego w Kontrakcie czasu na wykonanie robét.

8.6.2. Zawieszenie prowadzenia czesci lub catosci robét z przyczyn, ktére nie lezg po stronie

Wykonawcy Robét.
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8.6.3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Kontrakcie np.: zmian ilosci, jakosci, parametrow
elementdéw, pominiecia czesci robét, kolejnosci i terminu wykonania roboét; technologii
wykonania, zastosowania materiatéw innych niz przewidziane w dokumentaciji.

8.6.4. Zmiana wartosci Kontraktu i terminu wykonania Kontraktu wynikajgce z takich zmian
przepisow prawa, ktdre spowadujg opaznienie Wykonawcy Robadt lub poniesienie
przez Wykonawce Robdt dodatkowych kosztow.

8.6.5.Zmiana ceny kontraktowej i / lub terminu wykonania kontraktu na skutek wystapienia
zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego.

8.6.6. Zatwierdzenie i / lub odrzucenie roszczen Wykonawcy Robét.

8.6.7. Wydania polecen, uzgodnien, ktére moga wigzac¢ sie ze zmiang ceny Kontraktowej lub
ewentualnymi roszczeniami Wykonawcy Robét Budowlanych lub innymi osobami
trzecimi.

8.7. Pozostate obowigzki Wykonawcy

8.7.1.Udziat na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej
z realizacja Kontraktéw budowlanych w zakresie i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

8.7.2. Biezgce przekazywanie dokumentacji okreslonej w pkt. 6.1.

9. MATERIALY

9.1. Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do:

9.1.1. Dopuszczenia materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementdw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot.

9.1.2. Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robét.

9.1.3. Wstrzymania robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

9.1.4. Nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych gruntow.

9.1.5. Oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych.

9.1.6. Kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

9.1.7. Zlecania Wykonawcy Robé6t wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzgcych watpliwosé, co do ich jakosci.

9.1.8. Sprawdzania i formutowania zaleceh dotyczacych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci oraz innych dokumentow.

9.1.9. Nadzorowania badah materiatow i rob6t wykonywanych przez Wykonawce robét.

9.1.10. Kontroli sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
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9.1.11.Udziatu w typowaniu miejsc pobierania probek i wyznaczaniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy oraz w pobieraniu prébek do badan.

9.1.12.Uczestniczenia przy wykonywaniu minimum 50% badan Wykonawcy Robot,
co winno by¢ potwierdzone wtasnorecznym podpisem przedstawiciela zespotu
Inspektora zaréwno na formularzu przy badaniu, jak i na pézniejszym sprawozdaniu
z badan. Za niewywigzanie si¢ z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie
Z umowa.

9.2. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$c
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikatéw zgodnosci lub deklaraciji
zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Inspektora nadzoru
Inwestorskiego z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatéw uzytych na
budowie. Kazdy z dokumentdéw bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora
nadzoru danej branzy potwierdzajacy zgodno$¢ z projektem, PN-EN lub innymi
dokumentami odniesienia.

9.3. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy robdt uwagi do
przekazanych wnioskow materiatowych w terminie 14 dni od dnia przediozenia ich
przez Wykonawce robaot.

9.4. Inspektor jest upowazniony do swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich
miejsc, gdzie materiaty i urzadzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane, montowane,
sktadowane lub przygotowywane do wbudowania.

9.5.Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno - asfaltowe podlegajg
zatwierdzeniu przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.6.W przypadku watpliwosci dotyczacych jako$ci wykonanych robot Wykonawca ma
obowigzek wykonania badan sprawdzajgcych koniecznych do wykonania w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

9.7.Za brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatéw z odzysku Zamawiajgcy naliczy kary

zgodnie z umowa,.

10. ROZLICZENIA | ODBIORY

10.1. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe robét.

10.1.1.Inspektor Koordynator ma obowiazek stosowania procedury odbiorowej, ktora zostata
szczegotowo opisana w 0gdlnych warunkach na roboty budowlane, a takze stosowaé

formularze i druki do tego potrzebne, uzgodnione z Zamawiajgcym.
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10.1.2. Inspektor Koordynator na podstawie odebranych w danym okresie rozliczeniowym
robot przygotuje protokét czesciowego odbioru ustugi i przedstawi go do akceptacii
Zamawiajgcemu.

10.1.3. Inspektor Koordynator ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajgcego
uzupetnié¢ lub poprawi¢ wszselkie braki i nieprawidtowosci w ziozonych dokumentach,
brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do
ptatnosci za zakres robét, ktérego dotycza braki lub btedy.

10.1.4. Zamawiajgcy w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego
akceptacji badz wniesie uwagi.

10.1.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do:

e Poswiadczenia terminu zakonczenia robot;

e Odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

» Odbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce Robét dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru.

10.2. Rozliczenie i odbior koncowy Kontraktu

10.2.1.Po zakonhczeniu robét budowlanych Inspektor Koordynator, potwierdzi gotowosc
obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koficowego robét.

10.2.2.Wykonawca niniejszego zamédwienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robot
przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego), dokona jego sprawdzenia
i zadba o dostarczenie przez Wykonawce robot wszelkich dokumentdw niezbednych
do skutecznego zgtoszenia o zakonhczeniu budowy obiektu / uzyskania decyzji
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane,
a takze sprawdzi i potwierdzi gotowo$¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru koncowego realizacji umowy wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw w tym potwierdzajgcych osiggniecie wskaznikow produktu
i rezultatu zapisanych we wniosku aplikacyjnym (jezeli taki wniosek byt
procesowany).

10.2.3.Wykonawca zapewni udziat swojego zespotu w procedurze postepowania wydania
decyzji Pozwolenie na Uzytkowanie obiektu oraz udzieli wszelkiej mozliwej pomocy
w  wyzej wskazane] procedurze, a takze innych niezbednych decyzjach
administracyjnych.

10.2.4.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, tj.
takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg swiadczy¢ o istotnej

67



Mazowiecki Zarzgd Drdg Wajewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @@-@48 Warszaws Moazowiecki ZarZQd
tel (22) 244 S@ @@ do 12 - . - K
Fox (22) 2o 3013 Drdg Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w WarszaWiE'
www.mzdw.pl

296/23

niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy
technicznej, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin
usunigcia wad. Data stwierdzenia usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koncowego robot. Inne usterki zostang zaklasyfikowane jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy robét termin do ich usuniecia. Usterki
nieistotne nie bedg miaty wptywu na podpisanie protokotu odbioru.
10.2.5.Wykonawca jest zobowigzany do poswiadczenia terminu zakonczenia robot.
10.2.6.Wykonawca jest zobowigzany do weryfikowania ,rysunkéow powykonawczych”
sporzgdzanych przez Wykonawce robot.
10.2.7.Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej
Wykonawcy Robét.
10.2.8.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu
Kontraktu i przekazanie obiekiu do eksploatacji (jako $rodka trwatego), po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
10.2.9.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania koncowego rozliczenia Kontraktu
i sporzadzenia raportu koncowego z jego realizacji.
10.2.10.Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw,
akt, certyfikatow przygotowanych przez Wykonawce Robét po zakonczeniu robot.
10.2.11.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania niezbednych dokumentéw do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
10.2.12.Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania przygotowanego przez
Wykonawce robot zbiorczego zestawienia elementéw inwestycji takich jak:
e dtugos¢ i powierzchnia jezdni gtéwnych, drég zbiorczych, serwisowych itp.
e dtugos¢ i powierzchnia chodnikow, $ciezek rowerowych, ciggéw pieszo-rowerowych
itp.
10.2.13. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do rozliczenia umowy o roboty
budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
Za niezastosowanie sie¢ do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z

umows.

11. PLATNOSCI

Wynagrodzenie za wykonane ustugi nadzoru w czasie realizacji Kontraktu bedzie
nastepowato:
11.1.W okresach nie czestszych niz miesigczne stosownie do procentowego

zaawansowania robot budowlanych. Podstawe pfatnosci stanowi zatwierdzony
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przez Zamawiajacego protokédt odbioru czesciowego ustugi nadzoru zawierajgcy:
szczegotowe wyliczenie wynagrodzenia.

11.2. Warunkiem potwierdzenia protokotu odbioru czesciowego ustugi przez Zamawiajacego
jest zatwierdzenie raportéw: Otwarcia, Miesiecznych, Dotyczgcych Sporu,
Koncowego w zalcznosci, czy zgodnic z zapisami Opisu Przedmiotu Zamoéwicnia w
okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy dany protokét odbioru czesciowego
wystepowaty wymagania wykonania i odbioru wyzej wskazanych raportow.

11.3.Suma pfatnosci czesciowych nie moze przekroczyé¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

11.4. Wykonawca ustugi bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci do 95% kwoty
umownej brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robét.
Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/skutecznym
zawiadomieniu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
umowy i zaakceptowaniu protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu Umowy.

11.5. Wykonawca ustugi ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora.
W przypadku realizacji inwestycji w trybie zgloszenia, dostarczeniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. W szczegdlnych wypadkach Zamawiajacy zaktada
mozliwos¢ odstgpienie od wymogu zawartego w pkt. 11.4.

11.6.W trakcie okresu rekojmi ptatnos¢ bedzie regulowana w oparciu o potwierdzone
przez Zamawiajgcego protokoty z przegladéw oraz po dokonaniu nadzoru i odbiorze
usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu.

11.7. Zatgcznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie Karta Oceny Pracy Inspektora
Koordynatora (zgodnie z przekazanym wzorem) oraz lista obecno$ci, za okres
rozliczeniowy.

11.8.inspektor Koordynator bedzie dokonywaé okresowej (miesiecznej) samooceny
w Karcie Pracy Inspektorow, ktéra zostanie skontrolowana przez pracownikéow
Zamawiajgcego.

11.9.Podstawg do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét

odbioru czesciowego lub koncowego ustugi.

12. OKRES REALIZACJI NADZORU PO ODBIORZE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA
ROBOTY BUDOWLANE
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W okresie po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane Wykonawca jest

zobowigzany do:

12.1. Reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z przegladami wykonanych robét oraz usuwaniem wad i usterek,
ktére ujawnig sie w okresie rekojmi na roboty budowlane.

12.2. Uczestnictwa w przegladach (minimum dwa razy w roku pierwszy w terminie do 31.05
oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) wykonanych robét
z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy Robét. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zmiane w/w termindéw.

12.3.W porozumieniu z Zamawiajgcym wystawiania Wykonawcy Rob6t polecenia usuniecia
wad i usterek, ktore zostang ujawnione w trakcie przegladéw i wyznaczania terminéw
ich usuniecia.

12.4.Nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i usterek.

12.5. Odbioru wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek.

12.6.Wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie zastepczego usuniecia wad i usterek
w przypadku, gdy nie zostang usuniete przez Wykonawce Robot w wyznaczonym
terminie.

12.7.Sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu na usunigcie wad i usterek w przypadku, gdy nie zostang one usuniete
przez Wykonawce Robot.

12.8.Sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi i potwierdzenia
usunigcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi na roboty
budowlane.

12.9.Sprawdzenia i potwierdzenia gotowo$ci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentéw.

12.10.Udzielanie pomocy Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow.

12.11.Dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Robdét po zakonczeniu Kontraktu.

12.12.Monitoringu terminéw obowigzujacych gwarancji.

13. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

13.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego

terminu (umowne prawo odstapienia) w przypadku, gdy:
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13.1.1. Wykonawca nie przystapit do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania

umowy.

13.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa

diuzej niz 30 kolejnych dni,

13.1.3.Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub

w razacy sposéb nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do prawidtowego wykonania umowy,
w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

13.2.W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 13.1. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uptywu termindéw
okreslonych w pkt. 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, lub nastgpienia zdarzen wskazanych w pkt.
13.1.4

14. ODBIOR USLUG W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

14.1. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do protokolarnego
odbioru ustug wykonanych do dnia odstapienia.

14.2. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania w terminie 14 dni od odstgpienia od
umowy niezbednych dokumentéw.

14.3. Dokumentami niezbednymi o ktérych mowa w pkt. 14.2 sa:

- raport zgodnie z pkt. 6.5.6., ktory powinien zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego

- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
robét i wytworzona w trakcie trwania umowy

14.4.Z odbioru, o ktorym mowa w pkt. 14.1 Strony sporzgdzg protokot odbioru, w ktérym
okre$lg zakres wykonania ustugi oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
prace wykonane do dnia odstgpienia.

14.5.W przypadku odstagpienia od umowy postanowienia umowy dotyczgce gwarancji jakosci
i rekojmi za wady majg zastosowanie do ustug odebranych przez Zamawiajacego,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy.

14.6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac

wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.
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14.7.Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Zamawiajacy

naliczy kary zgodnie z umowa.

15. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

15.1. Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sa do naprawienia szkdd wynikiych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

15.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych
z umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

15.3. Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowiazku zakornczenia robét.

16. SZCZEGOLNE UWARUNKOWANIA

16.1.W przypadku rozstrzygnigcia postepowania przetargowego na petnienie funkciji
inspektora nadzoru przed terminem rozstrzygniecia postepowania na roboty
budowlane wszystkie terminy, ktére odnosza sie od dnia podpisania umowy, nalezy

traktowac jako terminy od dnia podpisania umowy z Wykonawcg robét budowtanych.
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CZESG IV

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

(w odrebnym pliku w zataczeniu)
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CZESCV
WZOR UMOWY
W dniu .. w  Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem

Mazowieckim, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 — Mazowieckim
Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Warszawie 2z siedzibg: 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obtekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Warszawie,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zaméwienie publiczne w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605) - postepowanie nr 296/23, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Petnienie
funkcji inspektora nadzoru dia zadania pn.: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru dla
zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. JedInia-
Letnisko” — nr postepowania 296/23

2. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i wynikajgce z aktualnych przepiséw ustawy
.Prawo budowlane” oraz przygotowywat dokumenty niezbedne do sprawozdawczosci,
monitoringu i rozliczeh Kontraktu.

3. W terminie do 14 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajgcy przekaze
Inspektorowi Nadzoru, na czas petnienia nadzoru, kopie umowy o roboty budowlane, nad
realizacjg ktorych sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedgce w posiadaniu
Zamawiajgcego, a dotyczace realizacji tejze umowy.

4. Zamawiajacy wyznacza Kierownika Projektu p. ....cocoeciiiiiiinenenn, , ktory jest
upowazniony do zarzadzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejszg umowg
oraz do bezposrednich kontaktéw z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze
powierzy¢ czesc¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomié na pismie
Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 7 dniowym.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Inspektora Kontaktu z wyprzedzeniem
7 dniowym.

6. Wszelkie zmiany os6b wskazanych przez Wykonawce, ktére beda uczestniczyé przy
wykonywaniu zamowienia wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci. ’
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7. Osoby proponowane przez Wykonawce w zastepstwie tych ujawnionych w ofercie musza
spetnia¢ warunki zawarte w SWZ.

§2

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢é na podstawie umowy o prace osobe
odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu. Obowigzek ten dotyczy réwniez
Podwykonawcy, jezeli osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu
bedzie wskazana przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie o0séb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, hie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
0 prace osdb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci:

a) dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0séb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w spos6b zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (i. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL

pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych
mowa powyzej.

§3
1. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych

Z obowigzujgcych przepisdw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobiinosci i paliwach
alternatywnych, w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz
taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit
co najmniej 10%.

2. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgdac¢
od Wykonawcy pisemnego os$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy
realizacji zadania zleconego niniejszg umowag, kiore zawiera¢ bedzie informacje na
temat 1gcznej ilosci pojazddéw, w tym tacznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg
wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich numerdw rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak
réwniez nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktérym mowa
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w ust. 2, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé
za wszystkie szkody Zamawiajacego z tego wynikajace.

§4
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Zamowienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Opisie przedmiotu zaméwienia (Czes¢ Il SW2Z).
2. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie
od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego
przedmiotem nadzoru tj.:

W okresie do 78 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:
— do 15 miesiecy od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,
— do 18 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw wynikajgcych
z kontraktu, w jakim Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zakonczenia realizaciji
przedmiotu umowy,

Etap II:
— do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robét budowlanych.

3. Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot
budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawcg robét.

§5
1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonywanie czynno$ci bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z ofertg, strony ustalajg na kwote :

Razem (Etap 1 + Etap 2)

NEEO: oo e e zt
stownie netto: ..o e ztotych
podatek VAT ...% tj. oot zt
stowWhie: .. .o zlotych
brutto: ......ccnnmaininnvssR s zi
stownie brutto: ... ztotych
w tym:
- w zakresie branzy oswietleniowej
NEO:  ........ ccamsmmssmeassas s S zt
podatek VAT ... % tj. ............ ORGSR zt
brutto: ......essecssmmsmsisimsemsissmesmsersesmesims zt

- w zakresie branzy wodociggowej

[7=] 1 (o S zt
podatek VAT ...% 4. oo zt

brutto: smssamasaaTssvas sanaaisaavasan Z1

- w zakresie niezidentyfikowanej kanalizacji
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NELIOI e e S e zt

podatek VAT ... % ], oooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieinnn zt

Brutto: i e e ee e r e e e e zt

Etap 1

Nadzor w okresie trwania Umowy:

NEHO. oo zt

stownie Netto: .....cccoeoceiiii ztotych

podatek VAT ... % ). weorrriiiiieeeceeeee zt

SIOWNIE. e GRS o e e ztotych

brutto: ...cuwcccnauasiviiismiisisessssessissssesssisas zt

stownie brutto: ... —— ztotych

Etap 2

Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane

(60 miesiecy):

NEHEO. e e e e e e zt

stownie Netto: .....cocovviiiiiiiiieiiie e ztotych

podatek VAT ...% tj. weeeeerieeeceeceecececee e zt

SIOWNIE: e ztotych

brutto: .. essssmssrssnsicesnannTETRT zt

stownie brutto: .........cccciviciieninininenieieeeecnresinan ztotych

2. W przypadku zmiany obowigzujgcej procentowej stawki podatku VAT, okreslonej w ust.1,
kwota brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy
dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT.

3. Wysokos¢ wynagrodzenia za Etap | w przypadku ewentualnego wydtuzenia lub skrocenia
okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez zmian.

4. W przypadku przerwania lub zmniejszenia zakresu robét realizowanych na podstawie
Kontraktu wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie ustalone na podstawie stanu
zaawansowania wykonania ustugi przez Inspektora na dzieh przerwania Kontraktu lub
odpowiednio do zmniejszonego zakresu robdt budowlanych.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 Inspektorowi Nadzoru nie przystugujg
jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

§6

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia odbedzie sie fakturami miesiecznymi
wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotow
czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowg wystawiong po zakonczeniu
catosci robdt i dokonaniu odbioru kohcowego Zamowienia.
W przypadku protokotdw czesciowego odbioru robét, podstawe ptatnosci stanowi
zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokédt odbioru czesciowego ustugi nadzoru
zawierajgcy szczegotowe wyliczenie wynagrodzenia.

2. Suma pfatnosci czesciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia Wykonawcy.
Szczegbtowy opis rozliczen zawarty jest w Rozdziale 11 Czesci Il SWZ.

3. Naleznoéci bedg regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty
przyjecia faktury przez Zamawiajgcego. Za date zaptaty uwazaé sie bedzie date polecenia
przelewu pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

77



Mazowiecki Zarzgd Drag Wajewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @@-©48 Warszawa Mazo W|E’C|(i Za FZQCJ
tel. (22) 244 9@ @ da 12 - . - A

Fax (28) 294 9@ 1 Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw pl w WarszaWi@

www.mzdw.pl

296/23

4. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozliczenie ptatnoéci nastgpi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

5. Faktury bedg wystawiane na Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
i dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwo$¢ przesytania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (hitps://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. W przypadku wykonywania ustugi przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych ustug.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

9. Zaptata ostatniej pfatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przediozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

10. Zapfata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
e
badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

11. Wskazany rachunek pfatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

12.W  przypadku niezgodno$ci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw
Ministerstwa Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma pfatno$¢ do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowg ptatnosé.

13. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sig¢ takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wptywaé wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.

§7
1. Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:
*1 000,00zt — za kazdy stwierdzony przypadek nieterminowego uregulowania

wymagalnych zobowigzan dla Podwykonawcow

*1 000,00 zt — za kazdy dzien zwtoki w przetozeniu dokumentéw o ktérych mowa w pkt.
4.2i/lub 4.3 OWU

=1 000,00 zt - za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w opisie przedmiotu zamodwienia,

500,00 zt - za kazdy dzien zwitoki w przediozeniu Zamawiajgcemu kopii posiadane;j
polisy OC (pkt. 5.1.28 OWU)

500,00 zt — za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania obowigzkéw przez osoby
nieprzewidziane w umowie na ustuge (pkt. 5.3.5. OWU)

*500,00 zt - za kazdy dzien zwitoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu grafiku wszystkich
0s0b petnigcych dyzur (pkt. 5.5.1. OWU)
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2500,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku dyzuru Inspektora / Inspektoréw na
terenie objetym inwestycjg (pkt. 5.5.3. OWU)

1 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku zorganizowania narady
koordynacyjnej lub spotkania roboczego (pkt. 6.3.3. OWU)

¢500,00 zt - za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu dziennego raportu (pkt. 6.4. OWU)

¢500,00 zt - za kazdy dzien zwioki w przetozeniu (pkt. 6.5. OWU):

— Raporlu olwarcia

—Raportu miesiecznego

- Notatki z rad technicznych, notatki z innych narad zwigzanych z realizacjg kontraktu

—Raportu technicznego

— Raportu dotyczacego sporu

— Raportu koncowego

— Notatek ze spotkan

1 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania badania deklarowanego w
ofercie Wykonawcy (pkt. 8.1.15. OWU),

1 000,00 zt — za brak sprawdzenia i potwierdzenia faktury wykonawcy roboét (pkt. 8.1.9.
OwWu)

*1 000,00 zt — za brak pomocy w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub niezweryfikowanie dokumentacji powykonawczej
(pkt. 8.1.14. OWU)

*1 000,00 zt — za brak weryfikacji PZJ zlozonego przez Wykonawce robét (pkt. 8.3.1.
Oowu)

«1 000,00 zt — za brak weryfikacji harmonogramu rob6t ztozonego przez wykonawce
robét (pkt. 8.3.2. OWU)

*1 000,00 zt — kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej lub
spotkaniu roboczym (pkt. 8.5. OWU)

*5 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek w okresie rozliczeniowym - brak
uczestniczenia przy wykonywaniu minimum 50% badan Wykonawcy robdt (pkt.

9.1.12. OWU)

«5 000,00 zt — za brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatow z odzysku (pkt. 9.7.
Owu)

«5 000,00 zt — brak rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej

wypowiedzenia (pkt. 10.2.13. OWU)
10 % wartosci umowy brutto — za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru

Maksymalna wysoko$é naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.
*OWU — Ogdlne Warunki Umowy na petnienie funkciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — czgsc |l SWZ

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8
Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciagania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

§9
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1, tj. kwote: ...z
(Stownie: ... zt).

2. Warunki na jakich Inspektor Nadzoru wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy oraz Warunki zwrotu w/w zabezpieczenia okreslone sg w pkt 5.2 Czesci Il SWZ.
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1. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenia z tytutu rekojmi wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto (zgodnie z §9 ust. 1) tj. kwote:
................................ zb(stownie: ... 2D,
. Okres rekojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru wynosi 60 miesiecy.
. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy (zakonczenie Etapu 1 realizacji umowy).
. Nie pézniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument
potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nie pédzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w czesci Il SWZ (OPZ) pkt
5.2.4.
6. Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacii
Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia
wzér dokumentu Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczesnigj
przed datg odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.
. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.
8. Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
w terminie okreslonym w ust. 4

9. Warunki na ktérych Inspektor Nadzoru udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz na ktérych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi, opisane sg kolejno w pkt
5.2.10 oraz pkt 5.2.11 Czesci lll SWZ.

w N

N

(&)}

-~

§11
1. Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru podejma wszelkie wysitki w celu
polubownego rozwigzania sporéw, ktére moga powstaé pomiedzy nimi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§12
.Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia
zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na
nastepujacych warunkach:

N

a)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub termindéw posrednich (kamieni milowych),
gdy nastgpia:

- zmiany terminéw umowy na roboty budowlane powodujace koniecznosé wydtuzenia
maksymalnego czasu $wiadczenia Ustugi o czas niezbedny do $wiadczenia Ustugi
nadzoru w wydtuzonym czasie;

- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
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odbioréw; — o czas, w ktorym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta
byé realizowana lub nie byta realizowana w petnym mozliwym zakresie;

- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie rob6t budowlanych w tym przeprowadzanie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity
wyzszej umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza si¢ w szczegoInosci
kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb
nalezyty

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$c
usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego w
szczegolinosci zmiany obowigzujgcych przepisbw prawa powodujgcych wydtuzenie
procesu inwestycyjnego i nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;

- zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminébw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji
projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie
postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadku o ktorym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob
trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie
nozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy - o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;

- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoécig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposob nalezyty

b) Zmiany osobowe
- zmiana os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i goérnicze Ilub innych .ustawach
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i doswiadczeniem spetniajgcym wymég SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby
wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)
- zmiana 0sdb przy pomocy ktérych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy

c) Ptatnosci
- zmiany termindéw ptatno$ci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

d) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT
- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robdt objetych przedmiotem
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposoéb, ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
okreSlonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawka VAT. Taka zmiana wygrodzenia
bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejécia
w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

e) W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:
—zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg. Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego
uzasadnienie wykazujgce wplyw zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

—zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wptyw tych zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce i szczegdtowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

—zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujgce wptywy zmian na kosztu wykonania zaméwienia przez Wykonawce |
szczegobtowy sposéb wyliczenia owego wynagrodzenia.

Ciezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej,
na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié zmiany
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wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wplywu zmian na koszy
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegétowy sposob wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

f) Pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo§é zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego =z realizacji czeSci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu
ograniczenia wykonania zaméwienia przez Zamawiajacego.

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych uniknigcie kolizji i wykonanie umowy w sposoéb nalezyty

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga byé dokonywane wytgcznie
w formie aneksu podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a)zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

c¢) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur

§13
Zasady wprowadzania w umowie, na petnienie funkcji inspektora nadzoru, zmian wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych
z realizacjg zaméwienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integraing czesé
umowy.

§14
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajacych z tej umowy na osobe trzecia.
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§15
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§16
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktorych postanowienia wigzg strony jako jej
czesé, sg nastepujgce dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady.
2. Ofertawraz z zatagcznikamizdnia ................. —cz. || SWZ.

3. Opis przedmiotu zaméwienia (Ogélne warunki umowy na petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego) — cz. lll SWZ.

4. Dokumentacja przetargowa — cz. IV SWZ.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§17
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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Zatacznik nr 1

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone Ilub
zwiekszone) w wysokosci wynikajgcej ze wskaznika wzrostu (spadku) cen towarow i
ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny (dalej jako
wskaznik GUS) za poprzednie pétrocze.

2. Minimalny poziom zmiany wskaznika GUS, w wyniku ktérego wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione wynosi 2%, w stosunku do wskaznika wzrostu (spadku) cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Gtéwny Urzad
Statystyczny na dzien 1 stycznia lub 1 lipca roku kalendarzowego, w ktérym zawarto
Umowe i odnosi sie do wskaznika poétrocznego bezposrednio poprzedzajgcego termin
zawarcia umowy.

3. Strony nie przewidujg zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 i 2 w ciggu pierwszych 6
miesiecy obowigzywania Umowy.

4. W nastepnych miesigcach wynagrodzenie bedzie podlegato pétrocznej zmianie
w wysokosci wynikajgcej] ze wskaznika wzrostu GUS za poprzednie pétrocze
z zastrzezeniem ust. 2.

5. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 - 4 wynosi tgcznie 5%

wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
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