



**DAZ-Z.272.48.2023**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) na: **„Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych do części pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej 19 w Gdańsku”**

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. **Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.**

##### **Pytanie nr 1**

W związku z pkt V .1. podpunkt 1 i 2 – środki dowodowe

Proszę o zwiększenie tolerancji próbki z podpunkt u 1 i 2 z +/- 2mm do +/- 2cm

##### **Odpowiedź:**

Wyrażamy zgodę na zwiększenie tolerancji próbki z podpunktu 1 i 2 z +/- 2mm do +/- 2cm

##### **Pytanie nr 2**

**proszę o przesunięcie terminu realizacji zamówienia z**

**„ § 2.**

1. Przedmiot umowy, zostanie zrealizowany w terminie:

- a) Etap I - 50 dni od dnia zawarcia umowy
- b) Etap II- 100 dni od dnia zawarcia umowy.”

Na: „ § 2.

1. Przedmiot umowy, zostanie zrealizowany w terminie:

- a) Etap I - 60 dni od dnia zawarcia umowy
- b) Etap II- 120 dni od dnia zawarcia umowy.”

##### **Odpowiedź**

Wyrażamy zgodę na przesunięcie terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 umowy z zapisu:

1. Przedmiot umowy, zostanie zrealizowany w terminie:



- a) Etap I - 50 dni od dnia zawarcia umowy
- b) Etap II- 100 dni od dnia zawarcia umowy.”

Na następujący zapis:

1. Przedmiot umowy, zostanie zrealizowany w terminie:
  - a) Etap I - 60 dni od dnia zawarcia umowy
  - b) Etap II- 120 dni od dnia zawarcia umowy.”

Jednocześnie Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na:

**Termin składania ofert –10 .07.2023 r. godzina 10:00**

**Termin otwarcia ofert – 10.07.2023 r. godzina 10:30**

2. **Rozdział XV ust. 1 SWZ** otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 90 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 7 października 2023 r.”

3. **Rozdział XVII ust. 7 SWZ** otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu 10 lipca 2023 r., o godz. 10:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.”

4. **Rozdział XVIII ust. 1 SWZ** otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 10 lipca 2023 r. godz. 10:30”

5. **Rozdział V ust. 1** otrzymuje brzmienie:

**1. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają postawione przez zamawiającego wymagania tj. próbek płyt meblowych, z których będą wykonane przedmiotowe meble tj.**

1) Próbka – płyta dwustronnie melaminowana o wymiarach 25 cm na 25 cm, kolor zgodny z załącznikiem nr 1 do Projektu Aranżacji Wyposażenia Wnętrz Biurowych. Podane wymiary należy odczytywać z tolerancją +/- 2 cm od wymiaru podanego powyżej. Obrzeże płyty: okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, o grubości 1 mm.

2) Próbka – płyta lakierowa NCS S 1002-R, o wymiarach 25 na 25 cm. Podane wymiary należy odczytywać z tolerancją +/- 2 cm od wymiaru podanego powyżej. Obrzeże płyty: okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, o grubości 1 mm

6. **Rozdział VI** otrzymuje brzmienie:



Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane **w terminie do 120 dni** od dnia zawarcia Umowy, z czego:

- a) Etap I - 60 dni od dnia zawarcia Umowy,
- b) Etap II- 120 dni od dnia zawarcia Umowy

**7. §2 Wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ** otrzymuje brzmienie :

Przedmiot umowy, zostanie zrealizowany w terminie:

- a) Etap I - 60 dni od dnia zawarcia umowy
- b) Etap II- 120 dni od dnia zawarcia umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji  
ds. Inwestycji  
  
Andrzej Kondracki