

Władysławowo, dnia 26 października 2022 roku

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budowa by-passu filtrów ciśnieniowych w istniejącym budynku filtrów realizowana w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody we Władysławowie-Cetniewo” – znak: 10/DEiBS/2022

Zamawiający działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych i jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK” sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie – dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego www.ekowik.com.pl - **zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w/w postępowania.**

ZAMAWIAJĄCY ZGODNIE Z DYSPOZYCJĄ § 52 UST. 1 DOKONUJE ZMIANY TREŚCI SIWZ w następujący sposób:

- I. Zamawiający wprowadza w Rozdziale XII SIWZ – Wzór umowy, dodatkowy paragraf dotyczący dopuszczalnych zmian do umowy tj.

§ 16 otrzymuje następujące brzmienie :

1. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w „Regulaminie udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych i jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “EKOWIK” sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie” oraz, przy uwzględnieniu przepisów tego Regulaminu, także w zakresie:
 - 1) terminu wykonania robót w przypadku:
 - a) potrzeby wdrożenia rozwiązań zamiennych lub konieczności wykonania dodatkowych prac, w stosunku do rozwiązań lub prac określonych w dokumentacji projektowej,
 - b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie umowy,
 - c) wystąpienia zdarzeń losowych, jak też odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków hydrologicznych, archeologicznych lub terenowych (jak niezainwentaryzowane obiekty, artefakty, niewypały lub niewybuchy), które spowodowały opóźnienie w wykonaniu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 - d) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
 - e) wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu przyjętym w niniejszej umowie,
 - f) wystąpienia przez okres co najmniej 7 dni niekorzystnych warunków pogodowych,

uniemożliwiających lub znacznie utrudniających:

- dochowanie wymogów technicznych i technologicznych odnoszących się do przedmiotu umowy lub sposobu jego wykonania, określonych w dokumentacji projektowej lub decyzjach stanowiących podstawę prowadzenia robót,
- prowadzenie robót, wykonanie badań i sprawdzeń lub rozruch technologiczny,
- g) wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego lub potrzeby ich zmiany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- h) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów lub urządzeń lub sprzętu,
- i) wystąpienia kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub inną infrastrukturą techniczną, uniemożliwiającą wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
- j) przedłużenia się okresu uzyskania zezwoleń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
- k) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) sposobu i zakresu wykonania robót w przypadkach:

- a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a wartość pozostałego do wykonania zakresu robót jest większa niż 50% wynagrodzenia,
- b) potrzeby wdrożenia rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,
- c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia;

3) Podwykonawców;

4) wynagrodzenia, w zakresie stawek podatku od towarów i usług;

5) wzajemnych rozliczeń wykonania umowy.

2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana, jeżeli:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – przyczyny wystąpienia wpływają na niemożność dochowania terminu wykonania robót;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b, c, i – jest konieczna z uwagi na:

- a) zmianę przepisów powodującą konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w dokumentacji projektowej,
- b) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją okaże się niemożliwe lub utrudnione z przyczyn technicznych lub rynkowych, bądź też gdy zmiana nie jest istotna;

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 wystąpienie niezależnych od stron okoliczności, które powodują, że kontynuacja robót przez dotychczasowego Podwykonawcę nie jest możliwa lub celowa;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jeżeli wystąpi zmiana terminu wykonania umowy.

3. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń.

4. W przypadku gdy nastąpi zmiana stawek podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu do kwot wynikających ze zmiany stawek. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę część wynagrodzenia, która nie została objęta fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku.
5. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone w ustępach poprzedzających, wraz z tą propozycją przedłoży:
 - 1) dokumenty lub inne dowody, wskazujące na zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę umowy
 - 2) opis proponowanych zmian;
 - 3) opis skutków proponowanych zmian dla terminu wykonania umowy lub dla wynagrodzenia określonego umową.
6. Druga strona obowiązana jest ustosunkować się do propozycji określonych w ust.5 w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku i dokumentów określonych w ust.5, chyba że strony uzgodnią inny termin. Brak odpowiedzi w tym terminie poczytuje się jako brak zgody.

II. Z uwagi na wprowadzenie do umowy dodatkowego paragrafu, zmianie ulega numeracja paragrafów od § 16 do § 21.

Zamawiający przekazuje w załączeniu zmieniony Wzór umowy (Rozdział XII SIWZ) z uwzględnieniem zmian wskazanych w pkt.I.

III. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.