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GPiK-ZP.271.55.2023
                                                                                   Złotów, 03 października 2023 r.
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu             
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa tężni solankowej”.


W dniu 19 września 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:  


Pytanie 1. Zamawiający w SWZ wskazał nierealny termin wykonania przedmiotu umowy. Po analizie czasu niezbędnego na dokonanie uzgodnień, uzyskanie wymaganych decyzji i realizację robót wnioskujemy o zmianę terminu realizacji do 360 dni. Jednocześnie wskazujemy, iż w poszczególnych dokumentach wskazano różne terminy realizacyjne. Prosimy o ujednolicenie zapisów. zapisy SWZ (pkt. 5 str. 10) - maksymalnie do 180 dni na całość zapisy projektu umowy - § 1 ust. 3 (str. 2) - 180 dni - § 4 ust. 3 (str. 4) - 6 tygodni na wstępne rozwiązanie projektowe - § 4 ust. 7 (str. 5) - 3 m-ce od uzgodnienia wstępnych rozwiązań projektowych zapisy PFU (str. 15) - opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem robót - 2 m-ce; (mamy konserwatora) - wykonanie robót do 8 m-cy od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót Pytanie 2. Zamawiający wskazał w poszczególnych dokumentach (SWZ, projekt umowy, PFU) ilość i formę dokumentacji jaką Wykonawca winien dostarczyć. Z uwagi na rozbieżności prosimy o ujednolicenie zapisów i wskazanie ilości i formy wymaganej dokumentacji.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, co następuje: 
Ad. 1. 
Obowiązującym terminem realizacji jest termin określony w SWZ – tj. 180 dni od dnia podpisania umowy.

Ad. 2.
Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentacji w następujących formach i ilościach:

w formie papierowej:

dokumentacje projektowe (projekt budowlany) ………

– 3 egz.+1 egz.

dokumentacje projektowe (projekt techniczny) ………

– 2 egz.+1 egz.

przedmiary robót …………………………………………

– 1 egz.;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót …

– 1 egz.;

kosztorysy inwestorskie…………………………………      
– 1 egz.;

komplet uzgodnień ………………………………………

– 1 egz.; 

mapę do celów projektowych……………………………

– 1 egz.;

w formie elektronicznej – nośnik płyta CD:

dokumenty wymienione w pkt 1- 5, w formacie PDF………………
–   1 szt.

dokumenty wymienione w pkt 1 i 2, w formacie  lub dwg ………… –   1 szt.

dokumenty wymienione w pkt 1-5 w edytowalnej wersji Word…… –   1 szt.

dokumenty wymienione w pkt 3 w wersji PDF i  ath …………… 
–   1 szt.

opis techniczny do projektu budowlanego wersji pdf, Word…… 
–   1 szt.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

St. Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22
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