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ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.zp. pn.: ,RENOWACJA ZABYTKOWEGO ZESPOLU
PALACOWO-PARKOWEGO W JELENIEJ GORZE | JEGO ADAPTACJA NA CENTRUM
KULTURY” (KONTYNUACJA PRZERWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH)”

Nr nadany przez Zamawiajgcego: RZ.271.92.2022.

Dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zaméwien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm.) Zamawiajacy zmienia zapis:
1. pkt 8 Tomu | SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamowienia ustala sie nastepujgco:

»1) Planowany termin zakoriczenia i odebrania przedmiotu zamowienia ustala sie do dnia 24.10.2023 r.
(data podpisania protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych).

2) Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w pkt 1
lj. do dnia 17.10.2023 r. zakonczy¢ wykonywanie przedmiotu zamowienia i zgfosi¢ pisemnie
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego (data zgtoszenia kierownika budowy
0 zakoniczeniu robot poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego)”.

2. § 2 Tomu Il SWZ ,Projekt umowy”, kt6ry otrzymuje brzmienie:
»,1 Planowany termin zakonczenia i odebrania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 24.10.2023 r.
(data podpisania protokotu odbioru konncowego robot budowlanych).
2. Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 1
tj. do dnia 17.10.2023 r. zakonczy¢ wykonywanie przedmiotu zamoéwienia i zgtosi¢ pisemnie
Zamawiajgcemu gotowos¢é do odbioru koncowego (data zgtoszenia kierownika budowy o zakornczeniu
robot poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego)”.

3. pkt 17.1, ppkt 2) Tomu | SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:
»2) Kompletng oferte, o ktorej mowa w pkt 16.3 nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej za posrednictwem
platformy zakupowej nie pdzniej niz do dnia 17.01.2023 r. do godziny 10:00”,

4. pkt 17.2, ppkt 1) Tomu | SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:
»1) Otwarcie ofert nastgpi w__dni 17.01.2023 r. o qgodzinie 10:15 za posrednictwem
platformazakupowa.pl’.

5. pkt 18.1 Tomu | SWZ, kt6ry otrzymuje brzmienie
»18.1 Wykonawca bedzie zwigzany z ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert przez okres 30 dni
do dnia 15.02.2023 r”.

Zamawiajacy informuje, ze analogicznie zmienit ogtoszenie o zaméwieniu nr 2022/BZP 00516673/01 z dnia
27.12.2022r. Tres$¢ ogtoszenia zostata opublikowana na stronie prowadzonego postepowania.

Dodatkowo Zamawiajacy uzupetnia dokumenty zaméwienia zamieszczajgc na stronie prowadzonego
postepowania kompletny Projekt Wykonawczy (plik: Projekt_ Wykonawczy.zip)

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze zmiany stajg sie integralng czescia specyfikacji warunkéw zamowienia
i bedg wigzace przy sktadaniu ofert. Pozostate warunki nie ulegajg zmianie.
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Przewodniczacy komisji przetargowej



