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Zatacznik nr 1b do specyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidtowym wykonaniem opracowania polegajgcego na
dostosowaniu bazy danych GESUT do obowigzujacych przepisdw prawa

w ramach projektu:

,CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH REJESTROW PUBLICZNYCH
POWIATU POZNANSKIEGO — CZESC 1I”

Dziatanie 2.1 ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”
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1. Dane formalno-organizacyjne
1.1.Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad dostosowaniem bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do obowigzujgcych przepisbw prawa,
realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na fata 2014-2020,
Dziatanie 2.1 ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcego,
Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru obowigzujg stosowne przepisy wynikajace z WRPO. Zakres
nadzoru obejmuje w szczegdlnosci wykonanie Zadania zgodnie z przepisami prawa i OPZ w sposob
kompletny, a takze usunigcie przez Wykonawcg dostosowania ewentualnych btedow
i nieprawidtowosci wykazanych w protokotach z kontroli biezacych, czesciowych i koricowych.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego w ramach projektu ,,Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrow Publicznych dla Powiatu

Poznariskiego - cze$¢ II” Dziatanie 2.1. ,Rozwoj elektronicznych ustug publicznych” Wielkopolski

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w zakresie dostosowania bazy danych GESUT

do obowigzujacych przepiséw prawa dla:

e gminy Lubon, ktéra stanowi jedna jednostke ewidencyjna
Lubon: 302101_1,

e gminy Murowana Godlina, na ktorg sktadajg sie dwie jednostki ewidencyjne:
302111_4 — miasto Murowana Goslina, 302111_5 — obszar wiejski Murowana Goélina,

e gminy Buk, na ktora sktadajg sie dwie jednostki ewidencyjne:
302103 _4 — miasto Buk, 302103_5 — obszar wiejski Buk.

1. utworzenie inicjalnej bazy GESUT nalezy rozumie¢ jako:

1.1.weryfikacje, uzupetnienie i modyfikacje atrybutow opisowych w celu uzyskania
ich kompletnosci oraz zgodnosci z modelem pojgciowym okreélonym w Rozporzadzeniu,

1.2. modyfikacje obiektéw w celu uzyskania poprawnosci geometrycznej i topologicznej,

1.3.zastapienie istniejgcych obiektéw niezgodnych z modelem pojgciowym obiektami zdefiniowanymi
w katalogu obiektéw powiatowej bazy danych GESUT,

1.4.wykonanie redakcji kartograficznej obiektéw bazy danych GESUT z uwzglednieniem innych
obiektow stanowigcych tres¢ mapy zasadniczej w skali 1:500,

1.5.wykonanie kontroli systemowych oraz sporzadzenie raportébw potwierdzajacych poprawne
zdefiniowanie obiektow, w tym walidacji danych Desktopowa Aplikacjg Kontrolng GESUT
udostepniong przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, walidacja zbioréw danych musi
zakonczy¢ sie wynikiem pozytywnym,

1.6.skuteczne zasilenie prowadzonej przez Zamawiajacego bazy danych danymi utworzonej przez
Wykonawcg inicjalnej bazy danych GESUT,

2. utworzenie bazy GESUT nalezy rozumie¢ jako:

2.1.weryfikacje, uzupetnienie i modyfikacje atrybutow opisowych po uzyskaniu od podmiotow
wtadajacych sieciami uzbrojenia terenu, opinii co do zgodnosci tresci inicjalnej bazy danych
ze stanem wynikajacym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, z uwzglednieniem
wezesniejszych zasad wprowadzania i aktualizacji danych PZGIK,

2.2.wykonanie walidacji przekazywanych danych Desktopow3 Aplikacja Kontrolng GESUT
udostepniong przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, zakonczonej wynikiem pozytywnym,

2.3.skuteczne zasilenie prowadzonej przez Zamawiajgcego inicjalnej bazy danych GESUT danymi
utworzonej przez Zamawiajacego bazy danych GESUT,

2.4. utworzenie plikow metadanych do zasilenia geoportal.gov.pl
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W ramach projektu dla obiektow: Budynek, uzupetnieniu podlega informacja o wyposazeniu
w wewnatrzbudynkowy infrastrukture techniczng przystosowang do szybkich faczy (budynek gotowy
na szybki Internet), zgodnie z § 63 pkt. 27, Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. W sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw
poprzez wypetnienie atrybutu gotowy na szybki Internet (0-nie, 1-tak).

Uwaga: zgodnie z § 44 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
W sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390), organ prowadzacy ewidencje
gruntéw i budynkéw do dnia 31 grudnia 2023 . dostosuje obecnie prowadzong baze danych ewidencji
gruntéw i budynkéw do przepiséw niniejszego rozporzadzenia.

1.2. Krétki opis zadania

Zadanie dostosowania bazy GESUT do obowiazujacych przepiséw prawa, w tym w szczegélnosci
Rozporzadzenia, realizowane na obszarze 8 gmin powiatu poznarskiego, zostato podzielone
na 3 czesci:

- zadanie IV — gminy: Rokietnica, Kostrzyn, Steszew,

- zadanie V — gminy: Lubon, Murowana Goslina, Buk,

- zadanie VI — gminy: Kleszczewo, Puszczykowo.

Niniejsze zadanie obejmuje nadzér nad wykonaniem zadania V.

Zaktada sie, 7e w efekcie wykonanych prac moiliwe bedzie skuteczne zasilenie bazy danych K-GESUT.
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2. Zakres prac

Inspektor Nadzoru zobligowany jest kazdorazowo, dla celéw wykonania kontroli biezgcych, czesciowych
i koncowych wykona¢ kontrole danych wygenerowanych przez Wykonawce dostosowania, Desktopowg

Aplikacjg Kontrolng GESUT, pozyskang z htip://www.gugik.gov.pl/projekty/k-gesut, w wersji aktualnej
na dzien wykonywania kontroli.

Jezeli Zamawiajacy pozyska od Giéwnego Geodety Kraju wyniki kontroli danych wygenerowanych przez
Wykonawce dostosowania, Webowg Aplikacjg Kontrolng GESUT, Inspektor Nadzoru zobligowany jest

rowniez kazdorazowo, dla celéw wykonania kontroli biezgcych, czesciowych i koncowych odnies¢ sie
do tych wynikéw.

Kazda kontrola biezaca, czesciowa i koncowa obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanej pracy
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz OPZ. Z kazdej kontroli biezacej, czesciowej i koricowej ma zostac
sporzadzony protokdt. Jezeli w wykonaniu zadania stwierdzone zostang wady i usterki moiliwe

do usuniecia we wskazanym terminie, Inspektor Nadzoru dokona powtornych kontroli czeSciowych
i koricowych.

Dodatkowo kontrole biezgce na etapie utworzenie bazy GESUT i kontrola koricowa majg obejmowacl

prawidtowos¢ wprowadzenia do bazy danych uwag i wskazar podmiotéw wtadajgcych sieciami uzbrojenia
terenu.

Zaktada sie doreczanie Zamawiajgcemu protokotéw kontroli drogg elektroniczng.
Za skuteczne doreczenie protokotu kontroli drogg elektroniczng rozumie sie doreczenie:
e poczty elektroniczng na adres joanna.muszynska@podgik.powiat.poznan.pl
oraz kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl,
lub
e poprzez skrzynke podawcza (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESP.
W obu przypadkach protokét musi zostaé podpisany podpisem zaufanym w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne
(Dz. U. z 2021 r., poz. 670, z p6in. zm.) lub podpisem elektronicznym przy uzyciu certyfikatu
kwalifikowanego, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1173 z péin. zm.).

Inspektor Nadzoru ma obowigzek wyjasni¢ niezrozumiate dla Wykonawcy i/lub Zamawiajacego
stwierdzenia zawarte w kazdym protokole kontroli, o ile odpowiednio Wykonawca i/lub Zamawiajacy
o takie wyjasnienia wystapi. Dla wyjasnien wystarczajaca jest poczta elektroniczna.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek uczestniczyé w pracach komisji powotanej przez Zamawiajgcego
do odbioru pracy polegajacej na dostosowaniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu do obowigzujgcych przepiséw prawa, o ile Zamawiajgcy uzna to za konieczne i zgtosi taka
konieczno$¢ Inspektorowi Nadzoru. Wymog ten dotyczy rowniez prac komisji w sytuacjach,
gdy w czesciowym protokole kontroli stwierdzone zostaty wady, powstate z winy Wykonawcy, nadajace
sie do usuniecia w wyznaczonym terminie i opracowanie zostanie poddane ponownej kontroli,
po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad i usterek. Za skuteczne doreczenie takiego zgtoszenia
drogg elektroniczng rozumie sie doreczenie na wskazany przez Inspektora Nadzoru adres e-mail lub adres
skrzynki e-puap.

Zgtoszenie musi zostaé doreczone Inspektorowi Nadzoru najpdiniej 24 godziny przed planowanym
terminem rozpoczecia prac komisji. Uczestnictwo Inspektora Nadzoru w pracach Komisji nie moze
kazdorazowo przekroczy¢ jednego dnia roboczego.
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Rozstrzyganie ewentualnych watpliwosci, a takie dokonywanie dodatkowych ustalen i uzgodnieri odbywa
sig na pismie z Zastepcy Dyrektora Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(Joanna Muszyriska, tel.: 61-6219-650, e-mail: joanna.muszynska@podgik.powiat.poznan.pl), lub pod jej
nieobecno$c¢ z inng osoba wyznaczong przez Geodete Powiatowego.
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3. Terminy oraz tres¢ protokotow kontroli

3.1.Biezgce protokoty kontroli

Zaréwno w etapie, ktorego skutkiem bedzie utworzenie inicjalnej bazy GESUT, jak i w etapie, ktérego
skutkiem bedzie utworzenie bazy GESUT, Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy etapowego przekazywania
wynikéw wykonanych prac do 10 dnia kazdego miesigca, poza miesigcem, w ktérym podpisana zostanie
umowa. Wyniki te beda kazdorazowo przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Przez doreczenie wynikéw kolejnych etapow prac Inspektorowi Nadzoru rozumieé¢ nalezy
m.in. ustanowienie przez Zamawiajacego dla Inspektora Nadzoru dedykowanego, bezpiecznego, zdalnego
dostepu do wynikéw wykonanych prac.

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany kazdorazowo, dla kazdego zadania odrebnie, w terminie 7 dni

roboczych od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego kolejnych etapéw prac sporzadzi¢ bieigcy protokot
kontroli.

Kazdy protokét z kontroli biezacej ma zostaé zatytutowany: Protokdt z kontroli biezqcej nr ... z dnia ...
Inspektora Nadzoru nad prawidtowym wykonaniem opracowania dotyczgcego dostosowania bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami
prawa, w ramach projektu: ,CYFRYZACIA GEODEZYINYCH REJESTROW PUBLICZNYCH POWIATU
POZNANSKIEGO — CZESC II” (Dziatanie 2.1. ,Rozwdj elektronicznych usfug publicznych”, Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) — zadanie IV.

W przypadku stwierdzenia:

- niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa i/lub OPZ

- innych nieprawidtowosci przy pracach objetych nadzorem,

- grozby przekroczenia terminéw umownych na wykonanie prac,
Inspektor Nadzoru umieszcza stosowng informacje w protokole.

W protokole Inspektor Nadzoru umieszcza rowniez zalecenia w zakresie sposobSéw usunigcia
stwierdzonych niezgodnosci, nieprawidtowosci i/lub uchybien.

W kazdym kolejnym protokole z kontroli biezacej muszg znaleié sie informacje o realizacji zalecen
umieszczonych w protokole poprzednim.

3.2.Czesciowe protokoty kontroli

Termin realizacji przedmiotu zamodwienia, tj. termin doreczenia Zamawiajacemu czesciowego protokofu
kontroli po wykonaniu etapu, ktérego skutkiem bedzie utworzenie inicjalnej bazy GESUT to:

. . ‘ Termin doreczenia
Termin wykonania ..
. Zamawiajgcemu
Llp. | Gmina nadzorowanego .
. czesciowego
zadania .
protokotu kontroli
1 | Lubon | ‘
2 | Murowana Goslina 13.01.2022 21.01.2022
3 | Buk | |
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O ile w czgsciowym protokole kontroli stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajace sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, termin realizacji przedmiotu zamdwienia, tj. termin
dorgczenia Zamawiajacemu protokotu kontroli, po dokonaniu ponownej kontroli (po usunieciu
wskazanych wad przez Wykonawce), to:

Termin usunigcia | Termin doreczenia |
Lp. Gmina wad i usterek w Zamawiajgcemu
nadzorowanym czesciowego
zadaniu protokotu kontroli
1 | Lubon
2 | Murowana Goslina 02.02.2022 | 09.02.2022
3 | Buk |

Przez dorgczenie wynikéw kolejnych etapéw prac Inspektorowi Nadzoru rozumieé naleiy
m.in. ustanowienie przez Zamawiajgcego dla Inspektora Nadzoru dedykowanego, bezpiecznego, zdalnego
dostepu do wynikéw wykonanych prac.

Kazdy protokédt z kontroli czesciowej ma zosta¢ zatytutowany: Protokdt z kontroli czesciowej nr ...
z dnia ... Inspektora Nadzoru nad prawidtowym wykonaniem opracowania dotyczgcego dostosowania
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do zgodnosci z obowigzujqcymi przepisami
prawa, w ramach projektu: ,,CYFRYZACIA GEODEZYINYCH REJESTROW PUBLICZNYCH POWIATU
POZNANSKIEGO — CZESC II” (Dziatanie 2.1. ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”, Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) — zadanie IV.

Protokét z kontroli cze$ciowej musi stanowi¢ podsumowanie wszystkich kontroli biezacych etapu
polegajacego na utworzeniu inicjalnej bazy GESUT w obowigzujgcym modelu oraz kontroli czesciowe;.

W przypadku stwierdzenia niewykonania kontrolowanej czeéci zadania i/lub  niezgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami prawa i/lub OPZ i/lub innych nieprawidfowosci przy pracach objetych
kontrolg, w tym wykazanych przez Inspektora Nadzoru w protokotach z kontroli biezacych i nieusunietych
przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru musi umiesci¢ stosowna informacje w protokole z kontroli
czesdciowej.

Jezeli w protokole z kontroli cze$ciowej nie zostang stwierdzone zadne wady i usterki, powstate z winy
Wykonawcy, w protokole musi sie znalezé wyrazne stwierdzenie, ze wynik kontroli jest pozytywny.

Jezeli w protokole z kontroli czesciowej stwierdzone zostana wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nie nadajace sie do usunigcia w wyznaczonym terminie, w protokole musi sie znalei¢ wyraine
stwierdzenie, ze wynik kontroli jest negatywny.

Jezeli w protokole z kontroli czesciowej, stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajgce sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, w protokole musi znaleZi¢ to wyrazne
odzwierciedlenie (wynik kontroli negatywny). Wéwczas w protokole kontroli muszg znale#¢ sie zalecenia
Inspektora Nadzoru, w zakresie sposob6w usuniecia stwierdzonych niezgodnosci, nieprawidtowosci i/lub
uchybien.

Po przedtozeniu przez Wykonawce wykonanego zadania po usunigciu wad i usterek wskazanych przez

fnspektora jako nadajace sie do usunigcia, Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do ponownej kontroli

opracowania, a wyniki ponownej kontroli jest zobowigzany umiescié w kolejnym protokole z kontroli

czesciowej, w ktorym stwierdza, ze:

a. wynik kontroli jest pozytywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobéw ich usuniecia zostaty usuniete), lub

b. wynik kontroli jest negatywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobow ich usuniecia nie zostaty usuniete).
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Przedtozenie ostatecznego protokotu z kontroli czesciowej | etapu (polegajacego na utworzeniu inicjalnej
bazy GESUT), zawierajgcego informacje: wynik kontroli pozytywny/negatywny, bedzie podstawg
do wystawienia czesciowej faktury przez Inspektora Nadzoru.

3.3.Koncowe protokoty kontroli

Termin realizacji przedmiotu zamodwienia, tj. termin doreczenia Zamawiajacemu koncowego protokotu
kontroli po wykonaniu etapu, ktérego skutkiem bedzie utworzenie bazy GESUT to:

. .| Termin doreczenia
Termin wykonania .
. Zamawiajgcemu
Lp. Gmina nadzorowanego ,
»adania koncowego
protokotu kontroli
1 | Lubon ‘ '
2 | Murowana Goslina 22.09.2022 30.09.2022
3 | Buk |

O ile w koricowym protokole kontroli stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajace sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, termin realizacji przedmiotu zamoéwienia, tj. termin

doreczenia Zamawiajgcemu protokotu kontroli, po dokonaniu ponownej kontroli (po usunigciu
wskazanych wad przez Wykonawce), to:

‘ Termin usunigcia | Termin doreczenia
. wad i usterek w Zamawiajgcemu
Lp. Gmina .
nadzorowanym koncowego
zadaniu protokotu kontroli
1 | Lubon
2 | Murowana Goslina 13.10.2022 21.10.2022
3 | Buk

Przez doreczenie wynikéw kolejnych etapdw prac Inspektorowi Nadzoru rozumieé¢ nalezy

m.in. ustanowienie przez Zamawiajgcego dla Inspektora Nadzoru dedykowanego, bezpiecznego, zdalnego
dostepu do wynikdw wykonanych prac.

Kazdy protokét z kontroli koricowej ma zostac zatytutowany: Protokdt z kontroli koricowej nr ... z dnia ...
Inspektora Nadzoru nad prawidlowym wykonaniem opracowania dotyczqcego dostosowania bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w ramach projektu: ,,CYFRYZACJA GEODEZYINYCH REJESTROW PUBLICZNYCH POWIATU
POZNANSKIEGO — CZESC II” (Dziatanie 2.1. ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”, Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) — zadanie IV.

Protokdt z kontroli koricowe] musi stanowi¢ podsumowanie wszystkich kontroli biezacych etapu
polegajacego na utworzeniu bazy GESUT oraz kontroli koricowej.

W przypadku stwierdzenia niewykonania kontrolowanej czesci zadania i/lub niezgodnosci
z obowigzujacymi przepisami prawa i/lub OPZ i/lub innych nieprawidtowosci przy pracach objetych
kontrola, w tym wykazanych przez Inspektora Nadzoru w protokotach z kontroli biezgcych i nieusunietych

przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru musi umiesci¢ stosowng informacje w protokole z kontroli
koncowej.

Jezeli w protokole z kontroli koficowe] nie zostang stwierdzone zadne wady i usterki, powstate z winy
Wykonawcy, w protokole musi sig znalei¢ wyraZne stwierdzenie, ze wynik kontroli jest pozytywny.
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Jezeli w protokole z kontroli koricowej stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nie nadajace sie do usunigcia w wyznaczonym terminie, w protokole musi sie znalei¢ wyraine
stwierdzenie, ze wynik kontroli jest negatywny.
Jezeli w protokole z kontroli czesciowej, stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajgce si¢ do usuniecia w wyznaczonym terminie, w protokole musi znaleié to wyraine
odzwierciedlenie (wynik kontroli negatywny). Wéwczas w protokole kontroli muszg znalei¢ sie zalecenia
Inspektora Nadzoru, w zakresie sposob6w usunigcia stwierdzonych niezgodnosci, nieprawidtowosci iflub
uchybien.

Po przedtozeniu przez Wykonawce wynikdéw prac po usunieciu wad i usterek wskazanych przez Inspektora

jako nadajace sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, Inspektor Nadzoru musi wykona¢ ponowng

kontrolg opracowania bedacego przedmiotem kontroli, a jej wyniki umieéci¢ w kolejnym protokole

z kontroli czesciowe], w ktérym stwierdza, ze:

¢. wynik kontroli jest pozytywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobow ich usunigcia zostaty usuniete), lub

d. wynik kontroli jest negatywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobdw ich usunigcia nie zostaty usuniete).

Przedtozenie ostatecznego protokotu z kontroli koricowej (Il etapu polegajgcego na utworzeniu bazy
GESUT), zawierajgcego informacje: wynik kontroli pozytywny/negatywny, bedzie podstawa
do wystawienia koricowej faktury przez Inspektora Nadzoru.

iii’ gg:gﬁgﬁ:gﬁ%‘ég%;zvmm Projekt pn. ,Cyfryzacja geodezyjnych rejestréw publicznych dla powiatu poznafiskiego — czgéé 1I”

Wl [ KARTOGRAFICZNEJ tfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
¥ '

10



. Unia Europejska

SAMORZAD WOJEWODZTWA ok
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundusze "
ﬁ Europejskie Rzeczpospolita

Program Regionalny - Polska

4. Zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami prawa

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidtowym wykonaniem zadania musi by¢ zgodne

z ponizszymi aktami prawnymi:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052
z pozn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1374) z zastrzezeniem § 16 ust. 2: Powiatowa
baze GESUT i krajowg baze GESUT, prowadzone na podstawie przepiséw dotychczasowych,
dostosowuje sie do przepisdw niniejszego rozporzadzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie parnistwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1341)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020 r,,
poz. 1357)

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390) z zastrzeieniem § 44 ust. 1:
Organ prowadzacy ewidencje gruntéw i budynkéw do dnia 31 grudnia 2023 r. dostosuje obecnie
prowadzong baze danych ewidencji gruntéw i budynkdw do przepiséw niniejszego rozporzadzenia

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r., poz. 820)

8. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajow
materiatébw  geodezyjnych i  kartograficznych,  ktére  podlegajg  ochronie  zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 299, poz. 1772)

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
{Dz.U. 22020 r., poz. 1429 ze zm.)

10.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z2 2021 r., poz. 1385)

11.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r.

w sprawie szczegotowych zasad i trybu zatoZenia i prowadzenia krajowego systemu informacii
o terenie (Dz.U. z 2001 r., Nr 80, poz. 866)

12.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2021 r., poz. 386)

13.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania
publiczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 670, z pdin. zm.)

14.Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2247)

15.Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

16.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)

17.Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady '(UE) 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnetrznym oraz uchylajgce dyrektywe 1999/93/WE
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18.Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U.z2020r., p0z.1173 z poin. zm.)

. . -
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Jesli w trakcie trwania projektu, zmianie ulegna przepisy obowiazujagce w chwili podpisania Umowy
na wykonanie niniejszego zadania, Inspektor Nadzoru jest zobowiazany skontrolowaé dostosowanie
przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z przepisami obowigzujgcymi w chwili ztozenia zawiadomienia
o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych, o ktérym mowa w pkt. 4.2. OPZ.

Poznan, 2 wrzesnia 2021 r.
Sporzadzita: Joanna Muszyriska
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