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UMOWA NR …/ZDP/2023 

 

Niniejsza umowa (zwana dalej „umową”) zostaje zawarta dnia ………………. r. pomiędzy: 

Powiatem Kłodzkim 

ul. Okrzei 1 

57-300 Kłodzko 

NIP: 8831680036 

w imieniu, którego działa: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 

ul. Wyspiańskiego 2k 

57-300 Kłodzko 

reprezentowanym na podstawie: ………….………….., (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy), przez: 

………….………….. - ………….………….., zwanym w dalej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

……….………………………………………..……………………………….…………………..…………………………….....…………………………… 

z siedzibą: ………………………………………………..………………….……………….……………….…………………………………………..…, 

wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/do rejestru przedsiębiorców pod 

nr KRS: ………….………….., przez: ………….………….., NIP: ………….………….., REGON: ………….………….., 

reprezentowanym/ną na podstawie: ………….………….., (odpisu z KRS/pełnomocnictwa/innego dokumentu 

z którego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) przez:  

………….………….. - ………….………….., zwanym/zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, 

 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji nr ZDP. 241.AZ.28.2023. Postępowanie przeprowadzone zostało na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej 

PZP. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Hala magazynowa do 

przechowywania materiałów do zimowego utrzymania dróg na bazie Obwodu Drogowego nr 1 

w Szczytnej” 

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych 

objętych niniejszą umową wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do 

wykonania dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia, 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych prawem, 

niezbędnych do wykonania robót budowlanych, 

3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,  

4) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w zakresie określonym 

przez ustawę Prawo budowlane. 

4. Zakres i sposób wykonywania przedmiotu Umowy określają: 

1) oferta Wykonawcy wraz z wykazem osób; 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); 

5. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych 

w dokumentach będących częścią składową umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności: 

1) zawarte w umowie,  

2)  SWZ wraz z załącznikami,  
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3) zawarte w ofercie z załącznikami 

6. Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 4, należy traktować jako wzajemnie 

uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako wiążące należy 

traktować wymagania zawarte w dokumencie wg wyższej hierarchii. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowaną kadrę 

techniczną oraz doświadczenie i odpowiedni potencjał wykonawczy w zakresie wykonania przedmiotu 

umowy oraz realizacji wszelkich jej postanowień.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy 

Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu Umowy. 

 

§ 2 

WYMOGI MATERIAŁOWE 

1. Wykonawca wykona dokumentację projektową i będzie sprawował nadzór autorski w zakresie 

i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

Budowlane i obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną i uzgodnioną dokumentację projektową. Do projektu 

Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć, a także oświadczenie, że wersje papierowe i elektroniczne są tożsame. 

3. Przedmiot Umowy wykonany zostanie na podstawie projektu sporządzonego przez Wykonawcę 

z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  

4. Materiały, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy, 7 tygodni od daty podpisania Umowy, tj. do 

dnia ………………… 

2. Powyższy termin obejmuje:  

1) opracowanie Projektu Wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień,  

2) wykonanie robót budowlanych.  

3) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością 

dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu za zgodą Zamawiającego 

wyrażoną na piśmie, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu takich okoliczności pod 

rygorem utraty możliwości przedłużenia terminu określonego w ust. 1. Taka zmiana umowy może 

nastąpić tylko na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy za zgodą Zamawiającego 

w drodze pisemnego aneksu do umowy 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie: …………………………. (słownie: ………………………….) plus należny podatek VAT w wysokości 

…………………………. co czyni łącznie cenę: …………………………. (słownie: ………………………….), zgodnie 

z ofertą Wykonawcy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że w swojej cenie ofertowej, stanowiącej kwotę ryczałtową, uwzględnił 

wszelkie koszty i ryzyka wynikające z wymagań określonych w Umowie oraz obowiązującym na dzień 

składania oferty prawie, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. 

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, 

kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana. 

4. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy będzie dokonane na 

podstawie faktury VAT końcowej. 

5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą realizowane 

przez zamawiającego w złotych polskich. 

6. Należność za wykonane roboty budowlane będą wpłacone przez Zamawiającego na konto bankowe 

Wykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

7. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego w jakiejkolwiek części nie stanowi podstawy do 

ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, 

a w szczególności za wady i usterki, które ujawniły się po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu 

robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty w okresie obowiązywania 

umowy oraz z zachowaniem warunków udzielonej gwarancji. W przypadku wystąpienia wady 

wykonanych robót po upływie okresu gwarancji Zamawiający może dochodzić swoich roszczeń równię 

na zasadach określonych ogólnymi przepisami prawa. 

 

§ 5 

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego wystawionej przez wykonawcę faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających 

z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości 

wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

2. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu: 

1) oświadczenie w formie pisemnej, z którego wynika, że roszczenia Podwykonawców lub/i dalszych 

Podwykonawców o wynagrodzenie należne w związku z realizacją niniejszej umowy zostały 

zaspokojone, pod rygorem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

2) oświadczenie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w formie pisemnej, o dokonaniu na 

ich rzecz zapłaty wynagrodzenia należnego w związku z realizacją niniejszej umowy pod rygorem 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawcę do 
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zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy 

wezwania. 

7. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 6, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 3, jeżeli podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą vat lub rachunkiem oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 6 uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu 

uchybienia terminowi zapłaty 

9. Równowartość  kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 

depozytu sądowego, zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

10. Podstawą wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia, będzie wystawiony przez wykonawcę: 

rachunek lub faktura VAT, o których mowa w pkt 1., z uwzględnieniem następujących danych: 

 Nabywca: Powiat Kłodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, NIP: 883-16-80-036 

 Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2k, 57-300 Kłodzko 

przedstawione zamawiającemu wraz: 

1) z protokołem odbioru częściowego/końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub 

do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót 

2) ze sporządzonymi oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o nie zaleganiu z 

płatnościami wobec nich przez wykonawcę lub przez podwykonawców, lub z kopiami przelewów 

bankowych potwierdzających płatności należności, dokonane przez wykonawcę na rzecz 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, na kwoty wynikające z zawartych umów. 

3) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli 

roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz 

z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

11. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez zamawiającego przelewem na niżej podane konto 

Wykonawcy: 

- bank: …………………………………………………………………………………….… 

- nr rachunku …………………………………………………………………………………….… 

które widnieje na tzw. „BIAŁEJ LIŚCIE” podatników VAT, z wyłączeniem oferentów, którzy nie są 

zobligowani dopłacenia podatku VAT. Wykonawca niezwłocznie powiadomi zamawiającego o zmianie 

w/w danych. Zmiana taka wymaga każdorazowo sporządzenia aneksu do Umowy. 

12. Jeżeli na dzień dokonania płatności, rachunek wskazany przez wykonawcę nie znajduje się na tzw. 

„Białej liście” podatników VAT, wówczas zamawiający zastrzega, że płatność będzie dokonana na inny 
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rachunek wykonawcy, który będzie znajdował się na w/w „Białej liście”. W przypadku braku takowego 

rachunku zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez wykonawcę rachunku, który 

będzie figurował na „Białej liście” podatników VAT 

13. Jeżeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w 

pkt 10, zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia 

do czasu przedłożenia przez wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez zamawiającego 

zapłaty do czasu wypełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 10, nie skutkuje nie 

dotrzymaniem przez zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia wykonawcy do żądania odsetek. 

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

15. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 10 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw 

i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich 

wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  postanowień 

umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność 

16. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli 

wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 6  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 

wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt 6,  a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 

wykażą zasadności takiej płatności 

17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 6  i potwierdzi zasadność takiej 

płatności, lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 6,  a podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

18. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podwykonawcę, 

przedstawiona zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 

odbioru przez wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług. 

19. Bezpośrednia płatność dokonywana przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu 

opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez wykonawcę lub podwykonawcę i będzie 

dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

20. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne 

złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 

sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej wykonawcy od zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

21. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 

zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

22. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 

należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z 
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wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania zamawiającego względem 

wykonawcy. 

23. odpowiedzialność zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 

kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. w przypadku różnic w 

cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o 

podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi umową zamawiający uzna i wypłaci 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub 

rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową. 

24. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur vat w danym 

okresie rozliczeniowym, i wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z 

faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez zamawiającego wykonawcy. 

25. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dołączy 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich 

lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową 

26. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

zamawiającego. 

27. W przypadku wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody na 

dokonanie czynności, o której mowa w ust. 31, występuje podmiot reprezentujący wszystkich 

członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

28. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 31 dopóki wykonawca nie 

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 

regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 

akceptacji. 

29. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

zamawiającego, są względem zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 6 

OBOWOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie materiałów wyjściowych do projektowania, 

2) przekazanie terenu budowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) przeprowadzenie odbioru końcowego, 

5) przeprowadzenie odbioru przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, 

2) uzyskanie pozwolenia na budowę, 

3) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

4) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych objętych Umową, 
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5) zagospodarowanie terenu budowy, zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego oraz 

zabezpieczenie terenu budowy od przekazania placu budowy do oddania przedmiotu Umowy do 

eksploatacji, 

6) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentację projektową, 

7) przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

8) realizacja zaleceń Inspektora Nadzoru wpisanych do dziennika budowy, 

9) przekazywanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich decyzji, postanowień, orzeczeń organów 

administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie 

obowiązywania Umowy, w terminie 2 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Wykonawcę, 

10) realizacja pisemnych poleceń Zamawiającego dotyczących wykonania robót: wynikających z zasad 

wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w opracowanej dokumentacji, rozwiązań zamiennych 

w stosunku do opracowanych w dokumentacji projektowej, dokonanie zmiany określonej 

uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym (robót) kolejności wykonania robót, a 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń, rezygnacji z części robót, 

11) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi 

przez Zamawiającego STWiORB, 

12) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 

13) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe lub tymczasowe, 

14) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, 

15) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy 

i robót oraz terenów przyległych, czystych i nadających się do użytkowania, 

16) zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p. poż. określonych w przepisach 

szczegółowych oraz opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia itp., 

17) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających: jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 

18) informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

20) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej przez 

Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące realizacji umowy, w tym 

także informacje dotyczące personelu Wykonawcy, Podwykonawców, podmiotów uczestniczących 

w wykonaniu umowy, w tym Podmiotów Udostępniających Zasoby, 

21) udział w naradach koordynacyjnych Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego z Wykonawcą co 

najmniej dwóch Rad Technicznych, celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych 

problemów związanych z realizacją zamówienia w siedzibie Zamawiającego oraz raz w miesiącu w 

okresie realizacji robót, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego lub Nadzoru 

Inwestorskiego udzielenie informacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wezwania, 

22) udział w przeglądach gwarancyjnych, 
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23) przedłożenie do akceptacji projektu umów z Podwykonawcami, z którymi Wykonawca zamierza 

zawrzeć umowę. 

24) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

§ 7 

KOORDYNACJA ROBÓT 

1. Wykonawca organizuje oraz koordynuje realizację robót wykonywanych osobiście lub w części przez 

podwykonawców branżowych przy zachowaniu ustalonych standardów wykonania i odbioru robót, w 

sposób gwarantujący zakończenie całej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w 

szczególności: 

1) zapewnić podwykonawcom możliwość zorganizowania i wyposażenia własnego zaplecza budowy 

lub udostępnić pomieszczenia socjalno-bytowe, 

2) zapewnić podwykonawcom dostęp do mediów budowy, 

3) zapewnić całodobowy dozór mienia na placu budowy, z uwzględnieniem dozoru mienia 

podwykonawców , przez cały czas realizacji przedmiotu umowy, 

2. Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności zbadał plac 

budowy/przeprowadzania inwestycji,  jego otoczenie, dokumentację dotyczącą inwestycji i znane są 

mu warunki, w jakich będzie realizował roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, określonego w §3, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami określonymi w SWZ, Projekcie SST. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe 

znaczenie dla Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawcę z jego winy, 

będzie on ponosił odpowiedzialność na zasadach określonych Umową, a w przypadku braku 

odpowiednich uregulowań w Umowie - zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, oraz 

będzie zobowiązany do wykonania na własny koszt ewentualnych dodatkowych prac, jakie okażą się 

niezbędne do wykonania Umowy  

 

§ 8  

NARADY KOORDYNACYJNE 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli wykonawcy, zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w 

wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie 

protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 7 dni 

roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 

 

§ 9 

POTENCJAŁ WYKONAWCY  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel 

w odpowiedniej liczbie wymagany do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci: ………………………………………………………………………………………..…… 

na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia wykonawca powoływał się składając ofertę, 

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

będzie realizował przedmiot umowy w zakresie: …………………………………………………………………………………… 

W przypadku zaprzestania wykonania umowy przez: …………………………………………………………………….……… 

z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 10  

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac składających się na przedmiot niniejszej umowy 

wyspecjalizowanym podwykonawcom, za których prace będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za 

działania własne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robót. 

2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o 

podwykonawstwo. 

4. Zamawiający może zgłosić Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw 

do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 

jej akceptacji przez Zamawiającego. 

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu 

nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, 

jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

do realizacji robót budowlanych. 

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego 

na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o 

podwykonawstwo. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

10. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
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2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 

odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 

odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 

Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi 

prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i 

doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz 

informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w 

celu realizacji przedmiotu Umowy. 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 

podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

13. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób 

lub podmiotów trzecich, z których pomocą będzie realizować obowiązki wynikające z Umowy. 

 

§ 11 

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

1. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji niniejszej Umowy: ………, telefon 

………, e-mail: ……… 

2. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy: ………, telefon 

………, e-mail: ……… 

 

§ 12 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca ustanawia: 

1) PROJEKTANTA w osobie: ……… nr uprawnień ………, telefon ………, e-mail: ……… 
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2) KIEROWNIKA BUDOWY w osobie: ……… nr uprawnień ………, telefon ………, e-mail: ……… 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budow-

lane. 

3. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu 

obowiązków kierownika budowy; 

2) prowadzenia dziennika budowy; 

3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbu-

dowania materiałów; 

4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu 

bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych 

w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru; 

5) informowanie Inspektora Nadzoru za pośrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie 

o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty 

lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu po-

przedniego; 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawców; 

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach; 

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowanie Inspektora Nadzoru 

o terminach odbioru; 

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, oraz kontroli organów uprawnionych; 

10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania; 

5. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót bu-

dowlanych stanowiących przedmiot umowy 

6. Zmiana osób pełniących funkcję kierownika budowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie 

i wymaga zaakceptowania przez zamawiającego. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie spełniać warunki postawione w tym 

zakresie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy. 

8. Zaakceptowana przez zamawiającego zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy winna być 

potwierdzona pisemnie. 

 

§ 13 

NADZÓR ZAMAWIAJACEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest ……… nr uprawnień ………, telefon ………, e-mail: ……… 

2. Zamawiający zapewni pełnienie nadzoru inwestorskiego. 

3. Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego będą dzia-

łać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób będących personelem nadzoru inwe-

storskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed doko-
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naniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do Dziennika Budowy i nie wymaga aneksu do 

niniejszej Umowy. 

 

§ 14  

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, osób wykonujących prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych, 

prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia i operatorów sprzętu.  

Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą 

wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w 

postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. 

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy również osób, których zatrudnienie nie 

następuje w warunkach stosunku pracy, np. osób kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 1, będą na czas wykonywania przez 

nich robót, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnośnie spełniania przez nich 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny 

w szczególności, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów na żądanie Zamawiającego, o których 

mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 15 

ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacją 

projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych 

lub przewidywanych problemach związanych z realizacją umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności 

na wysokość wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakończenia robót. 

3. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub przekazania 

informacji, której mowa w ust. 2, wykonawca przedłoży zamawiającemu ocenę ich wpływu na termin 

wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych 

okoliczności. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje 

dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie 

umowy. 

5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy wykonawcy 

i nie są skutkiem działania siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu umowy skutkujące brakiem 
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możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót lub 

skutkuje poniesieniem przez wykonawcę dodatkowych kosztów, zamawiający jest uprawniony do 

przedłużenia terminu zakończenia robót i do zwrotu kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych 

okoliczności. 

6. Strona nie może skutecznie powoływać się wobec drugiej Strony na okoliczności, o których mowa 

w ust. 1 i ust. 5 jeżeli: 

1) o zajściu okoliczności i zdarzenia nie poinformowała drugiej Strony niezwłocznie, przy czym nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięła wiadomość o jej zaistnieniu;  

2) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zajściu okoliczności i zdarzenia nie podjęła faktycznie 

i ekonomicznie możliwych działań, umożliwiających osiągnięcie celów przewidzianych 

w postanowieniach Umowy w inny sposób, niż wyraźnie przewidziany w Umowie. 

 

§ 16 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i 

wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 

oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 

zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 

gospodarkę odpadami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 

dochodzone od zamawiającego z powodu naruszenia przez wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 

środowiska lub przyrody. 

7. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy 

odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez Wykonawcę. 

8. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego) stanowią własność zamawiającego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, 

za pokwitowaniem ilości i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiającego. 

9. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek wykonawca 

będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a 

składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego 

asortymentu. 

 

§ 17 

USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych 

niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających wykonawcę wad w robotach 
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budowlanych stanowiących przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 

pisemnego żądania w imieniu zamawiającego usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych nieprawidło-

wości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych. 

koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić wykonawcy dokonanie tych czynności na 

koszt wykonawcy. 

3. Jeżeli wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., zamawiający może zlecić 

usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić po-

niesione w związku z tym uzasadnione i udokumentowane wydatki z wynagrodzenia wykonawcy. 

 

§ 18 

ODBIORY 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać 

wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru; 

2) odbiór końcowy - po bezusterkowym zrealizowaniu całości przedmiotu Umowy, 

3) odbiór gwarancyjny - w trakcie obowiązywania gwarancji i rękojmi 

4) odbiór ostateczny - po wygaśnięciu obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu  

Umowy 

 

2. Odbiór końcowy: 

1) Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego 

do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgło-

szeniu przez wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Kierownik Ob-

wodu Drogowego potwierdzenia wykonanie całości robót budowlanych w terminie 2 dni robo-

czych od dnia dokonania w/w wpisu w dzienniku budowy. 

2) Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wykonawca przeprowadza wszystkie wyma-

gane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio zamawiającego wpisem do 

dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli zamawiającego w próbach i 

sprawdzeniach. 

3) W celu dokonania odbioru końcowego wykonawca przedstawia zamawiającemu komplet doku-

mentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególno-

ści: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów tech-

nicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne 

oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

4) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli za-

mawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli wyko-

nawcy. w uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

5) O terminie odbioru wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot umowy. 

6) Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzo-

wych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.  
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7) Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. podpisany protokół odbioru końcowego robót 

jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

8) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następu-

jące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamó-

wienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Za-

mawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia 

nie krótszy niż 14 dni; 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu za-

mówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ 

Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy 

niż 14 dni; 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

- obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbio-

ru zgodnie z przeznaczeniem, 

- odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem  

9) Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedsta-

wicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

3. Przeglądy gwarancyjne: 

1) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Nieobecność prawidłowo powiadomionego nie wstrzymuje prze-

prowadzenia przeglądu, a zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać wykonawcy protokół 

przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w 

określonym przez zamawiającego terminie. 

2) Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

3) Jeżeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określo-

nym przez zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 

dotyczące usunięcia wady, zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest upraw-

niony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy. 

4) Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upoważnionych przedstawicieli wyko-

nawcy, w tym kierownika budowy. 

5) Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usu-

nięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego doko-

nuje się po upływie okresu gwarancji jakości. 

4. Odbiór ostateczny: 

1) Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 

jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez wykonawcę 

wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  

2) Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół od-

bioru ostatecznego. 

3) Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których 

mowa w pkt 1), co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budow-

lane stanowiące przedmiot umowy, zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś wykonawca jest 

zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin odbioru osta-

tecznego, do upływu którego wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 

§ 19 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …..… (okres zadeklarowany w Ofercie) lat od 

daty odbioru końcowego, zgodnie z Ofertą. 

2. Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi na okres 5 lat od odbioru końcowego. 

3. Gwarancja i rękojmia udzielone przez Wykonawcę obejmują również wszelkie roboty wykonane 

w związku z realizacją przedmiotu Umowy, a wykonane przed przejęciem przez Wykonawcę placu bu-

dowy. 

4. Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie 

gwarancji i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. 

5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego, 

2) w dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w przypadku gdy w 

jego toku nie stwierdzono wad, 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający pi-

semnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Jeżeli 

Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 21 dni od dnia wezwania, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyska-

nia sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykona-

nia umowy. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w § 17 

ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. Tryb usuwania wad: 

1) Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji Wykonawcy, 

który w terminie 3 dni roboczych potwierdzi przyjęcie zgłoszenia, a następnie w terminie kolej-

nych 7 dni roboczych przekaże Zamawiającemu określenie sposobu usunięcia wady (program na-

prawczy) do akceptacji. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia w terminie do 14 

dni od daty otrzymania programu naprawczego. 

2) Wykonawca oświadcza, że dokona naprawy w terminie 21 dni od dnia akceptacji programu na-

prawczego przez Zamawiającego, a wady zagrażające bezpieczeństwu ruchu usunie niezwłocznie 

3) Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec 

wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.  

4) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

5) Stwierdzenie usunięcia Wady nastąpi z chwilą niezwłocznego podpisania przez obie Strony, Proto-

kołu Odbioru Prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia Wa-

dy. W przypadku braku możliwości podpisania protokołu w dniu, w którym dokonano usunięcia 

Wady, należy w późniejszym Protokole podać jej faktyczną datę usunięcia. 

6) Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie 

obciążony kosztami usunięcia Wady. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 
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pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, 

o którym mowa w § 20 ust. 1. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikają-

cych z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem Wad. 

8) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość kontroli wykonywanych robót 

poprzez zgłaszanie dokładnego terminu przystąpienia do robót, zgłaszania do odbioru robót ule-

gających zakryciu, zapewnienia bezpośredniego dostępu do wykonywanych robót 

 

§ 20 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. 

kwotę: ……….…………… zł (słownie: ……….……………) 

3. W dniu podpisania umowy wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie ……….…………… 

4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia. 

7. Kwota w wysokości: ……………………….… zł (słownie: ………………………………………………… …/100) stanowiąca 

70% pozostawionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 

dni od dnia odbioru końcowego robót. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………………………… zł 

(słownie:…………………………………………… ……………………………………………… …/100), zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

9. W sytuacji, gdy w skutek okoliczności, o których mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej 

umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 

jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

10. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, że 

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiającego. W przypadku 

nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad  przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie 

wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 

umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

12. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 7 i ust. 8. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

13. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna zamawiającemu od wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

14. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 

jego ważności, wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

15. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 14 nie przedłoży zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 

roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

16. Zamawiający zwróci wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 

terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 

§ 21 

ZMIANA UMOWY 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych, strony 

dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej 

ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umo-

wy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i admini-

stracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, od-

powiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić w przypadku 

skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budow-

lanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowla-

nych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów 

infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca po-

nosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zaka-

zano prowadzenie robót budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub 

innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu reali-

zacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami 

wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wy-

konania robót przez innego wykonawcę - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia ter-

minu realizacji; 

4) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamó-

wienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w za-
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kresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świad-

czeń stron umowy lub sposób jej wykonywania; 

5) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamó-

wienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi 

w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

6) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamó-

wienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji pro-

jektowej; 

7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może nastą-

pić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiają-

cego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych 

źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową; 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron 

2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowa-

nie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

3) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy - w zakresie ko-

niecznym, w szczególności terminu realizacji umowy 

4) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu 

lub śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni uniemożliwiających re-

alizację robót zgodnie z przyjętą technologią - w zakresie terminu realizacji umowy 

5) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym stawek podatku 

VAT - w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy 

6) w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu 

Umowy, które nie zostały przewidziane powyżej, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wyko-

nanie zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie 

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych; 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr ra-

chunku bankowego); 

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

5. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiającego i wyko-

nawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§ 22 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy lub robót 

w ciągu 7 dni od dnia przejęcia terenu budowy, 

2) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta 

trwała dłużej niż 7 dni, 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-

blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych oko-
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licznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, 

6) Zamawiający stwierdzi przypadki nienależytego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, pole-

gającej na nieregulowaniu zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców, dostawców, związa-

nych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności gdy Zamawiający zobowiązany był 

do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub doko-

nał bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości brutto niniejszej umowy, 

7) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, bądź inne podmioty, o których mowa w §11 umowy, 

8) Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych Podwykonawcom innym, niż na których 

wprowadzenie wyraził zgodę Zamawiający. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 

swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wia-

domości o zaistniałych przyczynach odstąpienia powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, Wykonawcę obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, 

z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wyko-

rzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstą-

pienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót za-

bezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie od-

powiada, 

4) w terminie 14 dni od zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale Zamawiające-

go sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonaw-

czym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą 

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do 

czynności sporządzenia protokołu, Zamawiający sporządzi go we własnym zakresie, o czym uczyni 

wzmiankę w protokole, 

5) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie należności Wykonawcy w stosunku do Pod-

wykonawców oraz dowody zapłaty przysługujących Podwykonawcom wynagrodzeń, z tytułu fak-

tur dla których upłynął już termin płatności oraz oświadczeniami tych Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców stwierdzającymi iż wymagane należności ze strony Wykonawcy zostały na dzień 

w pełni uregulowane, 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzą-

dzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowią-

zany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wy-

nagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 5 

ust. 1 niniejszej Umowy, 
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2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt. 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, 

za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy. 

 

§ 23 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot 

umowy; 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa, § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki. 

3) za nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokości 500,00 złotych za każdy 

dzień zwłoki, 

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000,00 złotych za każdy nieprzedłożony 

do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany - w wysokości 1.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

- w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 

7) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w 

wysokości 10.000,00  zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1.000,00 złotych; 

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 10% 

za każdy przypadek, 

10) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 14 ust 1, niezatrudnionej na umowę o 

pracę - w wysokości 1.000,00 złotych za każdy taki przypadek; 

11) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem 

okresu gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad. 

12) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania, jednak nie więcej niż 

5.000,00 zł. 

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 

prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z należytą starannością w 

wysokości: 500,00 zł za każdy dzień nieprawidłowości, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł; 

14) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni w wysokości 0,1 

% należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 
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wykonywaniu robót, w tym że kara umowna z tego tytułu nie może być większa niż 10% 

wynagrodzenia; 

15) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 0,1 % należnego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, z tym że kara 

umowna z tego tytułu nie może być większa niż 10.000,00 zł; 

16) za niewykonanie obowiązku, przebywania na terenie budowy, o którym mowa  § 12 ust. 5 umowy w 

wysokości 300,00 zł za każdy przypadek niewykonania obowiązku. 

17) za brak przedłożenia nowego zabezpieczenia 500,00 zł za dzień zwłoki, z tym że kara umowna z tego 

tytułu nie może być większa niż 10.000,00 zł 

18) kara za brak nowego zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia 500 zł  za dzień zwłoki 

19) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary 

umownej określonej w § 27 ust. 1 pkt. 1 Umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 

456 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) . 

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w umowie, nie może przekroczyć 50% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust.1 umowy. 

4. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie mogą zostać potrącane z faktur Wykonawcy. 

5. W przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o potrącaniu kar umownych - czynność ta będzie 

dokonywana bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  cywilnego,  

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

7. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, 

wady nieusunięte przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie. 

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opóźnienie 

w wykonaniu przedmiotu umowy" oraz "za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym", o którym mowa w ust. 1 pkt 11) nie mogą przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

10. Pomimo odstąpienia od umowy zachowują ważność zapisy umowy dotyczące naliczenia innych kar 

umownych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostałej treści umowy. 

11. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek od dnia złożenia oświadczenia.  

 

§ 24 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze Stron będzie samodzielnie i nieza-

leżnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozpo-

rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-

ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-

wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiato-

wych w Kłodzku. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest ………………………….. 
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3. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej 

umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiej-

kolwiek formie będą udostępnione drugiej Stronie w celu realizacji niniejszej umowy, o fakcie przeka-

zania ich danych osobowych drugiej Stronie i ich przetwarzaniu przez drugą Stronę. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez każdą ze Stron poprzez przekazanie 

osobom, których dane będą udostępnione drugiej Stronie, aktualnej treści klauzuli informacyjnej oraz 

przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu drugiej Strony ob-

owiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób.  

5. Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub niena-

leżytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej. 

 

§ 25 

WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 26 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z 

wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia rea-

lizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szcze-

gólności Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać 

spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich 

nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

4. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji ni-

niejszej umowy, w którym zawarcie ugody jest dopuszczalne - do poddania się mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypo-

spolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. W innych sytuacjach właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy 

jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia; 

2) Oferta Wykonawcy; 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA 
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