Fga. Ministerstwo Rodziny,
 Pracy i Polityki Spotecznej

Zal. nr 2 do SWZ Og.271.TP.9.2024
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320), zawarto umowg o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego robot
budowlanych w ramach nastepujacego przedmiotu zaméwienia: ,,Przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania cze$ci budynku przedszkola na ztobek”.
2.7r6dta finansowania zaméwienia w czgéci niepokrytej wktadem whasnym:
1)zadanie wspotfinansowane jest ze srodkow pochodzacych z Resortowy program rozwoju
instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch — Pierwszy dzienny
opiekun w gminie 2024.
3.§2
1. Na przedmiot umowy okres$lony w § 1 sktada sie:

1) wykonanie robot o zakresie rzeczowym okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia
(SW2Z) i w zataczonej do niej nastepujacych dokumentach technicznych:

a) dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami ;
b) przedmiarami,

2)wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu;

3) uzyskanie niezb¢dnych odbioréw (pomiary i badania) i pozwolen po zakonczeniu robdt
budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie — umozliwiajacych rozpoczgcie
uzytkowania budynku.

2. Dla celdéw interpretacji umowy beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscia:

1) umowa;

2) dokumentacja projektowa ze schematami i rysunkami;

3) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ);

4) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt 2 i 3 w
szczegolnosci z dokumentacjg techniczng wraz ze schematami i rysunkami oraz, ze nie wnosi do
nich zadnych zastrzezen.

§3
1. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejsza umowa obejmuje
takze:

1) wykonanie geodezyjnego wyznaczenia w terenie planowanych do budowy obiektow
budowlanych (placu zabaw) — jezeli wyznaczenie nie zostato uwzglednione w przedmiarach
robot;

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektow
budowlanych (placu zabaw) — jezeli jej wykonanie inwentaryzacji nie zostato uwzglednione
w przedmiarach robot;

3) przygotowanie i urzadzenie terenu budowy;
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4) organizacj¢ i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym wykonanie przytgczen
wodociggowych, kanalizacyjnych 1 energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz
ponoszenia kosztow ich zuzycia,

5) przed rozpoczgciem robdt wykonanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" dla
przewidywanych do realizacji robot budowlanych, o ile bedzie wymagane;

6) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robot budowanych, w tym
zapewnienie odpowiedniego oznakowania;

7) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu — jezeli bedzie wymagana,;

8) wnoszenie optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego — jezeli beda wymagane;

9) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

10) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robot od momenty przekazania placu
budowy do czasu przekazania Zamawiajgcemu;

11) zapewnienie dojazdu do budynkéw w rejonie prowadzenia robdt w czasie ich wykonywania;

12) naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji robot obiektow i ich czesci badz urzadzen;

13)usuwanie na biezgco zb¢dnych materiatow, odpadow i $mieci;

14)demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i
przekazania go Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego;

Obowiazki , o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dodatkowo w ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

stosowania si¢ do polecen i wskazowek Zamawiajacego lub/i ustanowionego przez niego
inspektora nadzoru trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

informowania Zamawiajagcego o przebiegu wykonywania umowy na kazde zadanie
Zamawiajacego;

przedlozenia Zamawiajagcemu na jego zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentow, materiatdéw 1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci

wykonywania umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

Wynagrodzenie, ktore otrzyma Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter
ryczattowy.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, zgodnie z wynikiem

przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia | przyjetej przez Zamawiajacego
ofercie ztozonej przez Wykonawce, w nastepujacej kwocie:
1) brutto zt (stownie: zt brutto);
2) podatek od towarow i ustug (VAT) % w wysokosci: zt (stownie: /100 zt);
3) netto zt (stownie: zt netto).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjag przedmiotu umowy, zgodnie z oferta i SWZ. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje
réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu nieoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
zadania, w szczegolnosci wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, w tym koszt
mediow (woda, energia elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszacych, organizowania i
przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw, naprawy uszkodzonych w trakcie
realizacji prac obiektow budowlanych oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Przedstawione w ust. 3. rodzajowe zestawienie kosztow, skladajacych si¢ na wynagrodzenie
ryczattowe, ma jedynie charakter przyktadowy i nie wyczerpuje calego zakresu zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy
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wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w niniejszej
Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zaplata wynagrodzenia nastagpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia
Zamawiajagcemu faktury wraz z odpowiednim protokotem odbioru, stwierdzajagcym nalezyte
wykonanie zamowienia, z zastrzezeniem § 11 ust. 20.

Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, NIP: 892-142-97-88

Opoznienie w zaptacie Wykonawcy naleznoséci wynikajacych z doreczonych Zamawiajacemu
powoduje obowiazek zaptaty przez Zamawiajacego odsetek ustawowych za opdznienia w
transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu platnosci rozumie si¢ zlozenie przez Zamawiajacego dyspozycji
przelewu ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotow o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towardow i ustug (Dz.U. 2022 r. poz. 931 ze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptlatnosci
wylacznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi z zachowaniem mechanizmu podzielone;j
ptatnosci (split payment).

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu (cesji) wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia , 0
ktérym mowa w ust. 1

§5

Integralng cze$cig niniejszej umowy sa:

1)
2)
3)
4)

dokumenty wskazane w oraz w § 2 ust.2 pkt.2-4;

wzor Karty gwarancyjnej robot budowlanych, stanowigcy zatacznik nr 1;

kosztorys ofertowy uzupetiony w ceny — stanowigcy zatacznik nr 2;

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowigcy zatgcznik nr 3.

SPOSOB WYKONANIA UMOWY
§6

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczng wiedze i niezbedne do$wiadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia
oraz, ze jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidtowe wykonanie
Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Projektem wykonawczym z
zatacznikami, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, polskimi
normami 1 zasadami wspodlczesne] wiedzy technicznej, ztozong oferta oraz z nalezyta
staranno$cig zdefiniowang w art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.
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§7
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ..., zam. .... ,0 numerze uprawnien: .....
Obowiazki kierownika budowy okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§8

. Zamawiajacy przewiduje przekaza¢ Wykonawcy protokotem (w terminie 7 dni od dnia zawarcia

umowy) projekt budowlany; dziennik budowy oraz teren budowy.

Po przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za
przekazany teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu umowy i dokonania jego
koncowego odbioru.

§9
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych wiasnym kosztem i
staraniem materiatow budowlanych oraz przy uzyciu wiasnych lub uzyskanych wtasnym kosztem
i staraniem maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i wymaganiom Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.
Na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg, aprobata techniczng lub réwnowazne
dokumenty.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz
wykonanie roboty s3a niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw, materiaty, sprz¢t i inne
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz
usunigcia ewentualnych wad.

§10

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zamowien publicznych, wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2023r. poz.1465) os6b wykonujacych
w zakresie realizacji zamoéwienia czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 2, jezeli wykonywanie
czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) .

2. Wymog, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie

realizacji zamoéwienia: czynno$ci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi prowadzonymi
na budowie w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia w ilosci niezbednej do realizacji
przedmiotu zamoéwienia, w tym wykonywanie robdt budowlanych, operowanie sprzetem na
budowie, za wyjatkiem czynno$ci zwigzanych z kierowaniem budowy i kierowaniem robotami na
budowie, z dostarczaniem na budowe¢ materiatow budowlanych, z geodezyjnym wytyczaniem
obiektow i1 geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez Wykonawce

wymogow wskazanych w ust. 11 2.

4. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, nie krotszym niz 7 (Siedem) dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
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oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob

wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.

5. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno zawiera¢ w szczegolnosci: :

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie;

2) date¢ ztozenia o$wiadczenia,

3) wskazanie 0so6b wykonujacych czynnosci objete wezwaniem, w tym podanie imienia i nazwiska
tych osob, formy zatrudnienia tych osob (tzn. czy jest zatrudniona na podstawie umowy o
prace, czy tez wykonuje obowiagzki na podstawie innej umowy);

4) zakres wykonywanych obowigzkéw, informacje o wielko$ci wymiaru etatu,

5) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ innych dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego w ust. 1, w szczegodlnosci przedtozenia umoéw o prace
zatrudnionego pracownika oraz innych dokumentoéw zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci
imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg
i zakres obowigzkow pracownika, wyznaczajac w zadaniu przedtozenia tych dokumentéw termin
do ich przedtozenia, nie krotszy jednak niz 7 ( siedem) dni.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem osob przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia tego faktu do organdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i moze zwrécié si¢ z prosba o
przeprowadzenie kontroli przez te organy.

§11

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z os§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej zatacznik do

umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi/przy uzyciu Podwykonawcy.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 (trzydzieéci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia;

3) umowa 0 podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami (w przypadku ich zatrudnienia) , w
szczegblnosci postanowien warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy;
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6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego;

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym wynikajacym z niniejszej umowy;

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

s

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacje.

5.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylagczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

7. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 6, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli umowa o podwykonawstwo jest niezgodna z ust. 3, w
szczegolnosci termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt. 1, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania oraz zmiany uméw o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno§¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pemienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych
realizowanych przez Podwykonawcow.

13. Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze¢$ci zamdwienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i
jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
whasnych pracownikow.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

17. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,

podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z

nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
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zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje zamowienia.

18. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungC takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby oraz kwalifikacje osob , ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejSzej umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce lacznie z faktura dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Dowodem, o ktorym mowa w ust. 20 moze by¢ w szczeg6lnosci oswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, ze wszystkie ich nalezno$ci z tytulu realizacji robdt realizowanych w
ramach umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego zostaly przez Wykonawce zaptacone , z tym
ze platno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moga by¢ pomniejszone o kwoty
wynikajace z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskat
akceptacje Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢
Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie potwierdzajace konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca w umowach z Podwykonawcami ma obowiazek zamiesci¢ informacje o mozliwo$ci
zadania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia od Zamawiajacego.
Brak zataczonych do faktury dowodéw zaptaty traktowany bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 24-27.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zaplata wynagrodzenia, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym  (bez odsetek) dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dore¢czenia przedmiotowej informacji.
Niezgloszenie uwag w tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 11 Zamawiajagcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo;
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2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sig
nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% (stownie: pigc

procent) warto§ci umowy Ww sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamdowienia publicznego.

§12

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania na pismie Zamawiajacego, za

posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, 0:

1)

2)

4.

wszelkich koniecznych zmianach zakresu robot w stosunku do dokumentacji technicznej,
przedmiaru robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;
zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok wykonania  inwestycji, jako$¢
robot, opodznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot.

§13

W trakcie wykonywania zamoéwienia moze zajs¢ potrzeba wykonania dodatkowych robot

nieobjetych zamowieniem podstawowym, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia

podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej
do przewidzenia i wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego.

Podstawg wykonania dodatkowych robét bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot

koniecznosci wykonania dodatkowych robot wraz z wykazaniem skutkéw finansowych

zwigzanych z realizacja dodatkowych robot.

Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot, dokumentacji technicznej, specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie objetych niniejsza umowa, powodujaca zmiang
zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym koniecznosci wykonania robot dodatkowych przy
zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot dodatkowych na podstawie cen jednostkowych
podanych w kosztorysie, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokot koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych rob6t stanowi podstawe do wykonania robot dodatkowych.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowa
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Wykonawey nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie
samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie
beda bezskuteczne.

5. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie
Zamawiajacego (z zachowaniem formy pisemnej) , podajac zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z
zalaczonym szczegoélowym kosztorysem.

6. Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych, konieczne jest uzyskanie pisemnej
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego i zawarcie aneksu do umowy.

§14
1. W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci ograniczenia zakresu robot,
czyli rezygnacja z czgsci robot, w tym wynikajaca w szczegolnosci z potrzeby dokonania w
dokumentacji projektowej niezbgednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia
umowy i objetych niniejszg umowa, powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego
zamoOwienia.

2. Podstawg ograniczenia zakresu robdt bedzie zatwierdzony przez obie strony  protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkow finansowych zwigzanych z
ograniczeniem zakresu robot.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ ograniczenia zakresu robot,
powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamoéwienia, Wykonawca ograniczy
zakres robot po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym konieczno$ci ograniczenia zakresu
robot, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia
zakresu robot, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczno$ci ich ograniczeni;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robot;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robot z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot planowanych do zaniechania na podstawie cen
jednostkowych podanych w kosztorysie, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi
branzowe;

5) zatwierdzony przez obie Strony protokot koniecznosci zaniechania robot wraz z kosztorysem
tych robot stanowi podstawe do ich zaniechania.

§15

1. W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba konieczno$ci realizacji robot w sposob
zmieniony, czyli zmiany robdt, ktorych zmiana stata si¢ konieczna na skutek sytuacji
niemozliwej wczeéniej do przewidzenia, w tym wynikajgca m.in. z potrzeby dokonania zmiany
materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i
objetych niniejsza umowa, powodujgca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

2. Podstawg realizacji robot w sposob zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot
koniecznosci realizacji robdt w sposdb zmieniony wraz z wykazaniem skutkoéw finansowych
zwigzanych z realizacjg robot w sposdb zmieniony.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ realizacji robot w sposob
zmieniony, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamdowienia, Wykonawca
zrealizuje roboty w sposob zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym koniecznosci
realizacji robot w spos6b zmieniony, przy zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji robot w
sposob zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,
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2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci realizacji rob6t w sposob zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robdt,
a nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robdot zmienianych na podstawie cen jednostkowych
podanych w kosztorysie, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie strony protokot konieczno$ci realizacji robot w sposéb zmieniony
wraz z kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania zmiany robot.

4. O koniecznosci wykonania prac zamiennych Wykonawca informuje niezwlocznie
Zamawiajacego (z zachowaniem formy pisemnej) , podajac zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z
zalaczonym szczegdélowym kosztorysem.

5. Przed rozpoczgciem wykonywania robdt zamiennych, konieczne jest uzyskanie pisemnej
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego i zawarcie aneksu do umowy.

§16

1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac na piSmie Zamawiajacego o zaistniatej wedhug
niego potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
wraz z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

2. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na piSmie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

3. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych odstgpstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie
potrzeby rysunki uzupelnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

4. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupetnionych opisem uzgodnionych z Zamawiajacym
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z
Projektantem Projektu budowlanego.

5. Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zalacza do zatwierdzonego
Projektu budowlanego.

6. Wykonawca bedzie mogl przystapi¢ do wykonywania zamowienia z uwzglednieniem nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta oraz
zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§17
Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania Zamawiajacego (z zachowaniem formy pisemnej) o
wszelkich okolicznosciach, ktéore moga mie¢ negatywny wplyw na tok realizacji przedmiotu
zamowienia, jakos¢ prac, opoznienie terminu zakonczenia prac oraz do wspotpracy z Zamawiajacym
przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

§18

1. Materiaty uzyskane z robot ziemnych oraz z rozbidrki budowli, w szczego6lnosci materiat ziemny
niewykorzystany do profilowania podtoza, niwelowania trenu, z wyjatkiem odpadow powstatych
w trakcie wykonywania robdt, drewno pozyskane z koniecznej wycinki drzew stanowig
wlasnos¢ Zamawiajacego i Wykonawca winien przedsigwzig¢ wszelkie $rodki ostroznosci
niezbedne dla ich zachowania,

2. Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materialy, do ktorych
zastrzega sobie prawo wlasno$ci, wszelkie koszty poniesione na zatadunek, transport i roztadunek
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w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedg pokryte przez Wykonawce, przy transporcie na
odlegtos¢ do 8 km.

§ 19

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstgpu Zamawiajagcemu lub upowaznionym przez

n
n

iego osobom na teren budowy oraz poddania kontroli dokumentow zwigzanych z realizacja
iniejszej umowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, pracownikom innych jednostek

sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.

N =

N -

§20
Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczefnstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiada¢ optacong polise, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia z suma
gwarancyjng na warto$¢ rowng co najmniej wartosci brutto, o ktorej mowa w § 4 ust.2 poz. 1)

§21
Zamawiajacy bedzie mogt organizowa¢ narady w celu koordynacji prawidtowej realizacji
zamdwienia.
W naradach, o ktorych mowa w ust. 1 udziat kierownika budowy jest obowigzkowy. W razie
niemoznos$ci uczestnictwa w naradzie kierownika budowy wskaze on osobe, ktora bedzie
zastepowac go w czasie narady.
O terminie i miejscu narady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pocztg elektroniczng na adres
poczty elektronicznej: .......... @, Z €0 najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
W zawiadomieniu o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze zazada¢ udziatu innych osob ze
strony Wykonawcy

NADZOR INWESTORSKI
§22
. Zamawiajacy ustanawia nadzor inwestorski.
. Osoba sprawujaca z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski zostanie wskazana Wykonawcy z
zachowaniem formy pisemnej najpozniej w dniu przekazywania placu (terenu) budowy.

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§23

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 13.12.2024 r. wlaczajac
w to uzyskanie wymaganych w dokumentacji postepowania pozwolen.
Terminy wykonania poszczegdlnych robot wraz z ich warto§ciami okresla, sporzadzony przez
Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zalacznik do niniejszej umowy,
ztozony przez Wykonawce w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy.
Sporzadzajac harmonogram, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
uwagi Zamawiajacego.
Niewniesienie przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu w terminie 3 (trzech) dni od dnia
jego otrzymania uznaje si¢ za akceptacj¢ harmonogramu .

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT ZNIKAJACYCH
§ 24
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1. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Inspektora nadzoru z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem o wykonaniu wszelkich robotach zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, celem
dokonania ich odbioru przez Inspektora nadzoru, gdy beda gotowe do odbioru.

2. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie dokona¢ odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia o
gotowosci do odbioru.

§25

1. Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce.

2. Po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi z 3 (trzydniowym) wyprzedzeniem na piSmie Zamawiajacego o gotowosci odbioru
robot czgsciowych/koncowych stanowiacych przedmiot umowy.

3. Zawiadomienie gotowosci odbioru czgsciowego/koncowego powinno zawieraé potwierdzenie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot odbieranych i sprawdzenia
kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru.

4. Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robot, w odpowiedni sposob uzgodnionymi z Projektantem projektu budowlanego;

2) operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy innymi: dziennik budowy, ksigge obmiaru,
receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badan i pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, protokoty wynikow wszystkich prob, sprawozdania
techniczne, w tym protokoly odbioru instalacji, protokoty odbioru spisane pomigdzy
Inspektorem nadzoru a Wykonawca, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia, $wiadectwa jako$ci, atesty, deklaracje zgodnosci na wbudowane wyroby
budowlane i zainstalowane instalacje;

3) geodezyjng dokumentacje powykonawcza;

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w
dokumentacji, jezeli takie zmiany nastapity;

5) pozwolenie na uzytkowanie lub inny dokument potwierdzajacy mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu — przy odbiorze koncowym.

5. Zataczane do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego dokumenty powinny by¢ wykazane
w zawiadomieniu.

6. Nieprzedtozenie zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego przedmiotu umowy wraz z
wymaganymi zatacznikami do uptywu ustalonego terminu wykonania zamowienia moze by¢
traktowane jako niewykonanie umowy w terminie.

7. Po zlozeniu zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy
wyznaczy date rozpoczgcia czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

8. Rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy nie powinno nastgpi¢ podzniej niz
w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci
odbioru przedmiotu umowy.

9. Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru koncowego 0 wyznaczonej dacie i miejscu
rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

10.Zamawiajacy moze odmoéwié rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,
jezeli do zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru przedmiotu umowy
nie zatgczono wszystkich wymaganych dokumentow.
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11.Zakonczenie czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy powinno nastapi¢ w terminie 7
(terminie) dni od daty rozpoczecia odbioru.

12.Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgloszony do
odbioru przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru lub nie spetnia wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego oraz okreslonych w zawartej umowie, to Zamawiajacy
odmdwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy.

13.Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia :

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wyznaczajac przy
tym termin na usunigcie wad (nie krotszy niz 7 dni) lub odméwi¢ dokonania odbioru do czasu
usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia wad
istnieje mozliwos¢ prawidlowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, lub
b) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi - jezeli wady uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.
14.Wszelkie ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuni¢cie wad,
bedg okreslone w protokole odbioru.
15.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad z zachowaniem
formy pisemnej.
16.Protokoét odbioru przedmiotu umowy sporzadzi Zamawiajacy i przedstawi Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.
17.Zamawiajacy w dniu dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy przejmuje od
Wykonawcy przedmiot umowy.
18.Podpisany przez Zamawiajacego protokot odbioru przedmiotu umowy jest podstawa do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot umowy.

GWARANCJA JAKOSCI ORAZ REKOJMIA
§ 26

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

1) ... miesigcznej gwarancji jakosci na roboty budowlane okre$lone w karcie gwarancyjnej
stanowigcej zatacznik do umowy.

2. Termin udzielonej gwarancji zaczyna biec od dnia nastepujacego po dniu dokonania odbioru
koncowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezb¢dne dokumenty gwarancyjne tj.
Karty gwarancyjne, sporzadzone zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowigcym zatgczniki
do niniejszej umowy.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
udzielonej gwaranciji.

5. Powstala strata lub zaistniatla szkoda w okresie migdzy data rozpoczgcia a zakonczeniem
terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli powstata
strata lub zaistniata szkoda wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

6. Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnien Zamawiajacego z tytutu
rekojmi, przy czym do sposobu zgtaszania wad, sposobu i terminéw ich usuwania zastosowanie
majg zasady okreslone w karcie gwarancyjne;j.

ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
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§ 27

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

2) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde
zadanie Zamawiajacego,

3) przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania
umowy, wszelkich dokumentéw, materiatbw 1 informacji potrzebnych mu do oceny
prawidlowosci wykonywania umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY
§28
W okresie obowigzywania umowy 0raz po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§29
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowiazujacg forme odszkodowania.
2. Kary bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umownag za:

a) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy;

b) zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1) za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczac od dnia uptywu terminu na ich usunigcie okreslonego
stosownie do § 5 karty gwarancyjnej.

C) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1),

d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto
§4 ust. 2 pkt 1) za kazdy dzien zwtoki,

e) przedluzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwtoki,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢
brutto §4 ust. 2 pkt 1) za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1) za kazdy
dzien zwloki,

h) za niedotrzymanie wymagan opisanych w § 10 ust. 1, tj. wymagan dotyczacych
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r.
poz.1465) osdb wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wyszczegolnione
czynnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 500,00
(pig¢set zt 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonywania prac
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osobie nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy (kara moze by¢ nakladana wiclokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o
pracg),

i) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajagcemu obowiazku, o
ktorym mowa w § 10 ust. 3 Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokos$ci
1000,00 (jeden tysigc 00/100) ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej
kontroli.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za:

a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (warto$¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
(warto$¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1).

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50,00% wynagrodzenia umownego
(wartos¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1).

4. Niezaleznie od kar umownych Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach og6lnych uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub
utraconych korzysci.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

6. Gdyby potracenie, o ktorym mowa w ust. 5 nie bylo mozliwe z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne na rachunek
bankowy Zamawiajacego wskazany w pisemnym wezwaniu do zaplaty, w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia doreczenia tego wezwania w terminie 7 dni od daty dorgczenia pisemnego wezwania z
okreslong wysokoscia kary przez Zamawiajacego.

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
§30
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy (rozwigzania umowy) lub jej czesci w
nastepujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy — Prawo zamo6wien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

4)  Wykonawca nie rozpoczal realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciaggu 30 dni od
ustalonej daty rozpoczecia realizacji umowy,

5) Wykonawca przerwat realizacj¢ umowy bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowit przez
okres dtuzszy niz 7 (siedem) dni mimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) Wykonawca opdznia sie z wykonywaniem umowy w sposéb taki, ze istnieje zagrozenie
niezakonczenia przedmiotu umowy w terminie,
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7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy, niezgodnie z obowigzujgcymi
normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub wskazaniami Zamawiajacego,

8) koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 24, lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9) W innych przypadkach okreslonych w ustawie — Kodeks cywilny.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czeSci w nastepujacych
przypadkach:

1) Zamawiajacy zawiadomi na piSmie Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznos$ci nie bgdzie mogl spenic¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy,

2) Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy
lub podpisania protokotu odbioru,

3. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu do zmiany sposobu
wykonywania umowy i odstgpieniu od umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4. Poza okolicznosciami okreSlonymi w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy lub Wykonawca
moze odstagpi¢ od realizacji umowy, jezeli druga strona narusza W  sposob
podstawowy postanowienia umowy powodujgc utratg jego zasadniczych korzysci
wynikajacych z umowy.

5. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§31

1. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy (rozwigzania umowy) Z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanej czg¢$ci umowy do dnia odstapienia;

2) dokonania zaptaty wynagrodzenia za wykonane czesci umowy, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia.

2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada moze takze rozliczy¢ si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob czgsci
umowy, ktorych Wykonawca nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych umow.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego szczegdtowego protokotu inwentaryzacji wykonanej
cze$ci umowy wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 7 (Siedmiu) dni od daty odstapienia od
umowy;

2) zgloszenie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanej cze$ci umowy do dnia
odstgpienia od umowy;

3) niezwloczne, a najpdzniej w terminie 14 (czternastu) dni po dacie przerwania realizacji umowy,
usunigcie z tereny realizacji umowy obiektow, urzadzen oraz materiatow stanowigcych jego
wlasnos¢.

4. Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczenia
wszelkich kar jakie wynikajg z niniejszej umowy.

ZMIANA UMOWY
§32
1. Poza przypadkami, o ktoérych mowa w art. 454 1 455 ustawy Prawo Zamoéwien publicznych, Strony
dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
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ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci:
1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunig¢ciu w przypadku opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b)polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majacych wptyw na termin wykonania lecz
nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy;

c)koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie prac
instalacyjnych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d)dziatanie sity wyzszej uniemozliwiajacej kontynuowanie robot budowlanych, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od stron umowy, zewngtrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu zawarcia umowy, w szczegdlnosci: akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki, akty wtadz i administracji publiczne;.

e)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez
Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej
lub eksploatorow infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapilo z
przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robot
budowlanych,

f) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji
z instalacjami nieujawnionymi badz ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub
innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedluzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie
kolizji lub o liczbg dni niezbgdnych do wykonania robot przez innego Wykonawce — 0 ile
usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

g)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia
konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji technicznej
zmian nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie oraz zwickszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktérym mowa w §
4 ust. 2 pkt. 1,

h)przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w
dokumentacji technicznej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot Iub
konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

i)przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

J)gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedow
administracji publicznej, zarzadcoéw sieci itp., a z przyczyn niezaleznych od Stron
niemozliwe byto uzyskanie tych dokumentéw w terminach przewidzianych w umowie i
przepisach prawa, a takze konieczno$¢ wykonania decyzji administracyjnych,
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postanowien lub innych aktéw organdw i instytucji, wydanych z przyczyn za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

k)gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych spowodowanych miedzy
innymi koniecznoscig dostosowania dokumentacji technicznej do obecnych zasad wiedzy
technicznej, zmiang regulacji prawnych, mozliwosci zastosowania nowszych lub
korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan technologicznych lub technicznych,
wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materialdbw 1 urzadzen
wyszczegolnionych w dokumentacji.

)z przyczyn spowodowanych organizacja pracy Zamawiajacego 1 specyfika dziatan
Zamawiajacego ograniczajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy
w pierwotnym terminie.

2) mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do treSci umowy i oferty:

a) zachodzi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych. Podstawg okreslenia wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot koniecznosci z
zatgczonym kosztorysem.

b)zachodzi konieczno$¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robdt przewidzianych w
dokumentacji technicznej. Podstawg obnizenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot koniecznos$ci z zatagczonym kosztorysem.

C) zachodzi konieczno$¢ realizacji dodatkowych robot budowlanych, dostaw lub ustug,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne. Podstawa okreslenia
wynagrodzenia be¢dzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot
konieczno$ci z zataczonym kosztorysem.

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadajace
si¢ do usuniecia, jednak nieumozliwiajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem. Podstawa okreS$lenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajacego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robot kosztorys,
sporzadzony proporcjonalnie do wykrytych wad.

3)inne:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia Stron umowy,

b)w przypadku zmiany zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy albo rezygnacji z
Podwykonawcy, a takze rezygnacji z Podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu - Wykonawca
jest obowiazany wowczas wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoOwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udzialu w postepowaniu,

c) wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzacymi
w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegblnosci przepisami o podatku od towardow i ustlug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow,

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania jak roéwniez
na wniosek Wykonawcy.

4)W uzasadnionych przypadkach, w ramach zamoéwienia bedacego przedmiotem umowy |,
dopuszcza si¢ - za zgoda Zamawiajgcego - mozliwo$¢ dostawy innego wyposazenia niz
okreslono to w opisie przedmiotu zaméwienia. Przedmiotowe zmiany musza by¢ korzystne
dla Zamawiajgcego (zamiany na urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej takie parametry
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techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty) i
nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana dostawy, o ktorej
mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda Zamawiajagcego i moze nastapic w
szczegolnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujacymi
okoliczno$ciami:
a)niedostgpno$¢ na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamoOwienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,
b)konieczno$é¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie Strony umowy.
3. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca jak i Zamawiajacy.
4. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych zmiang
stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwote rowna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy
to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowe;j
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce /
Podwykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne 1 ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce / Podwykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe begdzie, jezeli Wykonawca /
Podwykonawece:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce / Podwykonawce;

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce /
Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisOw wptynie na wysokos¢
tych kosztow.

4)zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych
przez Wykonawce / Podwykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile
zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia 1 wysokos$ci
wptat do pracowniczych planéw kapitalowych i ma wpltyw na koszt wykonywania zamdowienia
przez Wykonawce / Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw begdzie miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce / Podwykonawce;
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b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce/
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawce / Podwykonawcg.

5. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ §rodkami dowodowymi, ze zmiany, o
ktorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wpltyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy /
Podwykonawce tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg podwyzszenie kosztow
wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozyc
Zamawiajacemu na piSmie szczegdétowa analize porownawcza kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z powotaniem sig¢
na stosowne przepisy, z ktorych wynikajag ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty
(w tym o$wiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

POSTANOWIENIA KONCOWE
§33
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca sa:
1) Agnieszka Donderowicz, stanowisko: Kierownik Referatu Gospodarczy, Rozwoju i Promocji,
tel. 54 280 16 22, e-mail: ugrogowo@rogowo.pl lub adonderowicz@rogowo.pl
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego — o wyborze inspektora nadzoru Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce mailowo na adres: ...
2. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktow z Zamawiajacym sa:
1) Kierownik budowy —.... —tel. ...

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z
niniejszej umowy Strony przekazuja pisemnie, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpiace zwtoki moga by¢
przekazywane przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

5. W przypadku przekazywania zawiadomien, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentoéw
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej lub faksem, kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru
przestanych dokumentoéw (pomimo takiego zadania), kazda ze stron uzna, ze wiadomos$¢ dotarta
do drugiej strony po wydrukowaniu prawidtowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub
wydrukowaniu informacji o wystaniu przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej i braku
informacji o odrzuceniu.

6. Przesylane dokumenty beda wysytane na adresy podane przez Strony.

7. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie adresu
miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adreséw do uzywania $rodkéw komunikacji
elektronicznej oraz o zmianie nr faksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie adresu lub nr
faksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres lub nr faksu, Strony uznaja za dorgczone.

§ 34

1.Do umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane , jezeli
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych nie stanowa inaczej
-oraz art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z
zapobieganiem , przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2024 r. poz. 340)

2. Wszystkie  spory  wynikajace z  wykonania  niniejszej Umowy,  ktoére  nie
zostang rozstrzygnigte w sposob wskazany w § 35 beda w pierwszej instancji rozstrzygane przez
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sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§35
Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 2 (dwa) egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy , a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca: — zwany GWARANTEM

udziela gwarancji jakosci dla zrealizowanego zamowienia:

Zamawiajacemu:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJI

gwarancji jakoSci dla robét budowlanych pn: ,Przebudowa wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania czeSci budynku przedszkola na zlobek”

1.

3.

§1

Przedmiot i termin gwarancji jakosci

1. Wykonaweca udziela gwarancji na przedmiot umowy wykonany na podstawie umowy nr ZP

/2024 z dnia ... r. na realizacje¢ nastgpujacego przedmiotu zamowienia: ,,Przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czg¢$ci budynku przedszkola na ztobek™ przy czym gwarancja
obejmuje zard6wno sposob wykonania umowy jak i materiaty uzyte do jej wykonania.

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty

przedmiot gwarancji okreslony w wust.l, w tym takze za czgéci realizowane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

. Okres gwarancji jako$ci wynosi ... miesi¢cy i biegnie od dnia nast¢pujacego po dniu dokonania

odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od udzielonej gwarancji przez
producenta poszczegdlnych elementow, urzadzen, materiatow itp.

. Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 ustawy — Kodeks cywilny.

. Naprawa lub wymiana bedaca wynikiem realizacji uprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji

nastepuje nieodptatnie, kosztem i staraniem Wykonawcy.

§2
ObowiazKi i uprawnienia stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowigzywania

gwarancji Uprawniony z tytutu gwarancji uprawniony jest do:

1)  Zadania usunigcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolng od wad jezeli wymiana jest technicznie mozliwa ,

2)  wskazania trybu usuni¢cia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest

zobowigzany do:

1) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym
usunigcie wady moze nastgpi¢ roOwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu gwarancji na wolng od wad,

2) terminowego spelnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumieé

réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.
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§3

Przeglady gwarancyjne
W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzane sg przeglady gwarancyjne.
Przeprowadzone zostang przynajmniej dwa przeglady gwarancyjne, pierwszy W oOKresie
ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem pierwszego roku od daty dokonania odbioru
koncowego, drugi w okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem okresu rgkojmi i
gwarancji jakoSci.
Pomigdzy przegladami, o ktorych mowa w ust. 1 Uprawniony z tytutu gwarancji ma prawo
zarzadzi¢ przeprowadzenie wickszej ilosci — jednakze nie wigcej niz 2 (dwdch) - przegladow
gwarancyjnych,
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytulu gwarancji,
zawiadamiajagc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym
wyprzedzeniem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytutu
gwarancji i Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie
bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznoSci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisj¢ przegladowa.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym
ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakoS$ci.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegotowy Protokol przegladu gwarancyjnego, w
co najmniej dwoch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytulu
gwarancji i dla Gwaranta.
Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przegladu gwarancyjnego beda spisywane
w Protokole z przegladu gwarancyjnego, w tym dotyczace ujawnionych wad.
W przypadku nieobecnosci Gwaranta Uprawniony z tytulu gwarancji zobowiazany jest do
przestania Gwarantowi Protokotu przegladu gwarancyjnego.
Ostatni przeglad gwarancyjny, ktory powinien by¢ przeprowadzony w okresie ostatnich 30
(trzydziestu) dni przed uptywem okresu gwarancji jest jednoczesnie ostatecznym odbiorem
gwarancyjnym, potwierdzanym  Protokolem ostatecznego odbioru gwarancyjnego,
sporzadzanym przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji.
Ostateczny odbiér gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Gwaranta wszystkich
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy zwigzanych z udzielong gwarancja.
Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie
wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, Uprawniony z tytulu gwarancji
przerywa odbidr ostateczny, zas Gwarant jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji i odpowiednio okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
jezeli zostalo ustanowione, o okres przedtuzenia gwarancji.
Uprawniony z tytulu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do
uplywu, ktorego Gwarant jest zobowigzany usunac¢ wady.

§4
Wezwanie do usuniecia wad
Ujawnione wady usuwane bedg w nastgpujacych trybach:
1) w trybie zwyklym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;
2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 2;
3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o ktérym mowa w § 5 ust. 3
W przypadku ujawnienia wady podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytulu
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gwarancji wzywa Gwaranta do usuni¢cia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego
trybu poprzez odpowiednie zapisy w protokole przegladu gwarancyjnego.

3. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony z tytulu gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, na piSmie, rownoczesnie
wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu.

§5
Tryb i termin usuwania wad

1. W trybie zwyklym Gwarant zobowigzany jest do usunig¢cia wad w ciggu 21 ( dwudziestu jeden)
dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktéorym mowa w § 4 lub od
daty sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

2. W trybie awaryjnym, tj. wowczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie
czesci lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Uprawnionego z tytutu gwarancji lub osob trzecich, jak rowniez w
innych przypadkach nie cierpigcych zwloki, o czym Uprawniony z tytulu gwarancji
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4, Gwarant zobowigzany jest do:

1) przystapienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
(dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzadzenia Protokohu przegladu gwarancyjnego,

2) usuniecia wady w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciagu 96
(dziewigcédziesieciu szesciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4
lub chwili sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

3. W trybie specjalnym, z uwagi na specyfike wady, mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usunic¢cia wady, istniejace trudnosci w jej usunigciu np.: z uwagi na panujace
warunki atmosferyczne, Uprawniony z tytulu gwarancji ma prawo ustanowi¢ dhuzszy termin
usunig¢cia wady niz terminy podane w ust. 1 1 2. Gwarant zobowigzany jest do usuni¢cia wad w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie od liczonym daty otrzymania zawiadomienia o
ujawnionych wadach, o ktorym mowa w § 4 lub od daty sporzadzenia Protokotu przegladu
gwarancyjnego.

4. Na okoliczno$¢ usunigcia wad spisywany bedzie Protokot usunigcia wady. Usunigcie wad przez
Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Uprawnionego z tytutu gwarancji
Protokotu usuniecia wady.

5. Jezeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jako$ci w
okreslonym przez Uprawnionego z tytulu gwarancji terminie, Uprawniony z tytulu gwarancji,
po uprzednim zawiadomieniu Gwaranta, jest uprawniony do usuni¢cia wad osobiscie na koszt 1
ryzyko Gwaranta lub do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Gwaranta.
§6
Postanowienia dodatkowe
1. Zawiadomienie oraz Protokotu z ujawnionymi wadami, o ktorym mowa w niniejszej karcie

gwarancyjnej moga zasta¢ przysylane takze przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektroniczne;j
(np.: poczty elektronicznej na nastgpujacy adres poczty elektronicznej Gwaranta: ... lub na
adres poczty elektronicznej podany w Formularzu ofertowy przy sktadanej ofercie na realizacje
przedmiotu umowy oraz poczty elektronicznej na nastgpujacy adres poczty elektronicznej
Uprawnionego z tytutu gwarancji: ugrogowo@rogowo.pl).

2. W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej
kazda ze stron ma prawo zada¢ od drugiej strony niezwlocznego potwierdza faktu otrzymania.
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W przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych zawiadomien lub protokotéw (pomimo
takiego zadania), uznaje si¢, ze wiadomo$¢ dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu
informacji o wyslaniu przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej i braku informacji o
odrzuceniu.

W przypadku przekazywania zawiadomienia lub protokotu przy uzyciu $rodkow komunikacji
elektronicznej kazda ze stron ma prawo zadania ich przekazania na pismie.

§7

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, W
szczegolnosci ustawy - Kodeks cywilny.
Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czgscig Umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.
Niniejsza Kart¢ Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 2
(dwa) egzemplarze dla Uprawnionego z tytutu gwarancji, a 1(jeden)egzemplarz dla Gwaranta.

UPRAWNIONY Z TYTULU GWARANCIJI GWARANT
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