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IN.271.92.2022.AM/3                                                       Lwówek Śląski, dnia 16.11.2022 r. 

 

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji 
programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego budowy toru 
rowerowego na obszarze Szkolnej Górki w Lwówku Śląskim”. 

 

 

Zamawiający na podstawie pkt. 7.1. zaproszenia do złożenia oferty  
nr IN.271.92.2022.AM z dnia 14.11.2022 r. odpowiada na pytanie Wykonawcy w następujący 
sposób: 

 
Pytanie 1: 
„Mamy pytanie / wniosek o wydłużenie do 3 miesięcy terminu realizacji zamówienia. Wynika 
to z faktu potrzeby przeprowadzenia dość licznych prac wynikających z państwa zapytania 
ofertowego. Zaproponowany czas uwzględnia także nadchodący okres Świąteczno-
Noworoczny. Dodatkowo będziemy z Państwem konsultować rozwiązania projektowe  
i akceptować koncepcję, co na pewno nie potrwa tygodnia tyko dłużej.” 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji 
zamówienia. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Anna Mazur, kontakt za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl 
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