IALHANIL. N4

UMOWA NR /TI/2019

zawarta W dniu ...
pomiedzy Spoétka: ,
TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z o.0.

z siedzibq w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysokos$ci 390.986.500,00 zt, zwang dalej Zamawiajgcym, w imieniu ktorego dziatajg:

o0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez platforme zakupowa
zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane w
spolce Toruriskie Wodociggi Sp. z o0.0.", ktory jest dostgpny na stronie internetowe;j
www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale ,przetargi/regulacje wewnetrzne”).

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chrobrego w Toruniu.

3. Szczegblowy zakres robdt opisany zostat w dokumentach przetargowych oraz w dokumentacji
projektowe;.

4. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich
7niszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi
przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi, organizacjq ruchu i innymi niezbednymi do
wykonania zadania.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami W
dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w
terminach w niej uzgodnionych.

6. Wykonawca oéwiadcza, 7e przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sig ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi ternu budowy, a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je w
wypetnionym formularzu ofertowym.

7. Integralng czescig niniejszej umowy sq nastepujace zatgczniki:

Zalacznik nr | Nazwa Zatgcznika

1 Dokumentacja projektowa

2 Dokumentacja przetargowa wraz z zatacznikami, modyfikacjami, zadanymi
pytaniami i odpowiedziami na zadane pytania

3 Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami
ztozonymi wraz z ofertg

4 Materiay informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakosciq i

Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach Sp. z 0.o0.




5 Wzér wniosku o zatwierdzenie materialéw/podwykonawcéw

Wz6r protokotu pod fakture

Wzdr karta gwarancji jakosci wykonanych robét

8. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisow w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy ustala

nastepujacq hierarchie ich waznoéci:

1) Umowa,

2) Dokumentacja przetargowa wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami
i odpowiedziami na zadane pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztaltek i obiektdw stawiane nowoprojektowanym
uktadom kanalizacji deszczowej (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w
zakfadce ,Jak zatatwi¢ sprawe”),

4) Dokumentacja projektowa,

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz
z oferta.

§2

Zakres prac

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw i przy pomocy sprzetu, ktére dostarczy
Wykonawca.

Sposdb i jakos¢ prowadzonych robét powinny byé zgodne z wymaganiami projektu, normami
polskimi, posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny
podlegac kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowiazujacych w tej mierze przepisow.
Wszelkie zastosowane materialy do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg spetnia¢ podstawowe
wymagania techniczne rur, ksztaltek i obiektow stawiane nowoprojektowanym ukiadom kanalizacji
deszczowej (dostgpne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak zalatwi¢ sprawe”),
stanowigce zalgcznik do niniejszej Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy zostang poddane badaniom kontrolnym, ktdrych koszt
poniesie Wykonawca, Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, 7e zastosowane
materialy sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w
przeciwnym razie Zamawiajacego. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca okaze
dokumenty dopuszczajace whudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie
(Prawo Budowlane art.10).

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
badania jako$ci materialéw oraz jakosci robét wykonanych z tych materiatéw.

§3
Podwykonawcy

Stosownie do art. 647' § 2 kc. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu  umowe

z podwykonawcy lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot

okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem majg byé¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcy jest zobowigzany do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktdrej tresé jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do Zamawiajacego projekt umowy wraz
z czgscig dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcq) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposdb, aby projekt umowy
i oéwiadczenia dotarly do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy.

Dostarczenie projektu umowy nawet facznie ze zgodq Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg skutkujgca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
os$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze zgloszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczaja mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajacego.

Zamawiajacy ustala nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgltoszenie zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robot nie
moga przewidywaé lub dopuszcza¢  wykonania  przedmiotu  objetego  umowa
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi byé wynagrodzeniem
kosztorysowym);

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci).
W przypadku wynagrodzenia pfatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byc
pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej
z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w  wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie diuzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen platnych
w czesciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjagtkiem ostatniej, ktdére nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koncowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robot budowlanych oraz
wykonawcéw umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s ustugi lub dostawy nie
moze by¢ wigksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgedy Zamawiajacego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow),
w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej
wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potracane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci
przystugujgcych podwykonawcy z tytutlu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spetnieniu warunkdw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowigzanie do zaplaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaplaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;




(odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi byc
okreslony doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pézniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony
W niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbidr koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

14) Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj.
w szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te cze$¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia

poswiadczone za zgedno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajagcy ma prawo zgtosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedkiadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajacego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzec
umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowiane oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wigkszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

. Zamawiajgcy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy

badz z umdéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz wszelkich

niezbednych oswiadczen, dokumentdw pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub  wysokosé

ewentualnych roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, w tym w szczegdlnosci
umow, protokoléw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondendji itp.

. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie

zastgpuje zgltoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcy lub

podwykonawcy z dalszym podwykonawcg. Przediozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku




przediozenia projektow uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem
kopii umow o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcow w trybie okreSlonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcq
oraz z zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Niedopelnienie powyZzszego obowigzku skutkowaé
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajagcego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zoity, tekst w kolorze

czarnym.”

10.Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje dotyczacq przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

¢ Przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robét U

o Zakonczenie realizacji umowy 6 miesiecy od przekazania terenu budowy - ......................

2. Za termin zakonczenia robdt budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje sie pisemne
zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru koncowego potwierdzone przez
Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentow odbiorowych
stwierdzajgcych prawidtowe wykonanie robot.

§5
Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)
b)
c)
d)
e)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

przekazanie Wykonawcy ,dziennika budowy”;

dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe oraz innych potrzebnych zezwolen;
odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 niniejszej umowy;
terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami w dokumentacji prztargowej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej;
2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robdt budowlanych posiadaé nastepujace

dokumenty z zakresu BHP:

udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,
posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,

posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn i
urzgdzen,

przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych Srodkéw ochrony
indywidualnej,

aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (oséb) odpowiedzialnych, za podlegtych
pracownikow,

udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania z pomieszczen
socjalnych,




Pracownicy maja posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzen

3) zawarcie umowy z podwykonawca na zakres przewidziany w harmonogramie robot i
dostarczenie Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem terenu budowy.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowi¢ warunek dopuszczajacy przystapienia
podwykonawcy do robét;

4) przygotowanie harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji rob6t  bedacego
zatacznikiem do umowy na dzien podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzgledniac:
kolejno$¢ budowy sieci oraz wyodrebniac zakresy powierzone podwykonawcom. Wartosci
robot w harmonogramie nalezy poda¢ w kwotach netto;

5) przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu z zaawansowania robot;

6) udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek Zamawiajgcego (nie
czesciej niz raz w miesigcu);

7) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa (Zatgcznik Nr
1) oraz dokumentacjg przetargowa (Zatgcznik Nr 2);

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wlasnych;

b) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz wymogom okreslonym w
przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019, poz.
266 z pdzn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

c) materialy musza spetnia¢ wymagania projektowe oraz podstawowe wymagania
techniczne rur, ksztaltek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym ukfadom
kanalizacji deszczowej (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakladce
LJak zatatwi¢ sprawe”™),

d) na materialty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacja aprobaty
techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma;

e) przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wszelkie materialy przewidywane do
wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi warunek
dopuszczajgcy materialy do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

f) jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ppkt e), okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

8) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

9) ustanowienie kierownika budowy W 0Sobie .......c.ccoeiiiiiiiiiiininne oraz realizacja art. 22
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.)
dotyczacego obowigzkow Kierownika Budowy;

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.).

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie rohdt zgodnie z przepisami BHP oraz
p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na terenie budowy i zapleczu muszg posiadac
aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych na terenie budowy musi byC¢ zabezpieczone wytacznikami réznicowo-
pradowymi o pradzie nie wiekszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych
Polskich Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robot,

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy;

12) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu -
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcy
przedmiot niniejszej umowy;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;




14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzeh pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

15) wywoz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatéw zbednych i Smieci we wiasnym zakresie i na
wilasny koszt., W zakresie materialow zbednych, nieszkodliwych, stosuje sie przepisy
wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018, poz. 992 z
pdzn. zm.) — wiascicielem odpaddw powstatych w trakcie realizacji robdt jest Wykonawca.
Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko $mieci,
ktore posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie o
poddawanie recyklingowi odpadéw tego typu. Transport odpaddw zawierajacych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadow w trakcie trwania inwestycji zostana
poniesione przez Wykonawce.

16) zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

17) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

19) zapewnienie na wiasny koszt peinej obstugi geodezyjnej tj. wykonanie wszelkich czynnosci
gecdezyjnych majacych na celu prawidlowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;

b) zalozenie reperdw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

d) przekazanie 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspdtrzednych
inwentaryzowanych punktéw, na szkicach polowych nalezy wykazac:
- dla kanalizacji deszczowej rzednych posadowienia wpustow deszczowych,

e) odtworzenie istniejgcych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni granicznych
w pasie prowadzonych robdt. Odtworzenie kamieni winno zostaé potwierdzone
protokolarnie przez geodete;

20) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

21) zrealizowanie witasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wtasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztdéw zuzycia wody i odprowadzenia Sciekow, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robat.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajgcego nadstawki hydrantowej z
wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

22) wykonanie zabezpieczenia urzgdzen podziemnych krzyzujacych sie z trasami wykonywanych
przewodow (np. kable, wodociag, gazociag);

23) podanie do publicznej wiadomosci (w prasie lokalnej lub lokalnym radiu) termindw i
zakresdw ograniczen w ruchu drogowym i utrudnieniach (przerwach) w dostawach mediow,
wynikajgcych z realizacji robét i innych niedogodnosci. Tres¢ ogloszenia nalezy uzgodnié z
Zamawiajgcym;

24) sporzadzenie przed przystapieniem do robdt dokumentacji fotograficznej obiektow
sgsiadujgcych z terenem budowy na wypadek pdzniejszych roszczen wiascicieli gruntow i
posesji;

25) sporzadzenie przed rozpoczeciem robot dokumentacii fotograficznej stanu nawierzchni pasa
drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

26) przestrzeganie wszelkich ustalen z wiascicielami i uzytkownikami posesji i terendéw, na
ktorych bedg prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia terenu
budowy;

27) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstepach miesiecznych, w
ilosci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych;



28) zapoznanie pracownikéw z materiatami informacyjnymi dotyczacymi Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach (materiaty te
stanowig zatgcznik nr 4 do umowy);

29) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach i
okolicznosciach mogacych wplynac na jakosé robdt lub opdznienie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy;

30) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do
przywrdcenia robdt do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

31) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

32) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robdt polise ubezpieczeniowa;

33) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami §10 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

34) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

35) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

36) zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie z zaleceniami
wiasciciela drogi;

37) dostarczanie niezbgdnych atestéw, wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

38) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;

39) po zakonczeniu i przekazaniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscia, jak rowniez terendw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego;

40) przekazanie Zamawiajgcemu, w dniu odbioru konicowego, wypetnionej i podpisanej karty
gwarancji jakosci wykonanych robdt, ktérej wzdr stanowi zalgcznik nr 7 do ninigjszej

umowy;
41) ponoszenie oplat za zajecie pasa drogowego.

§ 6
Personel Wykonawcy

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na pidmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyisze od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢
podstawy zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.




§7
Ubezpieczenie

Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
zwigzku z Umowa facznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym a takze podwykonawcéw.
Ubezpieczenie bedzie obejmowalo wszelkie szkody powstate na skutek nagtego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny byé objete
nastepujgce przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla poszczegdlnych
kategorii mienia) — pozwalajgca na petne jego zastgpienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej z sumowania sum ubezpieczenia
robdt, materiatow, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze fgcznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci  cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzenia dziatalnosci,
uwzgledniajgce w swym zakresie rodzaj i charakter robot wynikajgcych z umowy zawartej z
Zamawiajgcym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usuniecia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
takie opiewac bedzie na sume nie mniejszg niz 100% wartosci oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkdd powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy beda objeci niniejsza umowa.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione na dzien
przekazania terenu budowy. Zakres i warunki umodw ubezpieczenia podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego pod katem ich zgodnosci z zapisami zapytaniu ofertowym. Ubezpieczenie takie
wchodzi w zycie z chwilg rozpoczecia roboét i pozostaje w mocy do podpisania protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowa i dowdd na regularne
oplacanie sktadek bezzwtocznie, na wezwanie Zamawiajgcego.

Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ i zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych
podczas $wiadczenia robot przez Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikow w zwigzku z
robotami.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku ubezpieczenia okreslonego w §7 ust. 1 i
2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone
z naleznosci Wykonawcy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Jezeli Wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie
stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
a) Zamawiajqcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamoéwienia w wysokosci 5%
ceny brutto podanej w ofercie.
b) Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania przed terminem podpisania umowy.
Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wediug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
a) pieniadzu;
b) poreczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;



Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na nastepujacy
rachunek bankowy Zamawiajacego: .

Bank MILLENNIUM S.A. O/TORUN

Nr 78 1160 2202 0000 0000 7125 0750

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji, (zapisy dotyczace
gwarancji dotycza rowniez poreczenia) gwarancja ma by¢, co najmniej gwarancjq
nieodwotalng i bezwarunkowaq, pfatng na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego, musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawiera¢ nastepujace
elementy:

a) nazwe dajacego  zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) numer zamdwienia nadany przez Zamawiajacego, nazwe zaméwienia;

c) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg,

d) kwote gwarancji,

e) termin waznosci gwarancji,

f) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, winna ona opiewac na
100 % kwoty zabezpieczenia, z terminem waznosci do daty odbioru pogwarancyjnego
zadania.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, to jest
po podpisaniu bezusterkowego protokdétu odbioru koncowego.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote
wynoszacq 30% wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie (30 %) jest zwracane w dniu po uplywie okresu rekojmi za wady tj.
po uptywie 3 lat od daty odbioru koricowego.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji
okreslony w § 4, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesienie zabezpieczenia
najpdzniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

§9

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie obmiarowe
w kwocie:

115 o 2zt (STOWNIE: ..ooveei e ztoty 00/100) powiekszonej o
obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT G, uveeresssssssssrnennns zl, co stanowi facznie kwote
brutto: ..o ZE (Stownie: ..o ztoty 00/100).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej,
dokumentacji przetargowej i oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztdw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W przypadku zmian podatku od towardw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.

Ptatno$¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych od
Wykonawcy. Rozliczenie bedzie dokonywane na podstawie faktycznie wykonanych robét w
oparciu o ceny jednostkowe oferowane przez Wykonawce w wykazie cen wg Zalgcznika nr 4.
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Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$é za terminowos¢ zaptaty faktury na niego wystawionej.
Zaplata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo, zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego oraz oswiadczenie
Podwykonawcy lub Podwykonawcdw potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadni kwote wyplaty z tytutu faktury koncowej wyodrebniajac ilos¢ robdt nie objetych
wystawionymi poprzednio fakturami czesciowymi.

Ustala sie, ze datq dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawcy zostanie naliczona optata za zuzycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do
sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej. Ptatnosc na
podstawie faktury wystawionej przez Spotke zgodnie z cennikiem optat i ustug obowigzujagcym w
Spotce.

Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi écieki bez zainstalowania licznika ilosci pobranej
wody, Spotka obcigzy Wykonawce optatami za wode i Scieki na podstawie oszacowania ilosci wody
i odprowadzonych Sciekdw.

Catos¢ wynagrodzenia bedzie platna po wykonaniu zgodnie z umowa i odbiorze koncowym catosci
przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania platnosci czesciowych na podstawie faktur
czesciowych.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, i faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 (dotyczacego
wysokosci wynagrodzenia).

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych, suma naleznosci z faktur
czesciowych (zaliczek) nie moze byé wyzsza niz kwota stanowigca 90 % calosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo
taczacych podwykonawcéw z Wykonawcg (i odpowiednio podwykonawcow z  dalszymi
podwykonawcami), a niezaptaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokot odbioru robdt potwierdzajacy
procentowy zakres wykonanych robot, podpisany przez inspektora nadzoru oraz oswiadczenia, o
ktorych mowa w ust. 9, a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkow
okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez
Zamawiajgcego. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego zaliczki w poczet wynagrodzenia na
podstawie drugiej i nastepnych faktur czesciowych jest przedstawienie dowodu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji czesci zamdwienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.

Podstawg wystawienia ostatniej faktury czesciowej, na kwote nie wiekszg niz roznica miedzy
kwotg 90% wynagrodzenia kosztorysowego, a suma kwot wynikajacych z faktur czeSciowych,
bedzie protokdt odbioru koncowego oraz oswiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 9, a takze
wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktorych
mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13 potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane pfatnosci) wyplacone bedzie na podstawie faktury
koncowej w przypadku wykonania obowiazkdw przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do
wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w §10 ust. 13,
a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkow okreslonych w umowie, o
ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13. Do faktury koficowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc
kserokopie protokotu odbioru koncowego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajgcemu
o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentdw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:
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Nazwa Wykonawcy:

.......................................
---------------------------------------

-----------------------------------------------

DZiafAfae W BNIEIIL ..ovvviiciiiiviivissiiissisiiiisisisivisivinvissiinisinsasss (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... y NP ... OSWIBDCZAM:!

1) jako Podwykonawca zadania dolyczacego ............uennn, Jjestem wykonawcg robot
budowlanych w szczegolnosci robot ....................... 1 sy mnle & comvsmomveene (Wykonawca)
jedynie umowa z dnia ...........ooe 1o M woveviiviivns Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktdrej mowa w pkt 1 naleZne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi facznfe .................... zt. Z tef kwoty:

a. Wykonawca zapfacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... KWote ...coovvees ZE WANIU o,

- na podstawie faktury .............ccccooos KWOte ........... Ztwdniu ...........

- na podstawie faktury ............... kwote ..o Zbwdniu ...

b. pozostata do zaplaty miedzy Wykonawcag a Podwykonawcg kwota ................... 2, z tego
RWOLR sisinisivssvivnsvasinsssanis zt jest wymagaina (termin zapfaty Upfynat ........ccevcvccviivivevinsessnninin, )
natomiast F 17 (e] - SR — jest  niewymagalna (termin  pfatnosci to
.......................................................... )

c. (ewentualnie) kwota .................... zf Jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawca i kwota
ta jest naleina zdaniem Podwykonawcy na podstawie ..., i przystuguje z tytufu
i orsisisn i S S TS AN TS

3) ednosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

& FAREUTY Wi isivsvsivisvisil isivuviinis

b. Protokoly odbioru z dnia ................. fzdnia ... Fviies
¢. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia .............. [ ovviirens

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ........... [ R—

e. oswladczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... I ssssvmn potwierdzajgce otrzymanie
wymagainych naleznosci  z wyszczegdinieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wyrmagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

f. (inny ewentualny dowod zapfaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POAWYKONAWEOW ).c.vvvevvrisiirarssirisiisairisiesiinesseisases

G sovmvmmmmmamveassaiseras
PodWyKONGWEE ....c.oveevviiieeeeaaeecreseeerirrsans
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny
.............................................. ’
badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie z kompletem
dokumentéw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych
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19.

20.

21,

22

23.

w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem dokumentow byt jedyna podstawa
wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do Zzgdania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich
dokumentéw i informacji uzasadniajgcych zasadnos¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu catg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak
za opoznienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencii,
obslugi prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych z umowy
wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej (w szczegolnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swojg wierzytelno$é przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia
lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelana. Zamawiajacy bedzie
mogt potraci¢  wierzytelnos¢ przystugujgcg mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosé
Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.
Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z tytulu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

Zamawiajgcy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwiloce ze spetnieniem jakiegokolwiek S$wiadczenia
pienieznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystapienia z
whioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze zadaé udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego
koszt) nieodwolalnej gwarancji zaptaty (spetniajgcej wymagania, o jakich mowa w art. 6491 |
nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania Zgdania.

§10
Odbiory robot stanowigcych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:

1) odbiory czesciowe robot, stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych za
wykonanie danego rodzaju robot,

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory koncowe poszczegdinych czesci, przeprowadzone w ciggu 30 dni od daty pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robot oraz przekazania Inspektorowi nadzoru
kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajgcych prawidtowe wykonanie robot,

4) odbidr ostateczny — 1 miesigc przed uplywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw dopuszczajacych

wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie, na zadanie,

Na odbidr kohcowy kazdej czeSci Wykonawca powinien przygotowaé komplet dokumentéw

odbiorowych tj.:
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o dokumentacje powykonawcza wykonanych robot - 3 egz.,
o oSwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.).- 3 egz.,
e dziennik budowy - 1 egz.,
inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami - 3 egz. zwykazaniem na mapie
inwentaryzacyjnej (numerycznej):
protokoty odbiorow czesciowych - 3 egz.,
protokoly odbioréw technicznych - 3 egz.,
protokoty spisane z odbioru stanu ulic — 3 egz.,
protokdty z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu — 3 egz.,
dokumenty potwierdzajagce wywoz Smieci, materiatéw zbednych na skiadowisko $mieci lub
inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 3 egz.,
* inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen (instrukcje i DTR
zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, dokumenty gwarancyjne itp.) — 3 egz.,
o komplet Swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobow budowlanych - 3 egz., tj.:
> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng), lub
» deklaracje zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng),
e inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzgdzen zleceniodawcy w celu
prawidtowego uzytkowania systemu — 3 egz.,
s pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym - 3 egz.

Wszystkie dokumentacje i DTR winny byc¢ w jezyku polskim.

3.

10.

i

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajgcego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktérych wyzej mowa,

wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych winien bra¢ udziat Kierownik budowy

Wykonawcy.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz

jeden dzien przed, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego, stanowiacego

podstawe do wystawienia faktur czesciowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika

budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie sie przez Inspektora nadzoru w

terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie

wpisu do Dziennika budowy.

Wzor protokétu odbioru wykonanych robdt zatgczony w Zatgezniku nr 6, bedzie stanowit wraz ze

szkicem geodezyjnym wymagany zalgcznik do faktury.

Przeprowadzenie odbioréw czeSciowych uwarunkowane jest miedzy innymi od spetnienia nizej

wymienionych wymagan:

a) odcinek miedzy studniami nalezy zgtasza¢ do odbioru w stanie odkrytym;

b) nalezy wykonac pomiary geodezyjne, ktére potwierdzg prawidlowo$¢ wykonania (zgodnoéé z
projektem budowlanym) czesci obiektu podlegajacej odbiorowi. Szkice inwentaryzacyjne
nalezy dotgczy¢ do faktury;

c) nalezy wykonac prdby szczelnosci odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki proby szczelnoéci
bedg podstawa do pozwolenia zasypania wykopu.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od

daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru czesciowego — 7

dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci czeSciowego odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku nie dokonania odbioru czeSciowego przez Zamawiajgcego w ustalonym terminie,

Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokét z takiego odbioru stanowit

bedzie podstawe do wystawienia faktury czesciowej iuregulowania naleznosci przez

Zamawiajgcego.
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12.

13.

14,

15.

16.

17

18.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie odbioru czesciowego i przejecie do eksploatacii
odcinkdw sieci kanalizacji deszczowej. W takim przypadku warunki dot. gwarancji i rekojmi oraz
czas ich trwania pozostaja takie same jak w §11 ust. 1 (tzn. bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sig od daty odbioru koncowego).

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego, stanowiacego podstawe do
wystawienia faktur koncowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika Budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni
od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznaczq termin i rozpoczng odbidr koficowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru koricowego — 30
dni.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kofcowego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajgcych prawidtowa eksploatacje
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad Iub
dokonac odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sie
date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru.

g§11
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jakoéé wykonanych robét budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzer (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji),

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego. Wzdr karty gwarancyjnej w Zatgczniku nr 7 do umowy.
Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce,

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajaca na wycieku z sieci kanalizacji
deszczowej, uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robét ma obowigzek usuniecia
uszkodzenia w terminie 8 godzin od zgloszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie
usunigta przez stuzby Zamawiajgcego, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O
takiej awarii Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
woéwczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.

§12
Kary umowne

W przypadku, gdy z przediozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem beda dostawy
lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci  rownej (np.)
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wynagrodzeniu wynikajagcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze takze zadac od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego w umowie
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kaizdy dzien
opoznienia;

2) Opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Odstgpienie od calosci lub niewykonanej czeSci umowy =z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1;

4) Nie usunigcie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koricowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych
i Remontéw w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opoznienia;

5) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia brutto naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,02 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy
dzien opdznienia;

6) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia brutto naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy | odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% kwoty
brutto naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu  dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i 6) w wysokosci 10 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzediozenie, w terminie wynikajgcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze taka umowe);

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajgcym z umowy, poswiadczonej za zgodnoSc z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia.

Wierzytelnoéci z tytulu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,

w szczegolnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia brutto.

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogq

dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdlnych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego poboru wody, o ktorym mowa

w § 5 ust. 2 pkt 21 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy,

Zamawiajgcy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy Scigania, zgodnie z art. 28 i nastepne

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmujg, ze

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania

obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez

Wykonawce. Zamawiajgcy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do

wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolnié sie od odpowiedzialnosci za opdznienie

jedynie wykazujac, ze wytacznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

§ 9 ust. 1.
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§13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

c) gdy chociazby czed¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadlosc oraz o zgloszeniu lub wptynieciu wniosku o
upaditos¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ziozonego na pismie,

f) gdy zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane lub podwykonawcy, ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach:

a w terminie do 30 dni i b,c,d,f w terminie do 90 dni od powziecia wiadomosci, natomiast w
przypadku wskazanym w punkcie e — w terminie 30 dni od uplywu terminu wskazanego w
wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robdt.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajgcy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokétu odbiory,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiagzki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzief odstapienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktdre nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt
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i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.
4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia materiatow i urzadzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.

§ 14
Warunki dopuszczajgce zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie podwyZszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania rohét,

b) wystgpienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

c) gdy obowigzujgce przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robot,

d) dziatan organdw administracyjnych lub gestordw sieci skutkujgcych przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydania decyzji, zezwolen uzgodnien oraz
odmowag wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w  okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktérym mowa w § 14 pkt. 4).

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w
zapytaniu ofertowym oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robdt zamiennych
polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materiatow w stosunku do materialdw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogow technicznych i jakoSciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony

protokotu koniecznosci i negocjacii.

2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane beda w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej
2. Administratorem Panstwa danych osobowych sg:
Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Torun
tel. 56 658 64 00
fax. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@waodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane sg przetwarzane w celu zawierania uméw oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia

sprawnej wspotpracy z kontrahentami.
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Dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.
Dane oscbowe bedg przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy

Panstwa dane osobowe s przetwarzane na podstawie:

- zawartej umowy lub

— Zzlecenia realizacji ustugi.

Jednoczesnie posiadajg Panstwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.

3. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojScia do porozumienia spory podlegajg
rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamoéwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spdice Torunskie Wodociggi Sp. z o.0.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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RALAGUNIC PO VoW
NRY

TORLNGKIE

Wytyczne postepowania dla wykonawcow Zatacznik nr 1
@ i dostawcow dziatajacych na zlecenie Procedury
TaRA Toruniskich Wodociagéw Sp. z o.0. PZ 04, wyd.14

wabociaal

Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscia
i Srodowiskiem w oparciu o normy 1SO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest stosowac
szczegblny nadzdér w zakresie jakosci produkowanych wyrobéw i $wiadczonych ustug, a takie
w zakresie ochrony $rodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziatan pro-jakosciowych i pro-srodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzgdzania. Realizujac zadania, ktore zostaty Panstwu zlecone przyczyniajg sie Panstwo do
realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwigzku z tym prosimy o zapoznanie sie z trescig Polityki
Jakosci i Srodowiska Toruriskich Wodociagéw Sp. z 0.0. (Zatacznik nr 2).

Norma ISO 14001 zohowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcow i Dostawcow
o zasadach postepowania, ktdre obowigzuja w naszej firmie i ktére Panstwo, dziatajac na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0. nalezy przestrzega¢ ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wptywow na srodowisko naturalne
poprzez:

1. Przestrzeganie przepisow prawnych z zakresu ochrony srodowiska, ktére dotyczg rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacji.

2. Odpady sg gromadzone w sposéb bezpieczny dla srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rtec itd.) sa
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpaddw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilos¢ odpadow wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energia, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i Srodki transportu napedzane silnikami spalinowymi
(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasohéw naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisjg zanieczyszczen do Srodowiska

1. Ograniczanie emisji do Srodowiska (spaliny, cieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejow i smarow do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ $rodkow transportu, a w przypadku wystapienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentow w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktdrych skutki mogag mie¢ negatywny wplyw na srodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zatgcznikdw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikow, ktorzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Paristwu zleconej.

Zarzqd Toruriskich Wodociqgow Sp. z o.o.
Styczert 2018 r.




TORUNSKIE

Polityka Jakosci i Srodowiska e e
as Torunskich Wodociagéw Sp. z o.o. PZ 04, wyd.14

woaoociaasr

Podstawg dziatalnosci i misjg Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie sSciekdw oraz ich skuteczne
oczyszczanie.

Majac swiadomosd¢, jak bardzo przysztosé nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
srodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym  przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia i Srodowiskiem, aby stale polepszaé jakosé
wyrobdéw i ustug przez nas oferowanych, a takie minimalizowaé negatywny wplyw naszej
dziatalnosci na srodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Torunskie Wodociagi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyiszego, zohowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celéw:

o Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczenstwa
oraz spefnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym wptywom na srodowisko,
w tym jego zanieczyszczaniu;

e Utrzymania parametrow dostarczanej wody (jakosé, ilosé, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

e Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobow wodnych;

» Sprawnego odbierania $ciekéw oraz eliminacje ich ucigzliwosci dla srodowiska dzieki
utrzymaniu w ciggtej sprawnosci sieci i urzadzen kanalizacyjnych oraz urzadzen do
oczyszczania $ciekdw, a takie dzigki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujgcej $cieki
do oczyszczalni;

o Przyjaznego $rodowisku zagospodarowania osadow sciekowych oraz wytwarzanego
z nich biogazu;

e Prowadzenia racjonalneji bezpiecznej dla sSrodowiska gospodarki odpadami dzieki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

e Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych Zrédet;

e Przestrzegania przepisow prawnych i innych wymogdéw dotyczacych dziatalnosci
Spotki, w tym aspektéw srodowiskowych;

o Ciggltego podnoszenia swiadomosci srodowiskowej pracownikéw oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

o Ciggtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakos$cig i Srodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggéw Sp. z o.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Witadystaw Majewski Whildemsir a2

TORUN, STYCZEN 2019
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WNIOSEK WYKONAWCY O

Oryginat Kopia
ZATWIERDZENIE
Nr umowy: amEEEEEDE /2019
0 Instrukcja wykonawcza Nazwa zadania:
0 Projekt wykonawczy
D Materla}éw ------------------------------------------------------------------------------------
0 Podwykonawcy
0 Robot innych

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)

Data sporzadzenia

wniosku

Zataczniki

SPORZADZIL
KIEROWNIK BUDOWY

imie i nazwisko data i podpis

PIECZEC WYKONAWCY

ZATWIERDZENIE

Stanowisko Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru

Imie i nazwisko data i podpis

Z-ca Kierownika TI

Imie | nazwisko data | podpis

Kierownik TI

Imie i nazwisko data i podpis

Zalaczniki

ORI/
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sporzadzona w dniu w

przez

AALKQNIK O UNONT

KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

(pieczet firmowa)

1. Zamawiajgcy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):
Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a)

przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete karta gwarancyjna, tj.:

5. Data odbioru koncowego(dzien, miesigc, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia _Wykonawca(Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowa od dnia

do dnia (3 lata).

7. 0golne warunki gwarandji jakosci:

ik O

1.2

7.3.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnio-
nego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budow-
lane objete przedmiotem umowy zostaly wykonane prawidtowo, zgodnie z
umowg, dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt do umowy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy
(Gwaranta) oraz aktuainie obowigzujagcymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa oraz istniejgcymi
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonaw-
ca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelkq odpowiedzialno$¢ za wady robdt
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktérego-
kolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokétu odbioru
koAcowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwaran-
¢ji sg roZne okresy gwarancji, nalezy je wymienic w zatgczniku do niniej-
szeJ karty gwaranci). Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producen-
ta materiatéw i urzadzen przewidujg dituzszy okres gwarancji niz gwaran-
cja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze rdwnym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci
za wszelkie wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i
estetyczng wykonanych robot, ktore wyjdg na jaw po dacie odbioru kon-
cowego, az do uptywu terminu wynikajgcego z niniejszej karty gwarancji.

N




2.4,

Lede

2.6,

2.
7.8,

7.9.

710,

7L

7.1 2.

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ rosz-
czen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uplywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wy-
gasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujaw-
nienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptat-
nego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jesdli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym ter-
minie uzgodnionym w protokdle spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét budowla-

nych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w cig-
gu ktorego Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek
wady nie mégt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na
skutek:

7.10.1. sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony uznaja: stan wojny,
stan kleski zywiolowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkod wyniktych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z gwa-
rancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
obiektu w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytko-
wania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowie-
dzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robdt budowlanych.

. Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwaran-
cji/Uzytkownika) wynikajgcych z umowy.

(podpis i pieczec osoby/oscb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)



