

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Harmonogram prac:

LP	prace	termin wykonania prac
1.	przygotowanie systemu nawadniającego do uruchomienia	od momentu zawarcia umowy do 11.04.2021
2.	uruchomienie systemu nawadniającego	wg potrzeb
3.	przycięcie żywopłotów (o łącznej długości ok. 175 m)	od momentu zawarcia umowy do 27.05.2021
4.	nasadzenie roślin (uzupełnienia)	od momentu zawarcia umowy do 27.05.2021
5.	uzupełnienie rabat korą dekoracyjną/zrębkami	od momentu zawarcia umowy do 27.05.2021
6.	wyczyszczenie tablic zegara słonecznego (kamieni) z porostów i mchów	od momentu zawarcia umowy do 30.04.2021
7.	odchwaszczanie rabat (o łącznej powierzchni ok. 535 m <sup>2</sup> )	od momentu zawarcia umowy do 3.10.2021, wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
8.	przycięcie drzew i krzewów (w tym jabłoni w sadzie)	w zależności od potrzeb danego gatunku
9.	nasadzenie roślin (uzupełnienia), które nie przyjęły się latem	od 01.09.2021 do 28.10.2021
10	wykonanie prac porządkowych przed zimą	od 01.09.2021 do 28.10.2021
11.	wyłączenie systemu nawadniającego i przygotowanie instalacji na zimę	wg potrzeb, jednak nie później niż 28.10.2021

2. Odpady wytworzone podczas prac pielęgnacyjnych (martwe rośliny, przycięte gałęzie itp.) zostaną wywiezione staraniem i kosztem Zamawiającego.
3. Materiały konieczne do wykonania zamówienia (sadzonki, kora dekoracyjna, zrębki itp.) – zostaną zakupione na koszt Zamawiającego.
4. Informuję, że na wszystkich rabatach położona jest agrowłóknina, pokryta korą ozdobną/zrębkami.
5. Szczegóły dotyczące powyższych prac zostaną uzgodnione na gruncie z Zamawiającym.