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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Wymiana zrodet ciepta i stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoty
Podstawowej w Trzcinsku Zdroju
ul. 2 Lutego 3 74-510 Trzcihnsko Zdroj

Spis specyfikaciji:

ST — 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01 Roboty sanitarne

SPIS KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV:

CPV 45111300-1 Roboty rozhiérkowe

CPV 45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

ST - 00.00WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogolne) zawiera informacje oraz wymagania wspolne dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét w ramach Kontraktu :
Wymiana zrodet ciepta i stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoty Podstawowej w Trzcinsku
Zdroju ul. 2 Lutego 3 74-510 Trzcinsko Zdroj

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla
inwestycji: Wymiana zrédet ciepta i stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoty Podstawowej w
Trzcinsku Zdroju ul. 2 Lutego 3 74-510 Trzcinsko Zdréj

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy

stosujgce sie do Robo6t. Powotujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz
instrukcje. Normy te nalezy traktowaé jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm,
instrukcji i przepisow (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1.3.3. Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg hydrogeologiczng i geologiczno-inzynierska.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

1) Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem,




2) Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie roboét i administrowanie kontraktem,

3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

4) Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu,

5) Materialy — wszelkie niezbedne do wykonania Robot wyroby budowlane, zgodne z
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

6) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce
obowigzujgce przepisy prawa,

7) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

8) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych,

9) Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

10) Przedmiar rob6t — wykaz Robét z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar ) bedacych
elementem rozliczeniowym,

11) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy,

12) Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno — uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa i
utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Specyfikacja
Techniczng , przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branzowymi Normami (BN) i
Poleceniami Inzyniera. Wykonawca na polecenie Inzyniera Kontraktu jest zobowigzany do zwolnienia od
wykonania Rob6t zatrudnionego przez siebie Podwykonawce ( mimo wczesniejszej akceptacji ), jesli ten
wykonat Roboty w sposéb nie zapewniajacy ich wtasciwej ( okreslonej normami i Dokumentacjg Projektowg )
jakosci. Termin i procedure zwolnienia okresli Inzynier Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
Dziennik Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Przetargowej na
Roboty objete Kontraktem:

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
(a) Projekt wykonawczy zawierajacy:
- uzupetniajgce rysunki, opisy, obliczenia,

- instrukcje obstugi i eksploatacji : obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



Projekt techniczny (wykonawczy) powinien by¢ opracowany w oparciu o przepisy obowigzujgce w Polsce,
Polskie Normy oraz posiada¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia urzedowe. Wykonawca sporzadzi Projekt
techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia

Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robot obejmuje miedzy innymi:

- dziennik bhudowy,

- deklaracjg wasciwosci uzytkowych + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i
urzadzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami ( na podstawie o$wiadczen kierownikéw robot branzowych ),

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren — a
takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu,

- kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcg oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez
Inwestora,

- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.

1.5.3. 0Ogoblne rozwigzania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Przetargowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne zastosowane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy rozumie¢ i rozpatrywacé w
nastepujacy sposob:

1) Materiaty i urzgdzenia:

- zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w
Dokumentacji Przetargowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST i Dokumentacijg
Przetargowa, w pierwszej kolejnoéci nalezy stosowa¢ wymogi ST, w drugiej kolejnosci, tam
gdzie ST tego nie rozstrzyga, nalezy stosowac¢ wymogi zawarte w Dokumentacji
Przetargowej,

- przywofane w Dokumentacji Przetargowej materiaty, ich typy, nazwy wiasne, producenci
nalezy rozumiec¢ i rozpatrywac¢ w taki sposob, ze zastosowane przez Wykonawce, na etapie
realizacji, materiaty i urzgdzenia bedg posiadaly parametry techniczne i walory uzytkowe nie
gorsze od przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz bedg spetniaty wymogi ST.

2) Rozwigzania techniczne:

- rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Przetargowej i opisane w ST nalezy
rozumieé i rozpatrywac¢ w nastepujgcy sposoéb: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwigzan zawartych w ST i
Dokumentacji Projektowej nalezy zastosowac w pierwszej kolejnosci rozwigzania opisane w
ST. W przypadkach, w ktdrych ST nie rozstrzyga rozwigzania technicznego, nalezy
zastosowac rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej.

- Wykonawca moze w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawi¢ wiasne
rozwigzania techniczne i zastosowac je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty
przez Inzyniera.

1.5.4. Zgodnos$é Robd6t z Dokumentacjg Przetargowa i Specyfikacja Technicznag
1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne z

Dokumentacjg Przetargowg, wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentaciji
Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

2. Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla
danych Materiatéw / Robét.

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowg lub
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

takie Materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na
koszt Wykonawcy.

Komplementarno$é Dokumentéw Kontraktowych

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w
jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot (Przejecia Robot).

2. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarzgdzajgcymi drogg i ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Roba6t projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Przed przystgpieniem do Robot w pasie drogowym Wykonawca uzyska
zgode na zajecie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej zarzadzajgcej droga.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz os6b zatrudnionych na Terenie Budowy,
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé, zainstalowa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. a takze
zapewni¢ ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie koniecznosci dozorcow. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci tych zapdr i znakoéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego (wynikajgce z
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego) sg uwzglednione w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym — 1
tablice z6itg i 1 tablice zwigzang z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Tres¢ tablic
informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie :

1.5.9.

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na :

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
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zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j.

1.5.11. Ochrona wasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomié Inzyniera i wkadze lokalne oraz instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne o
zamiarze rozpoczecia Rob6t. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie,
nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych rob6t. Wykonawca bedzie
wspotpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robot.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych witasciciel
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przylgczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robot dostep i dojazd na
posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposob jego wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewzigecia budowlanego.
1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Rob6t od daty Rozpoczecia Rob6t do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdéb, aby obiekty lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan



prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.15. Rbwnowaznos$¢é norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i
zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepiséw majg charakter ogolnokrajowy, lub odnosza sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera. R6znice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na
zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegélnionych we wczesniej
wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do Robét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$¢) materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny :
- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz hormom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale
obowigzujgcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami swiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajgce z Prawa
Budowlanego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego
koszt, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robaét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakosc¢ i wtasciwosci do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizaciji



Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogo6lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacijg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i
elementow Robét w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Rob6t zostang , jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektéw i elementéw Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci Robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zalozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
nersonelil iih metod hadawezveh Jezeli niedocianniecia te heda tak nowazne 7e mona wnlvnad tiemnie na



wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikOw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektows i
ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobieranie probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jako$ci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce deklaracje wtasciwosci uzytkowych stwierdzajace ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
okreslajaca w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materialy na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy posiada¢ bedg deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Materiaty posiadajgce
deklaracje whasciwosci uzytkowych a urzgdzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$c¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Q) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i



gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robdt,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporzgdzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Rob6ét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty :
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Roboét, w tym instytucji zewnetrznych,

d) protokoty z narad i ustalen,



e) korespondencije na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robo6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w metrach szesciennych jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrg;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robd6t. Obmiar Robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czesci Robot,
c) Przejeciu Robdt,
d) Swiadectwo Wykonania.
8.1. Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu Robot. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$c i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.



8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robot

Przejecie odcinka lub czesci Rob6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robo6t. Przejecia
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. Przejecia Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Przejecie Robo6t

Przejecie Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Préb Koncowych Robo6t i Rozruchu Technologicznego.

Catkowite zakonczenie Robot, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do Przejecia
Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot, oraz przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokét przejecia sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. _

Do Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac staraniem i na koszt wtasny nastepujgce
dokumenty :

1) Dokumentacje Przetargowg z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawcza,
2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen,

4) kopie Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy,

5) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
6) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

7) sprawozdania techniczne,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Rob6t towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Rob6t whascicielom urzgdzen,

9) karte gwarancyjng obiektu, urzgdzen,

10) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego ( w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami ksiegowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- lokalizacje i zakres wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Swiadectwo Wykonania
Dokumentem zatwierdzajgcym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z Umowa.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Ptatnos¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.



Cena jednostkowa pozycji uwzgledniac¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:
1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urzadzen
technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

3) wartos¢ pracy sprzetu i srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszgcymi kosztami,

4) wyw0z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatbw odpadowych w miejsce wskazane staraniem i
na koszt Wykonawcy,

5) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodow, w
szczegollnosci koszty ogélne budowy oraz koszty zarzadu, w skiad ktérych wchodzg ptace personelu i
kierownika budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploataciji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robo6t, koszty
0golne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

7) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzgdzenie uzupetniajgcych , rysunkow,
opiséw, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Rob6t Opracowan, Ekspertyz, Opinii,
Operatéw, Analiz, itp.,

10) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtéwnych osi obiektow i reperéw,

11) pomiar rzednych terenu w planowanych miejscach posadowienia studni i ustalenie wtasciwych rzednych
osadzenia wlazow,

12) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na zajecie
pasa drogowego i dokonanie stosownych optat z tym zwigzanych,

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
14) koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

15) koszt odbioréw, sprawdzen, kontroli, wizytaciji itp. niezbednych instytuciji (w tym miedzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),

16) koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych,

17) koszty koordynaciji rob6t z wiascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej infrastruktury gdy
powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

18) usuniecie przeszkad naturalnych ( drzew, krzewdw, itp. ) oraz innych bedgcych wytworem dziatalnosci
czlowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbednych dokumentéw ( operatéw ) do
uzyskania zgody na ich usuniecie,

19) Obnizenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie
realizacji Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robdt,

2. Polskie Normy przenoszgcych normy europejskie, normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie, europejskie oceny techniczne,
rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego
podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2
pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw



europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zaméwienia uwzglednia sie w kolejnosci:

4. Polskie Normy;

5. polskie aprobaty techniczne;

6. polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji rob6t budowlanych oraz
wykorzystania dostaw;

krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub

krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych

Wszelkie inne przepisy obowigzujace w Polsce.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 01 Roboty sanitarne i budowlane

OBIEKT / TEMAT:

WYMIANA ZRODEL CIEPLA | STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W TRZCINSKU ZDROJU
UL. 2 LUTEGO 3 74-510 TRZCINSKO ZDROJ




1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
dla zadania WYMIANA ZRODEL CIEPLA | STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W TRZCINSKU ZDROJU UL. 2 LUTEGO 3 74-510
TRZCINSKO ZDROJ

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robdt niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdélnosci dla
wykonania nastepujacych elementow:

Kod wg CPV Nazwa dziatu
45315000-8 Modernizacja kottowni i instalacja c.o.
45421100-5 Wymiana okien i drzwi

wymiana okien

Wymiana drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH ZNAJDUJA SIE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Podstawowe materiaty:

- Armatura odcinajgca i kontrolno-pomiarowa
- Beton zwykly C20/25 (B-25)

- blacha powlekana ptaska

« cement portlandzki 35 bez dodatkéw

- cement portlandzki z dodatkami 25

» deski grubosci 19-25 mm kl.III

« Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I

« drewno na stemple budowlane iglaste

e drzwi

- farby emulsyjne nawierzchniowe

« Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm

» gips szpachlowy

e Grupa pompowa

»  Grzejniki stalowe dwuptytowe H20 600/1000
«  Grzejniki stalowe dwuptytowe H20 600/1200
»  Grzejniki stalowe dwuptytowe H20 600/1400
«  Grzejniki stalowe dwuptytowe H20 600/800
» gwozdzie budowlane okragte gote

« inteligentne gtowice termostatyczne grzejnikowe
« klej do otulin

«  klipsy montazowe do otulin

- kotwy stalowe

»  ksztaltki kielichowe miedziane 42 mm

»  ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm
«  ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm
»  ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm
«  ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm
»  ksztaltki przejsciowe mosiezne 42x1 1/2"

- mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych

- mAadarnizania zatlAannmi - namna rianka indnnctlsa vnianmatrna ARIAAS



- modernizacja kottowni - pompa ciepta jednostka zewnetrzna 45kW

« modernizacja kottowni - zbiornik buforowy

- odpowietrzniki automatyczne mosiezne z zaworami stopowymi 15 mm

- okna

«  Orurowanie

« otuliny 15 gr. 13 mm

- otuliny 18 gr. 13 mm

« otuliny 22 gr. 13 mm

- otuliny 28mm gr. 13 mm

- pianka poliuretanowa

» piasek do zapraw

- plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm

» podokiennik I=1,25m

« podokiennik 1=1,31m

» podokiennik I=3,65m

e potsrubunki z nakretkami mosiezne 1 1/2"x 2 1/2"

- rozdzielacze do c.0. mosiezne niklowane 1"/15/9 obwodow

e rury miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm

- rury miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm

e rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm

- rury miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm

« rury miedziane $r.15 mm

» silikon

- tarczki ochronne

- tasma do otulin

- uchwyty metalowe z wktadkg gumowag do rur miedzianych o sr. zewnetrznej 15 mm

» uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 18 mm

- uchwyty metalowe z wktadkg gumowag do rur miedzianych o sr. zewnetrznej 22 mm

» uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 28 mm

- uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elastyczng do rur miedzianych dwudzielne skrecane
wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego

e uchwyty z tworzywa sztucznego podwojne do rur ostonowych karbowanych tzw. peszel
sr.zewn. 24-26 mm

« wapno suchogaszone

»  wkrety samogwintujgce typu SW do blach

- woda z rurociggu

«  Wywiewniki higrosterowalne na kanatach wentylacji grawitacyjnej

« zaprawa cementowa m. 80

« zawory grzejnikowe mosiezne o sr. nominalnej 15 mm

- zawory kulowe mosiezne do wody ze spustem do 100 st.C 15 mm

- zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 st.C 25 mm

- zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

- zawory termostatyczne z gtowicg

- zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm

»  zbiornik buforowy

«  zlgczki mosiezne do grzejnikow o $r. zewn. 15 mm

- zlgczki mosiezne przejsciowe

- ztgczki mosiezne $r.15 mm

- zilgczki zaciskowe gwintowane mosiezne do rur miedzianych 15x1/2"

« materiaty pomocnicze

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentOéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementdéw moggcych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢
tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania — ROBOTY WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA | PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

Modernizacja kottowni i instalacja c.o.

Demontaz istniejgcego kotta wraz z niezbednymi instalacjami i armaturg, wraz z wywozem i utylizacjg
Demontaz grzejnika stalowego ttoczonego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2

Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego

MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA ZGODNIE Z AUDYTEM inwerterowa, powietrzna pompa ciepta
typu powietrze - woda. Parametry pompy ciepta: - Klasa efektywnosci energetycznej: “do A+++” dla
c.0. - Ograniczenie pradu rozruch. - Jednostka zewnetrzna zawiera: - wysokowydajng sprezarke
modulujgcg wsp. COP do 5,11 przy +7/+35°C, - parownik powietrzny stanowigcy zesp6t miedzianych
rurek i aluminiowych lameli,- 2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr., - separator cieczy oraz
zbiornik cieklego czynnika, - elektr. zawdr rozprezny, filtr, presostaty zab. wysokiego i niskiego
ciSnienia, ogr. pradu rozruchowego Modut hydrauliczny wewnetrzny MIV wspomaganie przez
zintegrowang grzatke elektryczng (MIV-S/E) o mocy 3, 6 lub 9 kW zasilanej pradem tréjfazowym,
zawiera: - konsole sterowniczg prostg w obstudze z regulacjg pogodowa, - skraplacz stanowigcy
ptytowy wymiennik ciepta wykonany ze stali nierdzewnej, rozdzielacz hydrauliczny, pompe obiegowg
c.0. o wskazniku energochtonnosci EEI < 0,23, naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 litrdbw, manometr,
zawor bezpieczenstwa, odpowietrznik automatyczny, czujnik przeptywu.
W sktad systemu wchodzi réwniez wysokosprawny zasobnik buforowy o pojemnosci 800Il. Stanowi on
zapas energii cieplnej. Rozbior ciepta nastepuje z zasobnika buforowego a nie bezposrednio z pompy
ciepta. W sktad systemu wchodzi takze system sterujgcy regulator z duzymi mozliwosciami i
niezwyklg elastycznoscig, ktéry kieruje pracg pompy i rozdziatem ciepta optymalizujgc uzyskanie
maksymalnego komfortu cieplnego przy minimalnym zuzyciu energii elektrycznej. Sterownik wysyta
sygnaly alarmowe dotyczgce réznego typu zagrozen m.in.: - ochrony silnika - wysokiej temp. gazu
roboczego itp. - obcigzenia pradem Jezeli ktéra$ z funkcji ochronnych pompy ciepta aktywuje sie i
nastgpi wytgczenie pompy to jednoczesnie zapali sie czerwona lampka na czujniku pokojowym a na
wyswietlaczu centrali sterujgcej ukaze sie tekst informujacy, ktérej funkcji dotyczy alarm.
Jako zrodito szczytowe zaprojektowano podgrzewacz szczytowy w postaci wysokosprawnego
kondensacyjnego kotta gazowego. Nowy kociot zastgpi istniejacy w kociot gazowy. Istniejgcy kociot
gazowy ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny i ciggte awarie nadaje sie do utylizacji. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy podjat decyzje o wymianie istniejgcego urzgdzenia grzewczego. Parametry
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92/42/EEC(70) min 108% modernizacja kottowni - pompa ciepta jednostka wewnetrzna 45kW
modernizacja kottowni - pompa ciepta jednostka zewnetrzna 45kW

Armatura odcinajgca i kontrolno-pomiarowa

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania

Montaz orurowania kottowni

Montaz sterownika

Grupa pompowa wraz z podejsciem

Montaz zbiornika buforowego

Uruchomienie kottowni c.o.

Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach

Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach

Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach

Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach

Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow

Zawory podgrzejnikowe grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm

Grzejniki stalowe dwuptytowe H20 600/300

Grzejniki stalowe dwuptytowe H20 600/1000

Grzejniki stalowe dwuptytowe H20 600/1200

Grzejniki stalowe dwuptytowe H20 600/1400

Zawory termostatyczne z gtowicg grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm

Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)

Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

Izolacja rurociggow s$r. 28mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

Izolacja rurociggOw $r. 22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

Izolacja rurociggOw $r. 15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

Wymiana okien i drzwi

wymiana okien

Zabezpieczenie podtog folig

Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
okno swietlica

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow.
do 1.0 m2 - okno kuchnia

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow.
do 1.0 m2 - okno kuchnia

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow.
do 1.0 m2 - okno WC chtopcéw

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow.
do 1.0 m2 - okno WC dziewczat

Wykucie z muru podokiennikow

Rozebranie parapetow zewnetrznych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Wykonanie tynkoéw zwykilych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 15 cm

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

Obsadzenie podokiennikéw 1=3,65m

Obsadzenie podokiennikéw 1=1,25m

Obsadzenie podokiennikéw 1=1,31m

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian

Wymiana drzwi

Wymiana drzwi na drzwi z PCV - drzwi wejsciowe ul. Koscielnha
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«  Wymiana drzwi na drzwi z PCV - drzwi wejsciowe na boisko

«  Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 15 cm

»  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH
5. Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatéw
Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
Sprawdzenie trwatosci potgczen
Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd
6. Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatbw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli€ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
poézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
7. Badaniajakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: m; szt. kpl. t, m2

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawcag

placi sie za:

- Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania - za zakup i montaz zgodnie z
dokumentacjg projektowg

- Wymiana okien i drzwi - za zakup i montaz zgodnie z dokumentacjg projektowg



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
2.
3.

o

SWz

USTAWA PZP

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji



