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Strona www

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art.132  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zadanie pn.: Budowa szkoły 
podstawowej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Morenowe Wzgórze w 
Gdańsku

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 41:
W związku z treścią §12 ust. 7 Umowy Wykonawca sygnalizuje naruszenie art. 436 pkt 3 ustawy 
Pzp w zw. z art. 16 ustawy Pzp i art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 353(1) kc i art. 647 kc w zw. z 
art. 484 § 2 w zw. z art. 483 kc i art. 473 § 1 kc ze względu na sformułowanie postanowień 
dotyczących kar umownych w sposób nadużywający swobody Zamawiającego do kształtowania 
postanowień umownych, uniemożliwiający wykonawcy prawidłowe oszacowanie ryzyk 
związanych z realizacją umowy oraz mogący prowadzić do niczym nieuzasadnionego 
wzbogacenia się Zamawiającego, poprzez wprowadzenie do Projektu umowy rażąco 
wygórowanego limitu kar umownych na poziomie 30% wartości brutto wynagrodzenia, podczas 
gdy limit na tym poziomie znacząco odstaje od realiów rynkowych; Wykonawca wnosi więc o 
obniżenie w/w limitu kar do 10% wartości brutto wynagrodzenia umownego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa
w pytaniu. 

Pytanie nr 42
W związku z treścią §3a Umowy ( Zaliczka) Wykonawca wnosi o wskazanie sposobu rozliczenia 
zaliczki ( potrącanie procentowo z kolejnych faktur, czy też potrącanie z pierwszej faktury w 
całości) ponieważ w chwili obecnej Umowa nie reguluje tej kwestii. 
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Ponadto Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie treści §3a ust. 1 Umowy poprzez wykreślenie 
zdania : „ Zamawiający nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na udzielenie zaliczki i do jej 
udzielenia” i zastąpienie go zdaniem: „ Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie zaliczki i na jej 
udzielenie po spełnieniu przez Wykonawcę warunków przyznania zaliczki wskazanych w §3a 
Umowy”
Odpowiedź:
Zamawiający  informuje że  zgodnie z § 3a ust. 1 : 
„Zaliczka będzie rozliczana poprzez zaliczenie jej na poczet należności przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia umownego, do wysokości wypłaconej 
zaliczki.” przez co należy rozumieć  rozliczanie jej  wraz z następującymi po udzieleniu zaliczki 
płatnościami Zamawiającego dokonywanymi na podstawie faktur wystawianych przez 
Wykonawcę do wysokości wypłaconej zaliczki lub zaliczek.  Zamawiający informuje,  że nie wyraża 
zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa w pytaniu. 

Pytanie nr 43 
W związku z treścią §9 ust. 11 Umowy Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji zdania 
pierwszego niniejszego ustępu i nadanie mu następującej treści: „ Jeżeli Wykonawca dopuszcza 
się zwłoki w usuwaniu wady/wad, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania tych 
czynności osobom trzecim na wyłączne ryzyko i całkowity koszt Wykonawcy, po bezskutecznym 
upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na usunięcie uchybień nie krótszego niż 5 dni, bez 
konieczności uzyskania upoważnienia sądu, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
zwłokę do czasu usunięcia wady”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu. 

Pytanie nr 44 
Wykonawca wnosi o modyfikację wysokości kar umownych uregulowanych w §12 ust. 2 Umowy 
w następującym zakresie:
-pkt. 5)- „za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjątkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
którym zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy Zamawiający płaci bezpośrednio – w wysokości
1.000,00 zł za każde zdarzenie;”
- pkt. 6)- „za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie;”
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- pkt. 7)- „za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie;”
- pkt. 14)- „za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §15          
st. 2 Umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie;”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa
w pytaniu. 

Pytanie nr 45 
W związku z treścią §13 ust. 4 Umowy Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie zdania pierwszego 
niniejszego postanowienia i nadanie mu następującego brzmienia: „ W przypadku odmowy 
usunięcia wady lub zwłoki w jej usunięciu w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego i po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na usunięcie 
uchybień nie krótszego niż 5 dni, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt 
i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu albo złożyć oświadczenie o 
obniżeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę 
przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu usunięcia wady albo złożenia 
oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa
w pytaniu. 

Pytanie nr 46 
W związku z treścią §14 ust. 1 Umowy Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt. 7,8,10, jako 
nadających Zamawiającemu nadmierne i nieuzasadnione uprawnienie do odstąpienia od 
Umowy, w szczególności wobec innych sankcji możliwych do zastosowania wobec Wykonawcy ( 
kary umowne).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa
w pytaniu. 

Pytanie nr 47 
W związku z treścią §14 ust. 1 pkt. 5 Umowy Wykonawca wnosi o jego modyfikację i nadanie 
następującej treści: „jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy i pomimo 
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uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych 
obowiązków
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa
w pytaniu. 

Pytanie nr 48 
W związku z treścią §14 ust. 5 Umowy Wykonawca wnosi o jego modyfikację i ograniczenie do 
okoliczności zawinionych przez Wykonawcę poprzez nadanie następującego brzmienia:                 „ 
Odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy, nie pozbawia Zamawiającego prawa powierzenia 
poprawienia lub wykonania robót objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa
w pytaniu. 

Pytanie nr 49 
W związku z treścią §16 ust. 1 pkt. 5) oraz §16  ust. 5 pkt. 1 Umowy Wykonawca wnosi o jego 
wykreślenie z uwagi na nieuzasadnione ograniczanie przez Zamawiającego zasady swobody 
umów w zakresie zapisów umownych uzgadnianych z podwykonawcami, a także pozbawienie 
Wykonawcy realnej i skutecznej sankcji za nieprawidłowe realizowanie umowy podwykonawczej, 
jaką jest możliwość potrącenia z wynagrodzenia kar umownych czy kosztów wykonawstwa 
zastępczego.  Ponadto Zamawiający ogranicza możliwość ustanowienia skutecznego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawczej w formie kaucji gwarancyjnej, 
przy czym należy podkreślić, że nie każdy podwykonawca posiada możliwości uzyskania 
zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej. Należy też podkreślić, że 
umowy podwykonawcze często regulują kwestie rozliczeń innych należności wynikających z 
realizacji umowy podwykonawczej, jak np. potrącenia kosztów korzystania z zaplecza budowy, czy 
wywozu nieczystości- gdzie potrącanie tych należności z wynagrodzenia Podwykonawcy       ( za 
jego zgodą)  stanowi sprawne narzędzie  rozliczeniowe.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że dokona zmiany treści  SWZ w zakresie o jakim mowa w pytaniu.  

Krzysztof Małkowski
p.o. Dyrektora
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Podpisano elektronicznie: 14.-03-2024
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