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Kraków, 09.03.2023 r. 

NZ.261.19.2023 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Budowa ścieżki rowerowej w Przylasku Rusieckim według projektu 

„Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 344 obr Nowa Huta oraz budowa ciągu 

pieszo-jezdnego na działce nr 86/10 obr Nowa Huta jednostka ewidencyjna 

126103_9 w miejscowości Kraków, Gmina miejska Kraków” – Numer sprawy: 

23/II/2023 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, przekazuje treść pytań oraz 

udzielone odpowiedzi: 

Pytanie nr 1: 

w nawiązaniu do odpowiedzi nr 2 i 3 z dnia 08.03.2023r. 

a) co będzie w sytuacji jeśli w trakcie prace okaże się, że ilość robót do 

wykonania będzie większa niż ta założona w Przedmiarze Robót? Czy 

wykonawca wtedy ma wstrzymać roboty i oczekiwać na aneks do Umowy?  

b) co będzie jeśli ilość wykonanych robót obmierzona powykonawczo będzie 

większa niż ta założona w Przedmiarze i zostanie to stwierdzone na etapie 

rozliczenia końcowego? Jakie wtedy zostaną podjęte działania formalne przez 

Inwestora aby wykonawca mógł rozliczyć wykonane roboty wg ilości 

rzeczywistej - powykonawczej. Czy wtedy Inwestor przygotuje i podpisze 

aneks do Umowy zwiększający wartość wynagrodzenia? 

c) Wnosimy o zwiększenie wszystkich ilości robót w Przedmiarze o 15% aby 

uniknąć sytuacji, że ilość wykonanych roboty powykonawczo wg Projektu 

zostanie przekroczona w stosunku do założeń Przedmiaru Robót. To 

zwiększenie umożliwi rozliczenie robót w ilości powykonawczej bez 

konieczności podpisywania Aneksu do umowy na etapie rozliczenia 

końcowego. 

Odpowiedź nr 1: 

a) Projektant potwierdza, że ilości przedmiarowe są poprawne oraz zgodne z 

dokumentacją. Zatem Zamawiający nie przewiduje z tego tytułu wstrzymania 

robót i podpisania aneksu. 

b) Projektant potwierdza że ilości przedmiarowe są poprawne oraz zgodne z 

dokumentacją. Zatem Zamawiający nie przewiduje sytuacji w której z tego 

tytułu należy podpisać aneks. 

c) Zamawiający nie zezwala na zwiększenie ilości przedmiaru o 15%. Projektant 

potwierdził poprawność sporządzonego przedmiaru zgodnie z dokumentacją. 
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Pytanie nr 2: 

w nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 z dnia 08.03.2023r. - naszym zdaniem pozycje typu 

m.in. inwentaryzacji geodezyjnej oraz utylizacji nadmiaru gruntu wymagają 

wprowadzenia do przedmiaru ponieważ żadna inna pozycja Przedmiaru nie obejmuje 

tych prac, szczególnie że rozliczenie robót ma być obmiarowe. 

Odpowiedź nr 2: 

Pozycja dotycząca utylizacji została zamieszczona w zaktualizowanym przedmiarze 

robót. 

Pytanie nr 3: 

w nawiązaniu do odpowiedzi nr 4 z dnia 08.03.2023r. - prosimy już na tym etapie 

postępowania o informację czy Projektant wyrazi zgodę na przedmiotową zmianę. 

Odpowiedź nr 3: 

Jeśli zajdzie taka konieczność, Projektant wyrazi na to zgodę. 

Pytanie na 4: 

w nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 z dnia 08.03.2023r. proszę o załączenie 

zaktualizowanego przedmiaru. 

Odpowiedź nr 4: 

Zaktualizowany przedmiar znajduje się na stronie prowadzonego postępowania. 

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Otrzymują: 

1 x strona prowadzonego postępowania 

1 x aa NZ 


