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Załącznik Nr 2 do SWZ 
UMOWA Nr ................ 
 

zawarta w dniu ............................... 2024 r. pomiędzy:  

Powiatem Włodawskim z siedzibą al. Józefa Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa    

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez Członków Zarządu w osobach:  

1) ……………………….. – Starostę 

2) ………………………. – członka Zarządu 

a 

I. *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: spółką pod nazwą 

………………………………….…….. z siedzibą w ……………………. ul. …………………………….……. 

(adres),  NIP ………….……….., REGON…………………..,, zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną   przez: 

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….  

lub reprezentowaną przez  

1. ……………………………….. 

działającą na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 

II. *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Panią/Panem 

…………………………….…., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod nazwą 

……………………………………… z siedzibą w……………………, ul. ………………….…………..(adres), NIP 

………………, REGON ................................................................................................................ ,  

      zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez: 

                               1.  ……………………………….. 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, wspólnie 

zwanymi dalej „Stronami”. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w oparciu o art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w trybie podstawowym,  została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Część ………………zamówienia w 

ramach zadania pn.: Budowa lub przebudowa gminnych dróg wewnętrznych, 

położonych w miejscowościach Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i 

Zawadówka, gmina Urszulin, powiat włodawski, w zakresie zgodnym z postanowieniami 

SWZ oraz ze złożoną ofertą. Zamawiający informuje, że  Zamówienie realizowane jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania – Wsparcie na inwestycje związane z 

rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”– objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Skarbu Państwa. 
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2. Zamówienie w zakresie Części I/Części II/ Części III/Części IV obejmuje (wypełnić dla 

części, którego umowa dotyczy): 

Część I zamówienia: 

a) Przebudowa dróg o nawierzchni tłuczniowej  

 Droga nr 7 w msc. Zawadówka, dz. nr 93, 132, 135;  

 Droga nr 8 w msc. Zawadówka, dz. nr 114, 170/2. 

b) Przebudowa dróg o nawierzchni żwirowej  

 Droga nr 7a w msc. Zawadówka, dz. nr 135;  

 Droga nr 14 w msc. Zawadówka, dz. nr 169, 210;  

 Droga nr 15 w msc. Zawadówka, dz. nr 54, 114, 44 i Wola Wereszczyńska, dz. nr 

23, 152;  

 Droga nr 17 w msc. Zawadówka, dz. nr 83, 93;  

 Droga nr 18 w msc. Zawadówka, dz. nr 153;  

 Droga nr 20 w msc. Wola Wereszczyńska, dz. nr 401, 53. 

Część II zamówienia: 

a) Budowa drogi o nawierzchni bitumicznej  

 Droga nr 4a w msc. Wola Wereszczyńska, dz. nr 62, 152. 

b) Przebudowa dróg o nawierzchni tłuczniowej  

 Droga nr 4b w msc. Wola Wereszczyńska, dz. nr 62, 119, 308, 588, 589;  

 Droga nr 11 w msc. Wola Wereszczyńska, dz. nr 118 i w msc. Babsk, dz. nr 12;  

 Droga nr 11a w msc. Wola Wereszczyńska, dz. nr 75. 

c) Przebudowa dróg o nawierzchni żwirowej  

 Droga nr 11b w msc. Wola Wereszczyńska, dz. nr 400;  

 Droga nr 11c w msc. Wola Wereszczyńska, dz. nr 140;  

 Droga nr 12 w msc. Wola Wereszczyńska, dz. nr 457, 463;  

 Droga nr 16 w msc. Wola Wereszczyńska, dz. nr 588. 

 

Część III zamówienia: 

a) Przebudowa dróg o nawierzchni tłuczniowej  

 Droga nr 2a w msc. Nowe Załucze, dz. nr 115;  

 Droga nr 6 w msc. Nowe Załucze, dz. nr 59;  

 Droga nr 10 w msc. Wola Wereszczyńska, dz. nr 163, 369, 389, 152. 
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Część IV zamówienia: 

a) Przebudowa drogi o nawierzchni z płyt typu jomb wraz z wypełnieniem płyt 

kruszywem stabilizowanym mechanicznie  

 Droga nr 5 w msc. Babsk, dz. nr 28, 12. 

b) Przebudowa  drogi o nawierzchni tłuczniowej  

 Droga nr  9 w msc. Babsk, dz. nr 38, 63. 

c) Przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej nr  

 Droga nr 19 w msc. Babsk, dz. nr 76. 

 
3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą   z   

Zamawiającym   umową,   uzgodnieniami   z   Zamawiającym   dokonanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

4. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej 

hierarchii dokumentów: 

a) Opis przedmiotu zamówienia 

b) Projekty budowlane 

c) Przedmiar robót 

5. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 

sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia 

wskazaną w ust. 4. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku 

wystąpienia w trakcie prowadzenia prac większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji 

przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego 

wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze, robót koniecznych do wykonania 

wynikających z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ich wykonania w cenie umownej.  

6. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną podczas prowadzenia robót i sporządzi geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z ustawą 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z póżn. zm.); dokumentacja 
geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji 
projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego    i    Inspektora    Nadzoru    
Inwestorskiego,  który   w  porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca zobowiązuje się do minimalizacji utrudnień na 
drogach podczas prowadzenia robót. 
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8. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest sporządzić oraz przedłożyć 

Zamawiającemu kosztorys pomocniczy wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego z wyszczególnieniem zastosowanych do obliczenia ceny oferty 

składników cenotwórczych 

9. Integralne części składowe umowy stanowią: projekt techniczny, szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót, oferta wykonawcy i kosztorys pomocniczy o którym 

mowa w ust. 8. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 

dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń 

dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. Wykonawca oświadcza, że 

dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i 

wystarczająca do realizacji zamówienia. 

11. Wykonawca gwarantuje prawo przeprowadzenia kontroli oraz zobowiązuje się poddać 

kontroli wszczętej przez Wojewodę, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

 
Termin realizacji 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót stanowiących przedmiot umowy w 

terminie 210 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ………………………………. 

2. Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokołem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy                i oznaczy   teren   

budowy    zgodnie    z    przepisami    ustawy    -    Prawo    budowlane, w szczególności w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich. 

3. Przekazanie terenu budowy następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od 

chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność i koszty za organizację swojego zaplecza budowy na tym terenie, a także 

utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek 

wykonywania robót budowlanych. 

4. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu 

umowy będzie podpisany przez wszystkie strony protokół końcowego odbioru robót. 

 
Obowiązki stron 

§ 3 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy waz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji; 

2) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokołem zdawczo - odbiorczym; 
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
4) odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami; 
5) terminowa zapłata wynagrodzenia; 

2. Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest w szczególności do: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych (STWiORB), dokumentacją projektową – projektem 
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technicznym, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz 

innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) zapewnienia  obecności kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych 

robót, 

3) utrzymania w czasie prowadzenia robót czystości i porządku; 
4) przejęcia placu/terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
5) ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1, 

6) użytkowania przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności oznakowania znakami 

informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, 

oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji zadania, 

7) usunięcia wszelkich usterek i wad powstałych w trakcie prac, jak i tych, które mogą 

wystąpić w trakcie okresu gwarancji, a które ujawnione zostaną w trakcie odbioru 

pogwarancyjnego, z należną starannością i pilnością oraz zgodnie z przepisami i 

normami obowiązującymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, 

8) nadzoru i przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

9) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o: 
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację 

przedmiotu zamówienia, 

10) uczestniczenia we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

11) uporządkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego wykonanych robót, 

12) zabezpieczenia zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i 

zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

13) zgłoszenia wykonania robót do odbioru, 

14) wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym 

w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub 

nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia 

z Zamawiającym i/lub z Projektantem, 

15) wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 

16) dostarczenia świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i 

urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

17) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

18) przygotowania dokumentów do odbioru końcowego, 

19) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej     

za zgodność z oryginałem kopii zawartej  umowy   o   podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

20) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

21) usunięcia wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania,  

22) doprowadzenia terenu przyległego do stanu pierwotnego,  

23) uwzględniania wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

24) naprawy uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, 

25) prowadzenia prac w taki sposób, aby   umożliwić   właścicielom   posesji dojazd  do 

nich, 

26) wykonania wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania 

zadania, 

27) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość  

i ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania 

kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez 

Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

28) wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, 

29) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

30) pozyskania - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do 

wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów. 

3. Roboty budowlane objęte niniejszą umową wykonywane będą z materiałów własnych 

Wykonawcy. Materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz będą spełniały wymagania dotyczące materiałów i 

urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących dowodów pochodzenia 

materiałów i urządzeń oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób 

trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania 

mu placu budowy do dnia końcowego odbioru robót. 

5. Podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca 

zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 

niebezpieczeństwa   i   uciążliwości   wynikające   z   prowadzonych   robot, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

6. Wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek wykonywania robót 

budowlanych przez Wykonawcę oraz robót budowlanych, które Wykonawca powierzył 

podwykonawcom, obciąża Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i 

zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy jak za swoje własne. 

7. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementów uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 
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1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich    

przebywających   w    rejonie    prowadzonych    robót,    mające    związek z prowadzonymi 

robotami, 

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektów, budynków, materiałów, 

sprzętu i innego mienia ruchomego związane z prowadzeniem robót, oraz z tytułu 

wykorzystywania mienia nieruchomego osób trzecich w sposób nieuprawniony w trakcie 

prac związanych z prowadzeniem robót, 

3) wszelkie szkody wobec osób trzecich spowodowane w rejonie placu budowy i w 

związku z prowadzonymi robotami. 

9. Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do naprawienia i 

doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektów, 

robót, elementów,   urządzeń lub   ich   części w toku wykonywania prac. W wypadku takiej 

konieczności, Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych już elementów robót, w 

sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. 

10. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. odpadach. Wykonawca ma obowiązek gromadzić odpady w sposób określony w 

ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 698), zabrania się 

Wykonawcy w szczególności: 

a) składowania na terenie budowy bezpośrednio na ziemi odpadów lub substancji 

mogących stwarzać zagrożenie dla środowiska, 

b) spalania jakichkolwiek odpadów na terenie budowy, 
c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogących stwarzać zagrożenie 

dla środowiska do gleby, wody lub kanalizacji, 

d) mycia pojazdów i maszyn na terenie budowy w miejscach mogących zanieczyścić 

środowisko substancjami niebezpiecznymi. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym 

przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli   

zakres   czynności   tych   osób   polega   na   wykonywaniu   pracy w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z 

późn.zm.). Zatrudnienie na umowę o pracę dotyczy w szczególności osób wykonujących 

prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych oraz operatorów sprzętu.  Wykonawca 

przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu wykaz osób związanych z 

realizacją zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te zostały zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę. Wykaz osób zawierający w/w oświadczenie powinno 

zawierać imiona i nazwiska zatrudnionych osób, określenie wykonywanych czynności, 

informacje o rodzajach umów o pracę w odniesieniu do każdego pracownika oraz 

wymiary etatu. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady 

wykonującej prace Wykonawca powiadomi zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych 

osób nie może ulec zmianie. (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą 

wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

12. Zamawiający może wezwać wykonawcę do przedłożenia umów o pracę pozbawionych 

danych osobowych pracowników, celem weryfikacji zobowiązania wykonawcy/ 
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podwykonawcy odnośnie zatrudnienia osób wykonujących czynności na rzecz 

zamawiającego oraz charakteru tych czynności i/lub dokumentów potwierdzających 

opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę. Zamawiający zastrzega również możliwość przeprowadzenia 

kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu wykonania zadania, a także w przypadku gdy 

poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu – możliwość zwrócenia się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13. W przypadku o którym mowa w ust. 12, Zamawiający w formie pisemnej powiadomi 

wykonawcę o rodzaju dokumentów lub informacji jakich będzie wymagał oraz terminie ich 

przedłożenia. 

14. Za działania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 

odpowiada wykonawca. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót 

budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę 

ubezpieczeniową nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z 

niniejszej umowy. 

16. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 15 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany najpóźniej w dniu utraty jej ważności przedłożyć nową polisę na okres 

kolejny, pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), najpóźniej w dniu 

podpisania umowy. 

 
Wynagrodzenie i sposób jego rozliczania 

§ 4 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie   
ryczałtowe brutto w kwocie: …………… słownie:……………………………, w tym VAT w kwocie 
………….zł, przy stawce podatku VAT - ……%, wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi
 .......................................................................................................... zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje pełny zakres prac 
stanowiących przedmiot zamówienia oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i 
niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez 
wykonawcę podczas ich realizacji, poza okolicznościami przewidzianymi w § 17. 

3. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał 
się zakresem prac objętych umową oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 
niezbędne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, 
o którym mowa w ust. 1. 
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4. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca, oświadcza iż wyśle/nie wyśle* (*niewłaściwe 
skreślić) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U z 2018 r. poz. 2191). 

5. Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w § 1 ust. 8, wskazuje sposób kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego  z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym 
składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty 
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

6. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie w szczególności podstawą do określenia 
stawek do rozliczeń: 

a) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 

b) rezygnacji z wykonania części robót; 

c) robót dodatkowych – nieujętych w dokumentacji projektowej; 

d) robót zamiennych. 

7. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt C) nie były objęte 
kosztorysem, o którym mowa w ust. 5 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 

a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 
Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych 
wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów 
(Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), 

b) ceny materiałów będą przyjmowane według kosztorysu Wykonawcy o którym mowa 

w ust. 5, a w przypadku ich braku, według średnich cen bez kosztów zakupu z 

wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kz j.w., a w przypadku braku 

w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena 

po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j.w.  

c) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o 

którym mowa w ust. 5, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z 

wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w 

przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z 

faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne 

narzuty (ani Kp ani Zysk).  

8. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane 

będą w wyniku zmiany umowy. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części 

projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych 

w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany 

obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

9. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 8 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego 

Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu 

konieczności przez Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca 

nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  
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10. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

§ 5 

1. Zamawiający   nie przewiduje   płatności   częściowej. 

2. Rozliczenie nastąpi fakturą na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

3. Strony postanawiają, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie uiszczone 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni licząc od    

daty dostarczenia  Zamawiającemu   prawidłowo    wystawionej    faktury    wraz z właściwym 

protokołem odbioru wykonania przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu   wykonywania   robót   budowlanych  na 

podmioty trzecie może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

7. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 

wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem 

podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o 

podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy. 

 

Odbiór robót 

§ 6 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 
muszą   zostać   wpisane    do    dziennika    budowy    przez   kierownika    budowy, po 
sprawdzeniu     przez     Inspektora     nadzoru)     –     nie     stanowią podstawy do 
wystawienia faktury. 

b) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia – 
będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Ustalenie terminu odbioru końcowego nastąpi w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty 

zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę 

3. Wykonawca dostarczy wraz ze zgłoszeniem wykonania robót pełną dokumentację 

potwierdzającą ich zakończenie, tj. protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, 

badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, atesty i deklaracje 

zgodności wbudowanych materiałów, uzupełniony dziennik budowy – zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Wykonawca    

przedłoży    dokumentację    powykonawczą,    opisaną  i skompletowaną w formie 

papierowej. Przedłożenie w/w dokumentów jest warunkiem odbioru robót. 

4. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli stron. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności 

zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac 
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oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

5. W przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, lub Wykonawcy, które 

uniemożliwiają dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiający ustala 

inny termin odbioru końcowego robót budowlanych. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 

istotne/ Zamawiający odmowi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 

nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 

usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: obniżyć wynagrodzenie, jeżeli 
wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 
wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu  zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru o usunięciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji i 

rękojmi. 

8. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wady w okresie gwarancji i rękojmi. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi wad, wykonawca będzie 

zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  

10. W razie nie usunięcia w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę stwierdzonych wad i 

usterek, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 

Kary umowne 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wskazanego w § 4 ust. 1 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego w 

wysokości 0,2 % wskazanego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

zwłoki liczony od upływu terminu, wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek, 

3) za zwłokę w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i 

gwarancji w wysokości 0,2 % wskazanego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad bądź 

usterek; 

4) w przypadku odstąpienia od   Umowy   lub   jej   rozwiązania   przez   Wykonawcę w 



 
Budowa lub przebudowa gminnych dróg wewnętrznych, położonych w miejscowościach Babsk, Nowe Załucze, Wola 

Wereszczyńska i Zawadówka, gmina Urszulin, powiat włodawski 

 

12 
 
 

wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia 

umownego brutto; 

5) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z 

przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, 

określonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto; 

6) za nie wywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia oświadczenia i 

wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 3 ust. 11 

niniejszej umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

7) za nie przedłożenie informacji lub dokumentów o których mowa w § 3 ust. 12 niniejszej 

umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 

wyznaczonego przez zamawiającego; 

8) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego   brutto   

należnego   podwykonawcy   lub    dalszemu   podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki 

liczony od upływu terminu płatności, 

9)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie określonym w § 15 

ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie określonym w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, 

w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 

464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

12) w przypadku stwierdzenia, że: 

a) Wykonawca   wprowadził   Podwykonawcę   lub    dalszych    Podwykonawców na 

teren budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy 

bez wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 

b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego 

Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w 

umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 

za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i 

udokumentowanej szkody oraz utraconej korzyści także w przypadkach naruszenia przez 

Wykonawcę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych. 

4. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy 

wyłącza jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, 

niezależne od człowieka, którego nie można przewidzieć i któremu w żaden sposób nie można 
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zapobiec. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub 

z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 16, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej 

i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary.  

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robot lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

8. Powiadomienie o którym mowa w ust. 6 Zamawiający może przekazać wedle 

własnego uznania: 

1) formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy, 

2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres  

poczty elektronicznej: ………………………………. 

9. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 8 jest: 

1)  przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany 

na potwierdzeniu odbioru, 

2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 8 pkt. 1 

10. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze stron wynosi 30 

% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1. 

 
Przedstawiciele stron 

§ 8 

Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. 

 
      § 9 

1. Wykonawca ustanawia następujących  kierowników budowy:  

- ……………………………… do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej, upr. bud. nr: 
……………………………. ; (w zakresie części I, II i III zamówienia)  oraz 

2. Ustanowiony kierownik budowy działa   w   ramach   obowiązków   wynikających z  

ustawy Prawo budowlane. 

3. Zmiana podczas realizacji umowy osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy. 

 
 

Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady 

§ 10 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu

……………..miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz 

wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 
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wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia 

wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 

wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i 

zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 

określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy. 

6. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

8. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 8.  

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania  zastępczego w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych. 

9. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi    lub 

jest szkodą  o  bardzo    dużych   rozmiarach,   Wykonawca   zobowiązany   jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia 

do powiększenia się szkody. 

10. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na 

adres e-mail : ………………………………………… 

11. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

13. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres 

udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień zamawiającego na podstawie art. 558 

§ 1 kodeksu cywilnego). 

14. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 
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Odstąpienie od umowy 

§ 11 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca   realizuje   roboty   budowlane,   stanowiące   przedmiot   zamówienia, w 

sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego     

wezwania     wykonawcy     do     zaniechania     naruszeń i bezskutecznego upływu terminu 

wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w 

okresie 20 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego, 

3) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej 

niż 20 dni, 

5) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie 

skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy 

pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od 

Umowy. 

§ 12 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: 

1) Wykonawca zabezpiecza już wykonane roboty budowlane na swój koszt, 

2) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy składa Zamawiającemu 

dokument zawierający wykaz wykonanych robotów budowlanych do chwili odstąpienia, 

który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty 

budowlane do chwili odstąpienia od umowy, 

3) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstąpienia umowy usunie z terenu budowy 

jednostki sprzętowe i materiały budowlane wykorzystywane do wykonania robót 

budowlanych oraz inne przedmioty stanowiące własność lub będące w posiadaniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy, a także dalszych podwykonawców. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

oraz musi zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2): 

1) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

robót budowlanych, na podstawie cen zawartych w kosztorysie dołączonym do umowy, 

2) przepisy dotyczące odbioru końcowego robót budowlanych stosuje się odpowiednio, 

3) stosuje się przepisy dotyczące odbioru końcowego w zakresie kar umownych, 

4) stosuje się przepisy dotyczące kar umownych wynikających z odstąpienia od umowy z 

winy Wykonawcy. 
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§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 14 

W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część prac wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 

zaawansowania wykonanych prac, 

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo-

odbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych prac  i ich wyceny. 

c) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez 

strony na koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy, tak by 

wykonane roboty nie uległy zniszczeniu czy ich stan nie uległ pogorszeniu do czasu 

powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi. 

 
Podwykonawcy 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za 

wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 

przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
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wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z 

dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie 

był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12. 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 

niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 

w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 
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11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 

stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 16 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w formie ………………... w wysokości 3% ceny ofertowej brutto tj ................................. zł 

(słownie złotych ........................................................................ ). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 

powstałych w okresie ...................................... miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Część zabezpieczenia w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi tj. po okresie .................................................. miesięcy od dnia 

odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w 

przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

5. Beneficjentem    gwarancji    zabezpieczenia    należytego     wykonania    umowy    jest 
Zamawiający. 

6. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania 
przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. W   sytuacji,   gdy    wystąpi   konieczność   przedłużenia   terminu   realizacji   umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 

Zmiany umowy 

§ 17 

1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w następujących sytuacjach: 

1) termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może ulec przedłużeniu 

o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, 

zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, mieszczącym się w zakresie pojęciowym tzw. 
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„siły wyższej, klęski żywiołowe”, wojny a także wprowadzenia jednego ze stanów 

nadzwyczajnych, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu   epidemii,   stanu   pandemii),   

które skutkują brakiem możliwości wykonania umowy w terminie, o ile   okoliczności   

związane z wystąpieniem wskazanych przeszkód miały wpływ na należyte w tym 

terminowe wykonanie umowy a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zamówienia 

zgodnie z technologią, co zostanie udokumentowane   poprzez stosowne zapisy w 

Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, termin na wykonanie 

umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem uwzględnienia ewentualnego przyczynienia się 

Wykonawcy do powstałego wydłużenia, 

2) termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może ulec przedłużeniu 

w przypadku wystąpienia niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, które skutkują 

wstrzymaniem robót (w całości lub w części) przez uprawnione osoby lub organy i 

brakiem możliwości wykonania umowy w terminie, przy czym termin na wykonanie 

umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, 

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmianą sposobu realizacji     

przedmiotu    zamówienia     w    postaci    odmiennych    od    przyjętych w specyfikacjach, 

dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożliwością 

zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, i które 

skutkują brakiem możliwości wykonania umowy w terminie, termin na wykonanie umowy 

może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, 

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmianą sposobu realizacji     

przedmiotu    zamówienia     w    postaci    odmiennych    od    przyjętych w dokumentacji 

warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury 

podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, i które skutkują brakiem możliwości 

wykonania umowy w terminie, termin na wykonanie umowy może zostać wydłużony o 

czas trwania przeszkody, 

5) zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

wynikające z okoliczności określonych w pkt 3 i 4 niniejszego ustępu lub/i w przypadku 

wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona 

na podstawie stawek wskazanych w kosztorysie pomocniczym, o którym mowa w § 1 ust. 

8 niniejszej umowy, 

6) zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu, 

7) rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający 

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 

wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

2. Zgodnie z art. 439 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych możliwa jest zmiana wysokości 



 
Budowa lub przebudowa gminnych dróg wewnętrznych, położonych w miejscowościach Babsk, Nowe Załucze, Wola 

Wereszczyńska i Zawadówka, gmina Urszulin, powiat włodawski 

 

21 
 
 

wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost 

odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu 

niżej określonych łącznych warunków i postanowień Umowy: 

1) zmiana wynagrodzenia określonego w §4 może nastąpić, jeżeli poziom zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy obliczany 

względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w §4 ust. 1 (obowiązujących w miesiącu, w którym została zawarta 

Umowa) rozumiany jako obniżenie lub podwyższenie, przekroczył 7%; 

2) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, jest określany: 

a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia określonego w §4 ust. 

1: w oparciu o sumaryczną wartość wskaźników cen produkcji budowlano-

montażowej ogłaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej1, w miesiącach 

następujących po miesiącu, w którym upłynął termin składnia ofert (w relacji 

miesiąc do miesiąca); 

b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia określonego 

w §4 ust. 1: w oparciu o sumaryczną wartość wskaźników cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej2, 

w miesiącach następujących po ostatnim miesiącu uwzględnionym przy obliczaniu 

poprzedniej zmiany wynagrodzenia (w relacji miesiąc do miesiąca); 

3) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów zgodnie z pkt 1 i 2, część 

wynagrodzenia wskazana w §4 ust. 1 odpowiadająca wynagrodzeniu za prace 

niewykonane do dnia wskazanego w pkt. 4 może ulec zmianie (odpowiednio: 

obniżeniu lub podwyższeniu) o kwotę wynikającą z tak obliczonego poziomu zmiany 

ceny materiałów lub kosztów pomniejszonego o 7 punktów procentowych; 

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia Umowy dotyczyć może wyłącznie części 

przedmiotu Umowy jeszcze niezrealizowanego na dzień złożenia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia, 

5) Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz i nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy i na wniosek złożony nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy, 

6) Zamawiający wskazuje, że w przypadku zaistnienia przesłanki zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy, określonej w punkcie 1, maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający, wynosi 5% wartości wynagrodzenia brutto 

za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §4 ust.1 Umowy. 

7) W przypadku zmiany o której mowa w pkt 1) zmiana wysokości wynagrodzenia 

następuje na wniosek jednej ze stron niniejszej umowy. Strona zainteresowana zmianą 

składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz z 

                                                             
1
 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ 

2
 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ 
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uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika, 

8) Wniosek, o którym mowa w pkt 5 musi być złożony w formie pisemnej pod 

warunkiem nieważności, 

9) Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a)wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów i usług miał wpływ na koszt realizacji 

zamówienia; 

10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ustępem poprzedzającym 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

5. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących 

następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji, 

Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe 

brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych. 

6. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie powierzenia części zamówienia 

podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujący roboty budowlane nie wykazał w 

ofercie żadnego podwykonawcy, a warunki określone w SWZ spełniał samodzielnie oraz w 

przypadku zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia 

podwykonawcom, przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z 

przepisów prawa i SWZ. 

7. W przypadku wystąpienia zmian osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do 

umowy. 

8. Zmiany    do    umowy następują   na    pisemny    wniosek    jednej    ze    stron    wraz    z 

uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian. 

9. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

10. Zamawiający może dokonać zmian w zawartej umowie w przypadku wystąpienia 

okoliczności opisanych w art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Dostęp do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych 

§ 18 

1. Wykonawca   oświadcza,    że    znany    jest    mu    fakt,    iż    treść    niniejszej    umowy, a w 

szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią   informację   publiczną   w   rozumieniu   przepisów   ustawy   

o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej 

ustawy. 

2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę na 

udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie 
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dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 

1781) i nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do 

których uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy, dla celów innych niż realizacja 

umowy. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich    danych    oraz    uchylenia    

dyrektywy    95/46/WE    (ogólne    rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016), dalej „RODO”, a Wykonawca - podmiotem przetwarzającym te dane w 

rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 19 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, z e obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z 

obowiązujących przepiso w prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w 

szczego lnos ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamo wien  publicznych, Prawa budowlanego oraz 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Kaz da ze Stron, jez eli uzna, iz  prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moz e 

zaz ądac  spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroko w zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowos ci związanych z realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd włas ciwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem niewaz nos ci. 

6. Załącznikami do umowy są: 

1) kserokopia oferty wykonawcy. 

§ 20 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

i dwa dla Zamawiającego. 
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