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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska

UMOWA - WZOR NR ZP.272......2024

zawarta w dniu ............. 2024 r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24, reprezentowang przez:

Burmistrza - Piotra Stajszczyka
przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a firma:

zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego
o0 wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j./ w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2.

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Zagospodarowanie centrum
miasta jako teren zielony - Park Miejski w Jelczu-Laskowicach”, projekt dofinansowany ze
$rodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Slgska 2021-2027.

1. Szczegdbtowy zakres robot :

- budowa wewnetrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej, demontaze wybranych nawierzchni
utwardzonych,

- wykonanie gtéwnego uktadu sciezek, sciezek pomocniczych, parkingdéw dla roweréw, stref
technicznych sceny,

- wykonanie ringu biegowego,

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz oswietlenia parkowego,

- wykonanie placu centralnego wraz z fontanng i obreczami wodnymi,

- wykonanie pergoli wejsciowych,

- wykonanie strefy szaletu ze stojakami na rowery oraz szaletu miejskiego,

- wykonanie strefy drewna, kamienia oraz bindazu,

- wykonanie strefy relaksacyjnej wraz z hamakami parkowymi,

- wykonanie ogrodu sensorycznego,

- wykonanie strefy informacyjnej,

- wykonanie miejsc przeznaczonych na rzezby.

- wykonanie labiryntu z krzewow strefy,

- nasadzenia roslin,

- strefa kwiatowa,

- powiekszenie oraz nowe profilowanie istniejgcej goérki saneczkowej poprzez uzupetnienie nasypu
ziemnego (uksztattowanie terenu goérki — nasyp o wysokosci 7 m), wykonanie nawierzchni utwardzonej
w postaci Sciezki prowadzgcej na szczyt gorki oraz platformy widokowe;j,



- wykonanie sciezki z pali drewnianych, montaz prefabrykowanych elementéw betonowych tworzgcych
wzmochienie skarpy przy S$ciezce, wykonanie nawierzchni trawiastej, nasadzenie tgki kwietnej
i nasadzenie krzewow,

- uksztaltowanie terenu toru rowerowego, nawierzchnia asfaltowa, (szeroko$¢ warstwy jezdnej: 180
cm, warstwy jezdnej na przeszkodach: 200 cm), montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze
na $mieci) i wykonanie nawierzchni trawiastej,

2. Integralng czescig umowy jest:
1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,
2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,
3) Oferta Wykonawcy z dnia ........... 2024 .
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych.

2. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikéw oraz materialy wymagane
do zbadania, na Zzadanie Zamawiajgcego, jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy nha terenie budowy.

4. Badania, o ktéorych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wiasny
koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy =zazada badan, ktére nie bylty przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w  rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt,
sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zaniechanych i
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, sporzadzenie protokotu
koniecznosci na roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne wraz z kosztorysami na te roboty
(kosztorysy winny by¢ sporzgdzone w oparciu o kosztorys ofertowy do umowy i/lub w oparciu o stawki
robét i narzuty wedtug obowigzujgcych aktualnych katalogéw norm np. Secocenbud).

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych.

7. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ przy uzyciu materiatdw, dla ktérych standardy
okreslono w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub
zaniedbania podczas wykonywania robét.

§3
1. Termin rozpoczecia robo6t budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Terminy zakonczenia: 13 miesiecy od daty podpisania umowy.

§4
1.Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni
od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie na swdj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci



umowy ,Inspektorem”.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do 7 dni od dnia podpisania
umowy z uwzglednieniem ptatnosci w czesciach (wzér harmonogramu winien by¢ uzgodniony
z Zamawiajgcym)

uwaga: zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego mozliwa po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego,
2) wykonac¢ roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z dokumentacji technicznej,

3) uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektow do uzytkowania bagdz
uzyska¢ zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgloszen
0 zakonczeniu robot budowlanych, jezeli bedg wymagane,

4) wykonaé czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,

5) wykona¢ przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,

6) realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,

7) skompletowa¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajagce na ocene

prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru robdt,

8) utrzymac¢ fad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usungé poza teren
budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego =zaplecza oraz pozostawi¢ caty teren
budowy i robét uporzadkowany, nadajgcy sie do uzytkowania,

9) informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt
ulegajgcych zakryciu,

10) informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakosé robot lub termin zakonczenia robot,

11) niezwloczne informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistnialych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) zorganizowaé, utrzymac i zlikwidowa¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

13) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz 2z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej wszystkich robét na wtasny koszt,

14) sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem roboét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
15) wykonac¢ i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot, (jesli dotyczy)

16) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzadzenia i inne elementy
na terenie placu budowy,

17) zapewni¢ dozor mienia na terenie placu budowy na wiasny koszt,

18) wykonaé przedmiot umowy =z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 2351),

19) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przediozy Inspektorowi wykaz materiatdbw wraz 2z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczna. Inspektor pisemnie potwierdzi
ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

20) zapewni¢ na wilasny koszt, transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosé,

21) jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepisébw obowigzujgcych w tym
zakresie,
22) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie

przepisébw bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami,



23) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

24) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatah prowadzonych na terenie rob6ét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

25) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i o0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

26) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatbw w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

27) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

28) utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzagdku oraz w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych,

29) uporzgdkowanie po zakonczeniu robdt terenu budowy, zaplecza budowy, jak roéwniez
terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

30) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

31) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

32) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego  wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

33) posiadanie  ubezpieczenia  prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w  zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca
jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowag lub inny dokument
potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac,
€O najmniej:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wiasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w
wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i o0séb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych,

34) niezwiloczne informowanie Zamawiajgcego Ilub Inspektora o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogag wptynaé na jakosé robét lub termin zakonczenia robot,

35) wywoz lub utylizacja materiatdw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do
wbudowania.

36) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢é w przypadku
przerw zwigzanych z warunkami pogodowymi trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury
gruntu.

37) Przy wykonywaniu wykopoéw w poblizu drzew, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na unikanie
uszkadzania systemu korzeniowego.



38) Przedtozenie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

39) Operat kolaudacyjny wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng (3 egz.)

40) Biezaca pielegnacja wykonanych nasadzen oraz terenéw zielonych, w okresie wykonywania prac

do dnia odbioru inwestycji potwierdzonego protokotem.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposoéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022, poz. 1510).

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca  lub Podwykonawca  zatrudniali osoby  wykonujgce nizej  wymienione
czynnosci:

Prace ogélnobudowlane, instalacji elektrycznej, sanitarnej.

3.2. Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek ziozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy, (a takze w przypadku zwrocenia sie z takim zgdaniem przez Zamawiajgcego w trakcie
realizacji umowy), oswiadczenia dotyczacego zatrudnienia na umowe o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1. ( wzér zatgcznik nr 11 do SWZ),

3.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, osOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, wprowadza sie mozliwo$¢ zadania przez Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3.4. Nieprzediozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace zawartej przez Wykonawce Ilub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, bezposrednio przy
montazu urzgdzeh, sSwiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z wust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

3.5. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczgcych ustugi na podstawie
umowy O prace Ww rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikdw  $wiadczgcych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu
- za osobe Swiadczgcg wustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w SWZ.

3.6. Podczas prowadzenia robot budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie
zwigzanym z  gtébwnym  Wykonawca, ktérych  obecnos¢ moze  Swiadczy¢ o
nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz os6b pracujgcych na
budowie dot. Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcdw, jak i wtasnych pracownikéw.

§5



1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe.

cenanetto ............... zt + podatek VAT w kwocie ................... zt.

cena brutto .............. zt

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ................ 2024 r.

2. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robdét  przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania

10.

i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
opfaty za transport odpaddéw i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw
pochodzgcych z rozbidrki.

Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robot, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6

Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur czesciowych (do
szesciu) za wykonane roboty, ktére wykonawca wystawi na podstawie protokotéw przerobowych
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

Fakturowanie czesciowe Zamawiajgcy dopuszcza w powigzaniu z przedtozonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana ptatnosci czesciowych
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego - zatwierdzenie zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Rozliczenie wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci
wynagrodzenia umownego oraz faktury koncowej. Zaptata naleznosci realizowana bedzie przez
Zamawiajgcego, na podstawie protokotu odbioru koncowego potwierdzonego przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru oraz na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce.

Ptatnosci w 2024 roku do kwoty 2 348 000,00 zt brutto.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

W  przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego warto$¢ przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes¢ robot przy pomocy podwykonawcy, Zamawiajgcy
dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

Ptatno$¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczgc od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT,
brak dokumentu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, a takze brak protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie
ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujgcych dokumentéw.

Ptatnos¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment).
§7

Stosowanie do art. 436 ustawy Pzp, dopuszcza sie mozliwo$s¢ zmian postanowien Umowy, w
przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa, w tym w szczegdlnosci w zakresie zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego - wéwczas w



zaleznosci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona - zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy - tj. odpowiednio: zostaé zwiekszone lub obnizone;
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace - woéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez
Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce
- zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do
ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraC szczegdtowe uzasadnienie wysokosci
wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - woéwczas w zaleznosci
od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce - zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww.
udowodnienie musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegoétowe
uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy;
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce - zmianie moze ulec wynagrodzenie
Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce oferty i
zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajagcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku
od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére
nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegoblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy
minimalnej.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych =z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badZz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest



uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wystgpieniu okolicznosci bedacych podstawg zmiany
wynagrodzenia zwigzanych z realizacjg zamowienia. Informacja powinna zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiajgcy moze zgdaé dokumentow
niezbednych do dokonania oblicze zmiany wynagrodzenia.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowac
bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu ztozenia wniosku o zmiane jeszcze nie
wykonano.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust 1 , w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

9. Zasady wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1:

1) waloryzacji podlega jedynie cze$¢ wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (j. wynagrodzenie
za niezrealizowang cze$¢ zamowienia);

2) wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji raz na 6 miesiecy, pierwszy raz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia Umowy, a nastepne waloryzacje (w przypadku w ktérym termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony), po uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty dokonania
poprzedniej waloryzacji;

3) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej dla miesigca waloryzacji w stosunku do analogicznego miesigca poprzedniego roku
(lub poprzedniej waloryzacji), ogtaszany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (GUS).

4) wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji tylko w przypadku, gdy wskaznik w miesigcu
wnioskowanej waloryzacji bedzie wiekszy od 20 % w stosunku do tego samego miesigca
ubiegtego roku;

5) fgczna wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Przez taczng wartos¢ waloryzacji nalezy rozumie¢ warto$é
wzrostu lub spadku wynagrodzenia wynikajacag z waloryzacii;

6) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
0 ktérym mowa w pkt 5;

7) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne obrazujgce wptyw zmiany cen materiatow lub kosztéw na
koszt wykonania zamodwienia. Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ okazania dokumentow
potwierdzajgcych terminy zamawiania i ptatnosci za materiaty budowlane.

8) Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 7, wyznaczy date podpisania
aneksu;

9) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnoéci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy.

10) W przypadku, w ktérym Wykonawca zakohczy roboty przed uptywem 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy waloryzacje, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguja.

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione zostang nastepujgce warunki:

a) Przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy;,
b) Okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
§8

1. Wykonawca udziela ....... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot
zamdéwienia (umowy).



2. Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catosci
przedmiotu zamowienia, potwierdzonego spisaniem catosciowego, koncowego protokotu
odbioru robét i przekazania przedmiotu zamowienia do eksploatacji.

3. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektow i urzadzen
bedgcych przedmiotem zamowienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i staraniem
Wykonawcy.

4. Rozszerza sie odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia
z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamodwienia (umowy) wygasajg wraz
z uptywem okresu, na ktéry Wykonawca udzielit na wykonany przedmiot zamowienia
(umowy).

§9

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin  zapftaty  wynagrodzenia  podwykonawcy Ilub  dalszemu  podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej  przedmiotem sg roboty  budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych  przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamédwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy
moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania
umowy o podwykonawstwo.



9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca,
przedkifada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy Iub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po  zaakceptowaniu przez  Zamawiajgcego umowy O podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W uwagach nie mozna powotywaC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zZozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej =zapfaty podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapftat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

19. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych roboét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub  Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie = zamdwienia.
Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.
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21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

§ 10

1. Odbiory robét czesciowych i zanikajagcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do 3 dni od
daty zgtoszenia.

2. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:

a) Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ odbioru koncowego wykonanych
robét potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu do dziennika budowy
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ odbioru kohcowego na pismie Zamawiajgcemu.

b) W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele @ Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

¢) Odbidér koncowy polegac¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym.

d) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do odbioru i
zakonczg w ciggu 14 dni.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) oswiadczenie kierownika robdt, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy,

b) certyfikaty, atesty na zastosowane materiaty zgodne z Projektem,

c) dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych  zmian
(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koncowego),

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorow wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) zazgdac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

c) odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakohczenia uwaza¢ sie bedzie date zawiadomienia Zamawiajgcego
0 gotowosci do ponownego odbioru,

d) zagdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru roboét.

6. Zamawiajgcy wyznacza termin przeglagdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.

§11
1. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego —
2. Przedstawiciel Zamawiajgcego -
3. Wykonawca ustanawia kierownika robot —
§12
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwitoki liczagc od dnia uptywu terminu umownego
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2.

a)

b)

zakonczenia robot okreslonego w § 3,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki
liczgc od wyznaczonego terminu usunigcia wad,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca - w WYysoKkoSci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za =zawiniony brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
oktérejy mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, przypadku zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000 zt.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

za zwioke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia zakornczenia
robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
ofertowego, za kazdy dzien zwtoki,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ofertowego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze zbywal ani przenosi¢ na rzecz oso6b trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za
wykonane roboty.

§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdOznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zeby zdofat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego Ilub zwiloka w stosunku do szczegdtowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
przekroczy 21 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
z umowa, Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpié.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
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inwentaryzacji robét w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

5. Wykonawcy zostanie zapftacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§14

1. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto w formie ...

2. Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zaméwienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem
protokotu odbioru koncowego robdét, natomiast  pozostatg czes¢  obejmujaca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady robét budowlanych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizacji
przedmiotu zamodwienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioréw
kohAcowego.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§ 15

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli
zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian
wynikaé bedzie z okolicznoéci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a w szczegdlnosci zmiany postanowien umowy mogg dotyczyc:

1) terminu realizacji przedmiotu zamodwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi wytgcznie
po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego
jak i od Wykonawcy:

- sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za
okolicznosci sity wyzszej uznajg w szczegodlnodci: powddz, huragan lub trgbe powietrzng,
trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, pozar, dziatania wojenne Ilub ogtoszenie
stanu wojennego, strajk ogélnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

- wykrycie instalacji, urzadzehn Ilub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestorow instalacji i urzgdzen,
a wymagajgcych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
- koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

- okolicznoéci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu umowy;,

- opodznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.

- rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamowienia dodatkowego zgodnie z trescig
wilasciwych przepiséw odrebnych,

- konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Opisie Przedmiotu Zamowienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materialtdbw i urzadzen,
powodujgce poprawienie parametrow technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na
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postep technologiczny,

b) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem zaméwienia,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow
technicznych/technologicznych  skutkujgcych niemoznoscig  zrealizowania  przedmiotu
zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci  zrealizowania  zamodwienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatébw i urzgadzen ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w  projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Iub Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét
przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

f) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatdw i urzadzen,
nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod wzgledem
eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiajgcego tzn. powodujacych  obnizenie
kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje,

g) koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie ma na celu prawidiowe zrealizowanie przedmiotu
zamowienia, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych
potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystapity wady dokumentacji projektowe;j,

h) koniecznosci wykonania robot niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, ktére
nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego.

3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).

4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania
umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota
podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

5) Zmiany, polegajace na ograniczeniu zakresu robo6t budowlanych w przypadku, gdy
wykonanie danych robé6t bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu
umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia
w oparciu o kalkulacje kosztdw wynikajgca z kosztorysu ofertowego.

6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.
7) Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

8) Koniecznosci zmiany oso6b odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacjg umowy ze strony
Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robaét.

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
a takze zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy
prawa - w zakresie, ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych btedéw.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie,
pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu s3 dokumenty
(decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

2. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych
z ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieh publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm./
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w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

3. W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze
by¢ realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci umowy i nie skutkuje
wowczas tres¢ zapisu § 11 ust. 2.

4. Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogag byc¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy
i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

§17

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

§18

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 =z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oso6b fizycznych w 2zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w =zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikow.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowa¢ drugg strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

§19

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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