PUK.341-14TP/2024

Dotyczy postepowania: Budowa hali magazynowej
Uszczegétowienie Specyfikacji

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, ktore
wpfynety na ogtoszone postepowanie, wprowadzajgc je jednoczesnie jako uszczegodfowienie
do SWZ powyiszego przetargu:

Pytanie 1:
Z uwagi na fakt, ze rozliczenie przedmiotu zamdéwienia ma charakter ryczattowy, zwracamy sie

z prosba o odstgpienie od wymogu zatgczenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz Kosztorysu ofertowego juz na etapie sktadnia oferty. Prosimy aby ww. opracowania Wykonawca
byt zobowigzany przekazaé¢ w terminie 14 dni od podpisania umowy w celu umozliwienia uzgodnienia
harmonogramu z Zamawiajgcym.

Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy dokonuje korekty zapisdw SWZ w nastepujgcym zakresie:

W Rozdziale X punkt 5 otrzymuje brzmienie:

,»,5. Wraz z ofertg Wykonawca skfada kosztorys uproszczony.”

W Rozdziale XXI dodano punkt 5 o nastepujacej tresci:

,5. Do umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zatgczyé kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem

rzeczowo — finansowym — uzgodnionym z Zamawiajgcym.”

Pytanie 2:

W zwigzku z zapisem w § 7, ust. 1 umowy tj:

,»1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacja projektowg (budowlano — wykonawczg), aktualnie obowigzujgcym

prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz

sztuka budowlang.”

Prosimy o zatgczenie dokumentacji wykonawczej wszystkich branz.

W materiatach przetargowych Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wytgcznie dokumentacje
architektoniczno-budowlang. Rdéznica pomiedzy tymi dwoma opracowaniami jest bardzo istotna.
Projekt wykonawczy jest uszczegdtowieniem projektu architektoniczno-budowlanego. Zawiera
rysunki konstrukcyjne, zawiera niezbedne zestawienia materiatowe, np. zestawienia: drzwi, bram,
stali zbrojeniowej, stali konstrukcyjnej ( stupy, dzwigary, rygle) oraz detale. Opisuje parametry i
minimalne wymagania dla zastosowanych materiatéw i urzadzen. W przekazanej dokumentacji brak
takich opracowan.

Odpowiedz 2:
Zmawiajacy w dniu 21.11.2024 wraz z odpowiedziami uzupetnit wymagane dokumenty.

Pytanie 3:
Zwracamy uwage na btedng numeracje ustepéw w § 7 — Obowigzki Wykonawcy (podstawowe).

Ustep 2 wystepuje po ustepie 3

Odpowiedz 3:

Zamawiajgcy dokonat korekty i zamieszcza poprawiony wzér IWU na stronie prowadzonego
postepowania.

Pytanie 4:
Prosimy o zmiane zapiséw w § 13, ust. 8 umowy poprzez usuniecie wyrazenia: ,wraz z dofgczonym
pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.”



Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jest poza zakresem obowigzkéw Wykonawcy. Zgodniez § 7

ust. 2:,,Wykonawca zobowigzany jest wspdtpracowac z Zamawiajgcym w trakcie realizacji czynnosci

zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane) oraz dostarczy¢

komplet dokumentdéw niezbednych do jego uzyskania”.

Odpowiedz 4:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw § 7 ust. 2 zatgcznika nr 4 IWU na nastepujgce:

3. Wykonawca zobowigzany do opracowania kompletu dokumentéw i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

Pytanie 5:
Zwracamy uwage na btedne odwotania w drafcie umowy w §16 ust. 6 §17 ust. 1 do §15 ust.10 pkt

6. Nie ma pkt.6 w tym ustepie. Prosimy o poprawienie draftu Umowy.

Odpowiedz 5:

Zamawiajgcy dokonat korekty i zamieszcza poprawiony wzér dokumentu na stronie prowadzonego
postepowania.

Pytanie 6:
Prosimy o zmiane zapiséw w §18, ust. 1 pkt. 1) umowy na:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i
wysokosci:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) za zwtoke w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dziert opdznienia,

5) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

6) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
op6znienia,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12

ust. 1 niniejszej umowy,

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci

5 000,00 zt,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt.

Odpowiedz 6:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 7:
Dobrg praktyka rynkowag jest aby poziom kar dla Zamawiajgcego jak i dla Wykonawcy byt taki sam.

Dlatego prosimy o zmiane zapiséw § 18, ust. 2 pkt. 2) umowy na:

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:
1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,05 %

wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien

op6znienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezagcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1

niniejszej umowy, z wyjgtkiem sytuacji, o ktérych mowa w §19 ust. 1.

oraz o dodanie nastepujacych pkt,:

3) za brak zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,



4) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier opdznienia,

Odpowiedz 7:
Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw § 18, ust. 2 zatgcznika nr 4 IWU na nastepujgce:

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) za opbinienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dziert opdznienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem
sytuacji, o ktéorych mowa w §19 ust. 1.

3) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysokosci odsetek
ustawowych.

Pytanie 8:
Prosimy o zrezygnowanie z wymogu opisanego w § 21 ust. 1, pkt. 1) tj;

»1. Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego:

1) wspdlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy okreslajgce sposdb
podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce.” Standardowa, ogdlnie przyjeta
procedura wymaga tylko przedstawieniami oswiadczenia, o ktérym mowa w § 21 ust. 1, pkt. 2).
Dodatkowe oswiadczenie narusza tajemnice handlowag Wykonawcy i Podwykonawcy oraz wydtuza
proces budowlany.

Odpowiedz 8:
Zamawiajgcy wyraza zgode i dokonuje korekty draftu umowy.

Pytanie 9:
W zwigzku z udostepnieniem dokumentacji technicznej dopiero w dniu 21.11.2024 r., czyli 7 dni po

zamieszczeniu ogtoszenia o zamodwieniu, wnioskujemy o przesuniecie terminu skfadnia oferty o co
najmniej 7 dni od pierwotnej daty sktadania oferty, tj. do dnia 06.12.2024 r. Dopiero zamieszczona
dokumentacja techniczna pozwala na rzetelng podstawg do opracowania przez wykonawce
zestawien stali zbrojeniowej, stali konstrukcyjnej oraz objetosci zelbetéw. Nie méwigc juz o branzy
elektrycznej, ktéra wczesniej nie byta opisana zadnym projektem.

Odpowiedz 9:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 10:
Prosimy o poprawienie przedmiaréw branzy budowlanej w pozycjach dotyczacych fundamentéw.

Rysunek Al rzut fundamentéw na podstawie ktérego byt zrobiony zatgczony przedmiar znacznie
rozni sie od rysunku K1 z PT konstrukcja. W przedmiarze policzono stép St f1 — 10 szt a wg rys.K1
powinno by¢ 20 szt, stop St 3 policzono 9 szt a wg rys K1 powinno by¢ 12 szt. Dodatkowo zmienity
sie wymiary stép St f1- byto 1,60x2,0 a wg rys.K1 jest 1,60x2,20. Znacznie zmieni sie wiec ilos¢ betonu
i stali w poz. od 7 do 12 oraz izolacji w poz od 16 do 19.

Odpowiedz 10:

- prosze przyjgc zatozenia z przedmiaru jako prawidtowe co do St f1 (10) szt.oraz St f3 (9 ) szt.

- St f1 zmieniono na wymiar 1,6 x 2,2 z 1,6 x 2,0 (zatgczymy poprawiony przedmiar)

- stal przyjeto z drobnym zapasem.

Pytanie 11:
W zatgczonym projekcie branzy konstrukcyjnej na rysunku K5 — konstrukcja dachu Zle rozrysowano

uktad ptatwi dachowych. Zgodnie z rys.K6 kalenica jest miedzy osiami A-E tj. w osi C. Na rys.K5
ptatwie kalenicowe wrysowano miedzy osiami G-H. Prosze poprawi¢ rysunek K5 w celu
zaprojektowania poprawnie podkonstrukcji pod klapy dymowe.

Odpowied7 11:
- zatgczymy poprawiony rysunek konstrukcyjny.



Pytanie 12:
W dokumentacji projektowej branzy I|E przewidziany jest uziom fundamentowy w fawach

fundamentowych, natomiast w projekcie konstrukcji brak taw fundamentowych, sg stopy
fundamentowe. Prosimy o przekazanie wytycznych do wyceny.

Odpowiedz 12:

- uziom otokowy spetnia swojg funkcje obwiednig zbrojenia wokét hali poprzez potaczenie
elementow zelbetowych Scian oporowych, stép oraz podwalin.

Pytanie 13: W dokumentacji projektowej branzy IE nie zostata zaprojektowana sekcja zasilania
pozarowego (zasilanie central oddymiania, centrali SSP, bram napowietrzajacych), prosimy o
potwierdzenie, ze wycena ma objac realizacje zasilania wg. wymagan pozarowych.

OdpowiedZ 13:

- w puncie nr 41 przedmiaru , Opracowanie projektu wykonawczego oraz montaz zabezpieczenia
oddymiajacego (klapy oddymiajgce z roletami napowietrzajgcymi) kompatybilnego z SSP oraz
napedami bram w technologii napedow elektrycznych z mozliwoscia przewietrzania hali (5 %
powierzchni czynnej)” jest opracowanie projektu wykonawczego z przewidzianymi w./w.
elementami.

Pytanie 14: Brak w przedmiarze oraz dokumentacji przewodéw pozarowych do urzadzen pozarowych
(centrala SSP, centrala oddymiania, bramy pozarowe). Prosimy o uzupetnienie lub przekazanie
wytycznych.

Odpowiedz 14:

- odp. j.w.

Pytanie 15: Z uwagi na brak projektu oddymiania, a koniecznos$¢ jego wykonania, zgtaszamy uwage,
ze bramy napowietrzajgce biorgce udziat w oddymianiu budynku sg urzagdzeniami pozarowymi z tego
wzgledu powinny byé zaprojektowane w branzy architektonicznej w wykonaniu pozarowym. Brak
takich informacji w dokumentacji, prosimy o potwierdzenie zatozen i przestanie szczegdtowych
wytycznych odnosnie tych bram.

Odpowiedz 15:
- odp. j.w.

Pytanie 16: Z uwagi na brak rezerwowego Z7rddta zasilania, prosimy o potwierdzenie, ze bramy
napowietrzajgce powinny by¢ doposazone o certyfikowany zasilacz do bram pozarowych. W
przeciwnym razie w przypadku zaniku napiecia w czasie pozaru bramy nie spetnig roli bram
napowietrzajacych.

Odpowiedz 16:

- odp. j.w.
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