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Do Wykonawcow

dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Rewitalizacja cze$ci miasta Czersk -
Budowa ogdinodostepnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku”, (ogloszenie
nr 2022/BZP 00050959/01 z dnia 09.02.2022r.).

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j.-Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiajgcy udziela wyjasnien do zadanych przez Wykonawcow
pytan:

1. Jakg kwote zamierza przeznaczyé na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbedna dla
ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet Zamawiajacego.
Odpowiedz: Zamawiajgcy w planie postepowan o udzielenie zaméwieh publicznych na rok 2022,
przyjetym Zarzadzeniem nr 835/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2022 r., okreslit orientacyjng
warto$¢ zamowienia. Natomiast kwota, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe
zadanie, zostanie ujawniona z chwilg rozpoczecia procedury otwarcia ofert.

2. Umowa podaje w §11 (ODBIOR ROBOT) ust. 9. 2):

9. Na daleh zglosgzenia do odbloru czeéciowego Wykonawca zobowigzany Jest przekazaé

Inspektorowl Nadzoru do sprawdzenla dokumenty dotyczeqce wykonanych robét ktére bedg
stanowié¢ podstawe rozpleania odbloru czgéclowego w tym:

2) dokumenty z przeprowadzonych badan i sprawdzen zgodnie Z STWIOR,

W zwigzku z tym, ze STWIOR nie okre$la katalogu badan i sprawdzen, prosze o przedstawienie
katalogu préb i sprawdzen dla poszczegdlnych elementéw przedmiotu zaméwienia.
Odpowiedz: Sposéb kontroli jakosci rob6t zostat opisany w zatgczonej do postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego STWIORB (pkt. 6 w poszczegolnych specyfikacjach).

3. Umowa podaje w §17 (ZMIANY W UMOWIE) ust. 1. 10):

10) wyslgpienia warunkéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie
umowy, ktore spowodowaly niezawinione i niemo2liwe do uniknigcia przez wykonawce
opoznienie, w szczegoinosci diugotrwale opady atmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych,
lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,
Cytowany zapis jest niezrozumialym ograniczeniem wzgledem wymagan technologicznych dla
przedmiotu zaméwienia w szczegdinosci nawierzchni sportowej. Zamawiajgcy okresla wiasng definicje
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych ignorujgc obiektywne dla stron wymagania technologiczne
narzucone przez producentow. Chodzi o zapis ,szczegélnosci diugotrwate opady atmosferyczne”.
Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystapig warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotno§¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza,
nieodpowiednia temperatura podioza wzgledem punktu rosy, mokre podioze, silny wiatr, ktére wg
technologii zamawianych rob6t uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisujg sie w ograniczenia
podane w projekcie umowy (ww. cytat) to wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zmiany terminu
wykonania robét — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzgca dla wykonawcy.
Zamawiajgcy w sposéb niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sie do
wymagan technologicznych dla elementéw przedmiotu zaméwienia jesli wymaga aby zostat on
wykonany w sposéb zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma
wptywu na warunki atmosferyczne.
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne iniezalezne do wykonawcy
i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialno$ci za brak mozliwosci wykonywania rolét ‘zgodnie
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z technologia, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, ze bedg wystepowaé
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt zgodnie z technologig to Wykonawca nie
bedzie mogt wydtuzy¢ terminu realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadaé za
czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty
dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci
zmiany terminu wykonania robét w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie
niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane ww. cytowanego zapisu ppkt 10) poprzez usuniecie tresci:
,Szczegoblnosci diugotrwate opady atmosferyczne”.

Odpowiedz: Tres¢ zapisu par. 17 ust. 1 pkt 10 umowy:

"wystgpienia warunkdéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniajgcych wykonanie umowy,
ktore spowodowaty niezawinione | niemoZliwe do unikniecia przez wykonawce opd6Znienie,
w Sszczegdinodci dtugotrwale opady atmosferyczne, wysokie stany woéd gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagroZzenia powodziowego,".

Z treSci powyzszego zapisu umowy wynika, ze Zamawiajgcy przewiduje moziiwo$¢ zmiany terminu
realizacji zaméwienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
negatywnych warunkéw atmosferycznych - réznych, ktére moga uniemozliwia¢ lub utrudniaé
prawidtowg realizacje przedmiotu zaméwienia, a w szczegélnosci, czyli m.in. diugotrwate opady
atmosferyczne.

Wobec powyzszego tres¢ zapisu par. 17 ust. 1 pkt. 10 nie ulegnie zmianie.

4. W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatéw
z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga wykonania
wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu EPDM
z pierwotnej produkciji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw z recyklingu.

Odpowiedz: Nawierzchnia boiska ma by¢ wykonana z trawy syntetycznej, a nie z PU.

5. Czy w ramach strefy zamawianych robét wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?Jesli wystepujg to
wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wskazat w OPZ, ze pod terenem boiska znajduje sie instalacja gruntowe;j
pompy ciepta. Istniejgca infrastruktura podziemna jest naniesiona w dokumentacji projektowe),
zatgczonej do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

6. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg
wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg VWWykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy posiada wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne i uzgodnienia,
ktore sa niezbedne do realizacji zadania.

7. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamoéwienia, ktére zachowujg
wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz: jak wyzej.

8. Prosze o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z przedmiarem robét.

OdpowiedZ: Przedmiar ma charakter pomocniczy. Zadanie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWIORB oraz opisem przedmiotu zamoéwienia i wyjasnieniami w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego.

9. Projekt podbudowy boiska zaktada zastosowanie rzadko stosowanej frakcji 5-40 mm. Czy Zamawiajgcy
dopusci zastosowanie kruszywa famanego o frakcji 8-31,5 mm powszechnie stosowanej w budowie
boisk sportowych ?

Odpowiedz: Nalezy zastosowaé kruszywo frakcji 0,075-31,5 mm.

10.W dokumentacji projektowej przyjeto gérng warstwe wyréwnujaca o grubosci 5 cm wykonang z  grysu

kamiennego frakcji 0-6 mm wymieszanego z miatem kamiennym. Projektant nie podat krzywej
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przesiewu dla proponowanego rozwigzania. Proponujemy  wykonanie warstwy wyréwnawcze;
0 grubosci 1 cm po zageszczeniu do Is2 0,95 wykonanej z miatu kamiennego frakcji 0-8 mm.
Rozwigzanie takie skutkowa¢ bedzie doskonalym zespoleniem dolnej warstwy (kliniec 8-31,5) oraz nie
bedzie zagrozenia powstania kolein przez maszyny stosowane przy uktadaniu trawy syntetyczne;.
Odpowiedz: Nalezy zastosowa¢ miat kamienny frakcji 0,075 — 5 mm. Warstwa wyréwnujgco-klinujaca
grubosci 10 mm , réwnoé¢ podbudowy mierzong tatg 4m — max. 10 mm. Stopien zageszczenia
podbudowy Is = 0,95.

11.W czeéci opisowej projektu podano szerokos¢ linii 8 cm. Linie na boiskach sportowych (z wyjatkiem
boisk pitkarskich — 10 cm) majg szeroko$¢ 5 cm — wyjatek stanowig koricowe linie na korcie do tenisa (8
cm). Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie na boiskach (siatkowka, pitka reczna, koszykéwka,
siatkéwka ) linii o szeroko$ci 5 cm oraz koricowe;j linii kortu o szerokosci 8 cm ?

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ wszystkie linie 0 szerokosci 5 cm, oprocz koricowej linii kortu, ktéra ma
mie¢ 8 cm szeroko$ci.

12.Zamawiajgcy oczekuje wykonania na projektowanym boisku lini do 4 dyscyplin — siatkéwka,
koszykéwka, pitka reczna, tenis — wykonanie takiej iloci linii w obrebie jednej plyty skutkowaé bedzie
brakiem ,czytelnosci” boisk dla uzytkownikéw ( mimo zréznicowania kolorystyki linii i pél gry) a przede
wszystkim bardzo ostabi wykonang nawierzchnie ze wzgledu na liczne ciecia oraz bliskie sgsiedztwo
poszczegbinych linii. Proponujemy rezygnacije z: linii 2 pdl 3 sekund, linii wyznaczajgcej rzuty za 3 pkt.
Prosimy réwniez rozwazy¢ rezygnacje z sytuowania kortu do tenisa bowiem wielko$¢ obiektu liczona w
Swietle ogrodzenia wynosi 1204 m? gdy powierzchnia kortu wraz z wybiegami to 648 m2. Dwukrotnie
wigksza powierzchnia skutecznie z pewnoscig zniecheci do gry potencjalnych tenisistéw chociazby
z powodu zbierania pitek na tak duzym obiekcie. Z doswiadczenia wiemy , ze korty takie nie cieszg sie
uznaniem $rodowiska tenisowego. Rezygnacja z kortu znaczaco tez zmniejszy ilo§¢ koniecznych do
wklejenia linii.

Odpowiedz: W zafgczniku nr 1 do OPZ Zamawiajacy przedstawit zmieniony uktad rozmieszczenia
boisk i linii.

13.Projekt nie wskazuje w czesci opisowej pkt. 7.8 koniecznej do zastosowania na korcie tasmy érodkowej
z obcigzeniem (lub mocowanej do podioza — konieczno$¢ wykonania dodatkowej tulei ) .

Odpowiedz: Nie przewiduje sie wykonania dodatkowe;j tulei.

14.Projekt zakiada wykonanie fundamentéw stupkéw do siatkéwki o wymiarach 0,4 x 0,4 x 0,5m a dla
tenisa 0,8 x 0,8 x 0,9m. Prosimy o potwierdzenie tego zapisu bowiem nalezy przypuszczaé, ze
fundamenty stupkéw do siatkéwki winny przenosi¢ wieksze obcigzenia niz fundamenty stupkéw do
tenisa ziemnego.

Odpowiedz: Fundamenty stupkéw do tenisa — 0,4x0,4x0,9 m, fundamenty stupkéw do siatkdwki -
0,8x0,8x0,9 m.

15.Zamawiajgcy oczekuje wykonania boiska z nawierzchnig z trawy syntetycznej o niskiej jakosci , ktéra
ulegnie szybkiej degradaciji na intensywnie uzytkowanym boisku szkolnym. Jakos¢ trawy syntetycznej
opisujg trzy parametry : Detex , rodzaj widkna oraz gesto$¢ . Dla podniesienia trwato$ci budowanego
obiektu proponujemy podniesienie parametréw trawy: Detex z 6600-8800 (obecnie) do min.10000,
widkno fibrylowane (obecnie) na monofilowe , gestos¢ 84.000 (obecnie ) na min.300.000. Rozwigzanie
takie zagwarantuje trwatos¢ obiektu.

Odpowiedz: Nawierzchnie boiska z trawy syntetycznej nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

16.Zamawiajgcy dla potwierdzenia jakosci oferowanej nawierzchni nie oczekuje gwarancji producenta oraz
badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 (potwierdzenie wymaganych parametréw ). Prosimy
o uwzglednienie tego wymogu.

Odpowiedz: Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci oferowanej nawierzchni zobowigzany jest przed
podpisaniem umowy na wykonanie zadania dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okre$leniem
nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH [ub réwnowazny dla sztucznej trawy,
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- badanie na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrow trawy
syntetycznej,

- gwarancje producenta na oferowang nawierzchnie,

- probke oferowanej sztucznej trawy 0 wymiarach min. 20x15cm z metrykg producenta.

17.W STWIORB Zamawiajgcy oczekuje wyposazenia boiska do koszykdwki w tablice ze szkia akrylowego
, ktére stosuje sie wylacznie na obiektach zamknietych gdzie nie sg narazone na akty wandalizmu. Na
zewnetrznych boiska do koszykowki stosuje sie tablice o podwyzszonej odporno$ci na zniszczenie —
zazwyczaj wykonane z kratownicy cynkowanej ogniowo. Prosimy o potwierdzenie oczekiwania montazu
tablicy ze szkta akrylowego lub podanie parametrow tablicy ,wandaloodpornej” .

Odpowiedz: Zamawiajgcy oczekuje dostawy i montazu konstrukcji do koszykéwki wraz z tablicg
i systemem regulacji wysoko$ci o nastepujgcych parametrach ;

a. Jednostupowa konstrukcja do koszykdéwki 0 podwyzszonej odpornosci na akty wandalizmu,
przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni, profil 150x150x4cm, wysieg 120 cm, przeznaczona do
montazy tablic 105x180 cm, mocowana na state w podiozu. Stopa fundamentowa zgodnie
z wytycznymi producenta.

b. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm, cynkowany ogniowo, z ramg adaptacyjng do
konstrukciji jednostupowej. Konstrukcja mechanizmu pozwalajgca tatwo i szybko zmieni¢ wysoko$§¢
tablicy wraz z obreczg w stosunku o podtoza w przedziale 260 — 305 cm.

c. Tablica do koszykéwki profesjonalna o wymiarach 105x180 cm, zbudowana z nieprzezroczystej
ptyty epoksydowej o grubosci 18 mm, mocowana do metalowej ramy zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy tablicy powinno
uniemozliwia¢ przenoszenie na piyte tablicy obcigzen, dziatajgcych na obrecz.

d. Obrecz wykonana z preta stalowego o Srednicy 20 mm. Element wsporczy oraz konierz
usztywniajgcy wykonane z blach stalowych o grubosci 3 mm. Obrecz winna posiada¢ wbudowany
mechanizm uchylny z zastosowaniem jednej lub kilku sprezyn naciskowych - uchyla sie przy obcigzeniu
ok. 35, 70 lub 105 kg. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkowania mechanizm powinien by¢
zamaskowany ostong z gietej blachy. Obrecz montowana do tablic zainstalowanych na otwarte
przestrzeni musi byé zabezpieczona przeciw korozji poprzez cynkowanie ogniowe.

e. Siatka do obreczy do koszykowki fancuchowa 12-zaciskowa - cynkowana galwanicznie,
przeznaczona do obreczy cynkowanych stosowanych na boiskach zewnetrznych.

18. W STWIORB wskazano na konieczno$¢ montazu siatki turniejowej na obreczach uchylnych tablic do
koszykéwki. Na zewnetrznych boiskach do koszykéwki stosuje sie siatki tancuchowe, zapewniajace
diugotrwate uzytkowanie. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy oczekuje montazu siatek
turniejowych.

Odpowiedz: Nalezy zastosowal tancuchowg siatke do obreczy do koszykdéwki, 12-zaciskowg
cynkowang oghiowo.

19.W STWIORB Zamawiajgcy oczekuje montazu (pkt. VII) na korcie wielofunkcyjnych stupkow do
siatkdwki. Prosimy o sprostowanie tego zapisu.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dzialajac na podstawie art. 286 i 287 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy wprowadza zmiane tresci specyfikacji
warunkéw zamowienia oraz ogtoszenia o zaméwieniu, tj.:

1. Zmienia pkt 14.1. SWZ, ktory otrzymuje brzmienie:

,14.1 Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert (art. 307
ust. 1 ustawy Pzp). tj.. do dnia 06.04.2022 r.. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
Z uptywem terminu sktadania ofert.”

2. Zmienia pkt 15.1. SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:
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,15.1 Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
hitps://platformazakupowa.pl/pn/czersk do dnia 08.03.2022 r. do godz. 9:00.”

3. Zmienia pkt 16.1. SWZ, ktory otrzymuje brzmienie:
,16.1 Otwarcie ofert nastgpi za posrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 08.03.2022 r. o godz.
09:05.,1j. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.”

Powyzsze zmiany prowadzg do zmiany tre$ci Ogloszenia o zaméwieniu. W zwigzku z tym
Zamawiajgcy zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Termin skiadania ofert zostaje przediuzony do dnia 08 marca 2022 roku do godz. 09:00.

Z powazaniem,

Zalaczniki:
1) Ogtoszenie 0 zmianie ogtoszenia

Otrzymuja:
1) strona prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pni/czersk
2) ala
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