
  

B.  CZĘŚĆ TECHNICZNA INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA OFERT 
  

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia.  

1.1. Przedmiotem postępowania przetargowego są cztery niezależne zamówienia 

obejmujące: 

Zadanie nr 1:. Budowę przyłącza cieplnego preizolowanego do budynku DPS przy                               

ul. Korczaka 1 w Lesznie 

Zadanie nr 2: Budowę przyłącza cieplnego preizolowanego do budynku mieszkalnego 

przy ul. Niepodległości 102-106 w Lesznie. 

Zadanie nr 3: Budowę przyłącza cieplnego preizolowanego do budynku SANEPID przy                     

ul. Niepodległości w Lesznie. 

Zadanie nr 4: Budowa osiedlowej sieci cieplnej z przyłączami do budynków 

mieszkalnych GTBS przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie  

1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest: 

- dokumentacją projektową, 

- wymaganiami określonymi w opisie sposobu obliczenia ceny zawartym w części 

formalnej Instrukcji Przygotowania Oferty, 

- zapisami umowy,  

- wymaganiami technologicznymi producenta materiałów, 

- pozostałymi wymaganiami określonymi w Instrukcji Przygotowania Oferty oraz                 

w wyjaśnieniach do postępowania składanych przez Zamawiającego przed terminem 

złożenia ofert. 

1.3. Zakres robót wynikających z przedmiotu umowy obejmuje: 

- obsługę geodezyjną inwestycji, 

- uzgodnienie organizacji ruchu z użytkownikiem terenu oraz zasad korzystania z 

terenu jednostki, 

- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu w Urzędzie Miasta (o ile będzie 

konieczne do realizacji przedmiotu umowy), 

- zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do wszystkich nieruchomości na trasie 

sieci, 

- rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni na trasie przebiegi rurociągów, 

- roboty ziemne (zdjęcie humusu, wykopy, podsypka, zasypka), 

- zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi – w przypadku takiej 

konieczności, 

- zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

- roboty zabezpieczające, lub demontażowe uzbrojenia podziemnego, 

- roboty technologiczne: roboty montażowe rurociągów z armaturą, instalacji 

alarmowej, montaż studni, zaworów odcinających, mufowanie itd. 

- połączenie rurociągów preizolowanych z instalacją c.o. w istniejących w budynkach,  

- wykonanie izolacji termicznej na odcinkach rurociągów w budynkach przyłączonych 

do sieci cieplnej, 

- badanie radiologiczne lub ultradźwiękowe wszystkich połączeń spawanych,  

- próba ciśnieniowa, płukanie sieci, 

- badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki w odtwarzanej nawierzchni dla pasów 

drogowych lub parkingów: minimum w trzech miejscach trasy, 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

przewodów przed ich zasypaniem, 

- pozostałe prace i czynności wynikające z wymagań określonych w dokumentacji 

projektowej, oraz we wzorze umowy, 

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów. 

Uwaga: W przypadku zmiany systemu preizolowanego w porównaniu do ujętego w 

dokumentacji projektowej na system równoważny, Wykonawca musi przed rozpoczęciem 

robót dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

- nowy schemat montażowy potwierdzony przez uprawnionego projektanta.  

 

 

 



   

2. Terminy realizacji robót. 

Zadanie nr 1:. Budowę przyłącza cieplnego preizolowanego do budynku DPS przy                               

ul. Korczaka 1 w Lesznie 

Rozpoczęcie robót: nie później niż: 15 sierpnia 2018r.  

Zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru: do 15 sierpnia 2018r 

 

Zadanie nr 2: Budowę przyłącza cieplnego preizolowanego do budynku mieszkalnego przy 

ul. Niepodległości 102-106 w Lesznie. 

Rozpoczęcie robót: nie później niż: 15 sierpnia 2018r.  

Zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru: do 31 sierpnia 2018r 

 

Zadanie nr 3: Budowę przyłącza cieplnego preizolowanego do budynku SANEPID przy                     

ul. Niepodległości w Lesznie. 

Rozpoczęcie robót: nie później niż: 15 sierpnia 2018r.  

Zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru: do 31 sierpnia 2018r 

 

Zadanie nr 4: Budowa osiedlowej sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych 

GTBS przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie  

Rozpoczęcie robót: nie później niż: 15 sierpnia 2018r.  

Zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru: do 26 października 2018r 

 

 

 

 


