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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych 
wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego nr 01788 „Dostosowanie pomieszczeń w części budynku nr 177 w kompleksie wojskowym nr K-0951 na potrzeby Placówki Żandarmerii Wojskowej”.

Zamówienie będzie realizowane w etapach:
· Etap I – opracowanie Projektu Budowlanego,
· Etap II – opracowanie Projektu Wykonawczego tj. Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztów Zadania, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów,
· Etap III – pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.
1.1. Klauzule niejawności prac projektowych:
· Projekt budowlany – Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany: „JAWNE” 
· Projekt techniczne i projekty wykonawcze branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej: „JAWNE”
· Projekt techniczny i projekt wykonawczy branży teletechnicznej: „ZASTRZEŻONE”;
· Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, inwentaryzacja zieleni, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót: „JAWNE”.
1.2. Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań
· zatwierdzony Wniosek Inwestycyjny.
· zatwierdzony Program Inwestycji – Aktualizacja nr 2.
Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi we Wniosku Inwestycyjnym, Programem Inwestycji z uwzględnieniem uwag i opinii do ww. dokumentów. 
2. INFORMACJE OGÓLNE DOT. OBIEKTU
Budynek zlokalizowany przy ul. Orlicz-Dreszera 22 został wybudowany w roku 1957, przeszedł gruntowny remont w 2009. Obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem – internat.
2.1. Dane podstawowe
Dane obiektu:
· powierzchnia całkowita – 1 591,38 m2;
· kubatura budynku – 5 100,00 m3,
· budynek 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony;
· konstrukcja murowa;
· rok budowy 1957;
2.2. Ochrona konserwatorska
W prowadzonej ewidencji SZI dla wojskowych nieruchomości zabytkowych, budynek 
nr 177 nie jest obiektem zabytkowym. 
Na terenie kompleksu wojskowego występują  obiekty zabytkowe, które zostały ujęte 
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków  tj. budynki o nr 1, 5, 36, 39, 40, 41, 71. Wszelkie działania na obiektach i terenach zabytkowych powinny być realizowane zgodnie z zasadami określonymi w uregulowaniach prawnych w szczególności 
w ustawie z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i w ustawie Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do ustaw.
W przypadku prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych i w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 tj.) w szczególności z postanowień wynikających z art. 32 i 33 przedmiotowej ustawy.
2.3. Inne
Podczas prowadzenia prac inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę 
na zagadnienia związane z warunkami bezpieczeństwa pożarowego i bhp na terenie budowy oraz terenu przyległego. Celem zabezpieczenia przed powstaniem zagrożenia pożarowego teren przyszłej inwestycji należy wyposażyć w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy i gaśniczy.
3. ZAKRES RZECZOWY 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku internatowego nr 177 swoim zakresem ma za zadanie dostosowanie pomieszczeń oraz terenu przyległego 
dla potrzeb powstającej Placówki Żandarmerii Wojskowej (PŻW).
3.1. Branża budowlana
· Wycinka drzew kolidujących z realizacją inwestycji;
· Wykonanie odnowienia powłok malarskich;
· Wykonanie wejścia do PŻW;
· Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z rekultywacją terenu;
· Wykonanie wiaty na odpady;
· Wykonanie zadaszonej wiaty rowerowej;
· Wykonanie zadaszonej palarni;
· Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;
· Przebudowa pomieszczeń na poszczególnych piętrach;
· Dostosowanie obiektu do wymogów budynku użyteczności publicznej: windy, pochylnie, rampy;
· Przeprowadzić ekspertyzy w kontekście wybranych elementów konstrukcyjnych budynku (stropy, ściany nośne konstrukcyjne wewnętrzne) w związku 
z planowaną zmianą ich obciążenia.


3.2. Branża sanitarna
· [bookmark: _Toc25712328][bookmark: _Toc81483478]Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;
· Wykonie instalacji chodzenia;
· Wykonanie instalacji skroplin;
· Instalacja kanalizacji deszczowej;
· Wykonanie odwodnienia dachu budynku;
· Wykonanie odwodnienia chodników i drogi dojazdowej do budynku;
· Wykonanie rozbudowy węzła cieplnego;
· Wykonanie instalacji klimatyzacji;
· Instalacje ppoż.
3.3. Branża elektryczna
· Wykonanie instalacji elektrycznej;
· Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego;
· Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego;
· Wykonanie instalacji gniazd wtykowych;
· Wykonanie instalacji odgromowej oraz uziemienia;
· Modernizacja instalacji sterowniczej SZR głównego agregatu;
· Wykonanie rozbudowy obecnej linii kablowej do złącza budynku;
· Wykonanie instalacji technologicznych;
· Wykonanie instalacji ppoż.;
· Wykonanie zasilania sieci teleinformatycznej;
· Wykonanie instalacji przepięciowej;
· Wykonanie instalacji zasilania i sterowania oddymiania budynku;
· Wykonanie bilansu mocy (jeśli będzie taka konieczność).
3.4. Branża teletechniczna
· Wykonanie instalacji Sygnalizacji Włamania i Napadu;
· Wykonanie instalacji Systemu Kontroli Dostępu;
· Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru;
· Wykonanie instalacji interkomowej/videodomofonowej;
· Wykonanie instalacji Telewizyjnego Systemu Nadzoru;
· Wykonanie instalacji Sytemu Alarmowego;
· Montaż elektronicznego depozytora kluczy (minimum 30 szt. kluczy);
· Wykonanie sieci teletechnicznej zabezpieczającej potrzeby teleinformatyczne dla telefonii stacjonarnej, teleinformatycznej sieci MILNET-I, niejawnej sieci MILNET-Z oraz łączności niejawnej o klauzuli POUFNE i wyżej;
· Wykonanie instalacji sieci strukturalnej wraz z wydzieleniem pomieszczenia BPD (Budynkowy Punkt Dystrybucyjny);
· Wykonanie odcinka kanalizacji kablowej teletechnicznej 1 i otworowej z rury stalowej w relacji studnia przy budynku nr 117 – BPD i  pom. nr 110;
· Wykonanie relacji kablowej (okablowania światłowodowego i miedzianego) pomiędzy budynkiem nr 40 Węzła Teleinformatycznego (WT), a budynkiem 
nr 177;
· Wykonanie wewnętrznej sieci telewizji kablowej z gniazdami we wszystkich pomieszczeniach służbowych;
· Wykonanie konstrukcji do montażu anteny zewnętrznej na dachu 
wraz z montażem anteny dla potrzeb służby dyżurnej;
· Instalacja systemów SA, SKD, TSN, SSP musi być kompatybilna 
z systemami istniejącymi na kompleksie wojskowym nr K-0951;
· Wszystkie wykonane systemy bezpieczeństwa należy zintegrować (zwizualizować) w pomieszczeniu pełnienia służby dyżurnego PŻW
(pom. nr 10) oraz w budynku Lokalnego centrum Nadzoru (LCN).
3.5. Branża drogowa
· Wykonanie parkingu dla maksymalnej liczby samochodów osobowych 
oraz 6 pojazdów typu BUS;
Uszczegółowienie zakresu stanowi Wniosek Inwestycyjny oraz Aktualizacja nr 2 Programu Inwestycji.
4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA
4.1. Etap I i II – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej
Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznej:
· Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych;
· Inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem (jeżeli będzie wymagana);
· Odkrywki(wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);
· Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków (jeżeli wymagane);
· Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);
· Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego. 
· Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu 
wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane); 
· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;
· Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wg potrzeb);
· Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej 
i realizację robót;
· Wznowienie przebiegu granic działek ewidencyjnych znajdujących się 
w odległości mniejszej niż 4,0 m od planowanej inwestycji, w tym położenia wyznaczających ich punktów granicznych, ujawnionych na mapie znajdującej się w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI (o ile ich wykonanie będzie konieczne);
· Inne opracowania wynikające z charakteru inwestycji.

Ponadto:
· Projekt budowlany (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym 
z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;
· Projekt wykonawczy (jako opracowania uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) – 
w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;
· Projekty uwzględniające wymagania Użytkownika (w zakresie uszczegóławiającym wymagania określone w WI oraz Aktualizacja nr 2 Programu Inwestycji), uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;
· Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;
· Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 r.  w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – metodą kalkulacji uproszczonej 
i szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny;
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.;
· Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126);
· Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów.
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, uwzględniający kolejność i etapowanie robót budowlanych;
· Opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru Inwestora) na realizacje robót budowlanych uwzględniający informacje ogólne dotyczące terenu (uzbrojenia)/obiektu i zakres rzeczowy robót według poszczególnych branż  
oraz wymagania w zakresie realizacji robót;
Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:
· Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania 
przez projektanta i sprawdzającego;
· Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;
· Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże współpracujące, wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach dotyczących obiektów kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu sieci zewnętrznych;
· Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);
· Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
oraz o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
· szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów;
· szczegółowy wykaz środków trwałych;
· szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu.
Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy:
· Projekt budowlany w 4 egz.,
· Projekt techniczny w 4 egz.,
· Projekty wykonawcze w 4 egz.,
· Przedmiary robót w 2 egz.,
· Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia 
w 2 egz.,
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów w 2  egz.,
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz.,
· Zestawienie Kosztów Zadania w 2 egz.,
· Inwentaryzacja zieleni w 2 egz.
· Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w 1 egz.
· Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w 2 egz.;
· Instrukcja ppoż. w 2 egz.;
Projekty, inwentaryzację zieleni, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ, harmonogram realizacji robót, opis przedmiotu zamówienia oraz inne opracowania winny być wykonane 
w technice komputerowej, dostarczone do Zamawiającego na 3 płytach CD/DVD:
· Płyta nr 1 – projekty, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, wykaz urządzeń i materiałów oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie dwg, pdf z podpisami i pieczęciami osób wykonujących, przedmiary w formacie ath) – 1 egz.;
· Płyta nr 2 – projekty, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ, wykaz urządzeń i materiałów 
oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie dwg, pdf z podpisami 
i pieczęciami osób wykonujących, przedmiary w formacie ath) – 1 egz;
· Płyta nr 3 – projekty niejawne – projekt budowlany i wykonawcze (pliki graficzne w formie pdf,  dwg, przedmiary w formacie ath).
4.2. Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
Należy podać koszt jednego pobytu projektanta na budowie wraz z kosztem delegacji (dojazdów, przejazdów, noclegów i diety) – bez podatku VAT.
Stawka podatku VAT doliczona będzie zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami na dzień fakturowania.
Pełnienie nadzoru autorskiego zostanie objęte odrębną umową od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z pisemną informacją, przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY i trwa do czasu odbioru końcowego robót.
Planuje się 30 nadzorów autorskich na budowie. Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciągu 72 godzin 
tj. 3 dni.
5. WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
5.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać
· uzgodnienia z użytkownikami;
· uzgodnienie z administratorem kompleksu;
· uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym;
· uzgodnienie z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej;
· przekazanie do Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej dokumentu potwierdzającego zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.) i braku jego sprzeciwu);
· uzgodnienie z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w zakresie wykazu urządzeń aktywnych przewidzianych dla sieci teleinformatycznych;
· uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. BHP;
· inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne 
do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
6. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ
6.1. Podstawa wykonania opracowań
Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:
· Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 
i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;
· Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania 
wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;
· Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;
· Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane;

6.2. Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego
· Mapa sytuacyjno-wysokościowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celów opiniodawczych;
· Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z opracowaniem ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych oraz składanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
Ww. dokumenty będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną w dniu podpisania umowy. ze wskazaniem osób, dla których mają 
być wystawione pełnomocnictwa  oraz zakresem i formą udostępnianych map. 


6.3. Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań
Wszystkie niezbędne specjalności uprawnień budowlanych bez ograniczeń  
do projektowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 
w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz z minimum ograniczeń 
dla branży telekomunikacyjnej.
Dla projektanta systemów zabezpieczeń należy załączyć: 
· zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, 
· zaświadczenie, świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 lub aktualne zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych,
· pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające 
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” 
lub poświadczenie bezpieczeństwa, 
· aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA
7.1.  Wartość oferty
Wartość oferty należy podać z podziałem na etapy:
Etap I – projekt budowlany – nie może przekroczyć 30% wartości prac projektowych;
Etap II – projekt wykonawczy – wartość zależna od procentowego udziału projektu budowlanego w wartości prac projektowych;
Etap III – nadzór autorski.
Suma wartości składowych prac projektowych (bez nadzorów autorskich) liczona 
w procentach wynosi 100%.
Wyceny ofertowe w ujęciu rzeczowo-cenowym będą stanowiły załącznik do umowy 
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować:
· koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badań, ekspertyz, inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych;
· koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
· koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym warunków przyłączenia mediów) i decyzji administracyjnych;
· koszty pełnienia nadzoru autorskiego;
· podatek VAT;
· inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.
7.2. Termin wykonania umowy
· Etap I – Projekt budowlany 70 dni – od daty podpisania umowy;
· Etap II – Projekt wykonawczy 120 dni – od daty podpisania umowy;
· Etap III – Nadzór autorski – czas realizacji robót, po wprowadzeniu Wykonawcy 
na budowę.
8. DODATKOWE INFORMACJE
8.1. Wgląd do Programu Inwestycji  
Do kontaktu w sprawie wglądu do Programu Inwestycji  została wyznaczona:
1) p. Magdalena NIEDZIŃSKA tel.: 261 849 297;
2) p. Agnieszka KWAŚNIAK tel.: 261 849 367.
Aktualizacja nr 2 Programu Inwestycji do wglądu znajduje się w siedzibie Zamawiającego. Przedmiotowe dokumenty zostaną udostępnione po pisemnym wystąpieniu oferenta.

8.2. Pozostałe ustalenia
8.3.1 [bookmark: _GoBack]Na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót zostanie zawarta  jedna umowa. 
8.3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian  postanowień zawartej umowy, zgodnie z załączonym wzorem.
8.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia 
przez podwykonawców.
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