Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

BZP-UM/351/2022/)ZT Gdansk, 03.08.2022 r.

Strona internetowa
prowadzonego postepowania

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie o zaméwienia klasycznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na zadanie pn.:

I. W zwigzku z pytaniami, ktére wptynety w sprawie w/w zaméwienia publicznego, Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, w
trybie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp, przekazuje ponizsze odpowiedzi: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,,Budowa ulicy Spadochroniarzy na odcinku od ul.
Stowackiego do ul. Radiowej w Gdansku.” sygn. 123/BZP-U.510.98/2022/MD

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane zapisu paragrafu 11 ust. 2 pkt. 1) a) oraz b) Umowy tj. zmiany
wysokosci kary umownej z 3% (oraz 0,8%) na 0,2%?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze dokona zmiany tresci SWZ, w zakresie wysokosci kar umownych.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zapisu paragrafu 11 ust. 2 pkt. 5) oraz 6) Umowy tj. zmiany wysokosci
kary umownej z 0,7% (oraz 0,8%) na 0,2%?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dokona zmiany tresci SWZ, w zakresie wysokosci kar umownych.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane zapisu paragrafu 11 ust. 2 pkt. 1) pkt. 3) pkt.4) oraz pkt.9) Umowy tj.
zmiany wysokosci kary umownej z 1 500,00 zt (1 000,00 zt) na 500,00 zt?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze nie planuje zmiany tresci SWZ w zakresie ktérego dotyczy pytanie.

Pytanie nr 6:

Prosimy o uwzglednienie w ptatnosciach czesciowych ptatnosci za opracowania geodezyjne tj. mape do
celéw projektowych oraz opracowania geotechniczne, ktére to elementy sg wykonywane w pierwszej
kolejnosci niejednokrotnie sg kredytowane przez Wykonawce.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze nie planuje zmiany tresci SWZ w zakresie ktorego dotyczy pytanie.
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Il. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, dokonuje zmian
tresci SWZ:

W zatgczniku nr 9 do SWZ ,,Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego (Wzér
umowy)” dokonuje sie nastepujgcych zmian:

1. Zmianie ulega tres¢ § 11 ust. 2 pkt 1) lit. a)-b) oraz pkt 5) i 6) Wzoru umowy:

»2.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:
1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu danego elementu Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz kar
umownych nie nalicza sie za okres od dnia przekazania dokumentacji do odbioru do dnia odmowy
podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego:
a) w przypadku elementéw Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w 8 3 ust. 1 Ip. 1-3 oraz 5-6 Umowy -
w wysokosci 3,0 % wynagrodzenia umownego za wykonanie danego elementu Przedmiotu Umowy,
b) w przypadku elementu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w 8 3 ust. 1 Ip. 4 Umowy - w wysokosci
0,8 % wynagrodzenia umownego za wykonanie danego elementu Przedmiotu Umowy;”

»5) jezeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego, nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne - w wysokosci 0,7 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwioki w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

6) za nieusuniecie wady Przedmiotu Umowy ujawnionej przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci - w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danego
elementu Przedmiotu Umowy, ktérego dotyczy wada, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wskazanego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wady;".

Na nastepujaca:
.2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu danego elementu Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz kar
umownych nie nalicza sie za okres od dnia przekazania dokumentacji do odbioru do dnia odmowy
podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajacego:
a) w przypadku elementdéw Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w 8 3 ust. 1 Ip. 1-3 oraz 5-6 Umowy -
w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia umownego za wykonanie danego elementu Przedmiotu Umowy,
b) w przypadku elementu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w & 3 ust. 1 Ip. 4 Umowy - w wysokosci
0,4 % wynagrodzenia umownego za wykonanie danego elementu Przedmiotu Umowy;".

»5) jezeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego, nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne - w wysokosci 0,4 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;
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6) za nieusuniecie wady Przedmiotu Umowy ujawnionej przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci - w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danego
elementu Przedmiotu Umowy, ktérego dotyczy wada, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
wskazanego przez Zamawiajgcego na usuniecie wady;".

Karol Kalinowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 03-08-2022
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