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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

Dostawa,    montaż    i    uruchomienie    Rezonansu    Magnetycznego    wraz    z    przebudową i 
dostosowaniem pomieszczeń w budynku nr 1, na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z 
Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu 

 

Wrocław ul. Rudolfa Weigla 5, działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj 
Jednostka ew.026401_1.0013.AR_12.1/3 
Kompleks wojskowy nr: 2857 

 

Wykaz robót objętych zamówieniem z podziałem na grupy, klasy i kategorie 
według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 

 
33100000-1 Urządzenia medyczne 

33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i 
weterynaryjnego 

33111610-0 Jednostki rezonansu magnetycznego 
45000000-7 Roboty budowlane 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

45215143-1 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych 

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek 

45262700-8 Przebudowa budynków 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 
45315000-8 

Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 
elektrycznego w budynkach 

45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych – SSP 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45333000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442100-8 Roboty malarskie 
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71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

 
71200000-2 

Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 
zagospodarowania terenu 

71200000-3 Usługi związane z budownictwem 

71200000-4 Usługi nadzoru i kontroli 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

 
 
 
 
 
 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr POIS.11.03.00-00-0080/22-00/127/2023/250 
pn. „Wsparcie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w zakresie udzielanych 
świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom onkologicznym ” nr POIS.11.03.00-
00-0080/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony 
zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na etapie realizacji PFU, Umowa, SWZ z innymi załącznikami, oferta wykonawcy stanowią integralną całość. 
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SPIS TREŚCI: 

 
I CZĘŚĆ OPISOWA 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa,  montaż  i  uruchomienie  rezonansu  magnetycznego  wraz z 
przebudową i dostosowaniem pomieszczeń w budynku nr 1, na terenie 4 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Rudolfa Weigla 5, w granicach działki nr 1/3, 
AM 12, Obr. Gaj w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zamówienie obejmuje: 

 Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń objętych przebudową.

 Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 Uzyskanie mapy dc. projektowych.

 Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego, technologicznego oraz wykonawczego 
pracowni rezonansu magnetycznego wraz z uzyskaniem niezbędnych  materiałów wyjściowych 
do projektowania oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji 
projektowej oraz decyzji administracyjnych, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji 
o pozwoleniu na wykonanie robot budowlanych.

 Przebudowę i dostosowanie pomieszczeń po Ośrodku Przetwarzania Informacji (Wydział 
Administracji Ogólnej), zlokalizowanych na parterze budynku nr 1 na potrzeby pracowni 
rezonansu magnetycznego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi dla jej funkcjonowania 
instalacjami.

 Opracowanie i przygotowanie drogi transportowej dla transportu magnesu od wjazdu na teren 
szpitala do wnętrza pomieszczenia, w którym ma być on zlokalizowany.

 Dostawę,  montaż   i   uruchomienie   rezonansu   magnetycznego   o   mocy   1,5   T   wraz   z 
przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym protokołów, sprawdzeń i 
specjalistycznych pomiarów.

 Dostawę i montaż mebli i wyposażenia ruchomego do wszystkich pomieszczeń pracowni, 
objętych przedmiotem zamówienia oraz umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie  pracowni 
zgodnie z jej przeznaczeniem.

 Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

 Przygotowanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
pracowni RM oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonej aparatury medycznej i pozostałego 
wyposażenia, w szczególności szkolenie z technologii medycznej, zasad zachowania w polu 
magnetycznym, obsługi aplikacyjnej i technicznej urządzeń.

 Serwis urządzenia rezonansu magnetycznego w okresie pogwarancyjnym.

 Szczegółowy zakres wykonania prac budowlano - montażowych w obiektach, których dotyczy 
niniejszy program funkcjonalno użytkowy określony zostanie w Projekcie Architektoniczno 
Budowlanym, Projektach Wykonawczych oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych.

 Oferent po zapoznaniu się z Programem Funkcjonalno Użytkowym ma obowiązek 
przeprowadzić wizję lokalną oraz dokonać inwentaryzacji pomieszczeń.

 

Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć, wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i przekazane Zamawiającemu „pod klucz, to jest 

umożliwiające użytkowanie pracowni bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 
Prace projektowe, adaptacyjne, montażowo-instalacyjne i rozruchowe muszą być wykonane w sposób 
pozwalający na stworzenie warunków dla prawidłowej pracy rezonansu magnetycznego, zapewnienie 
bezpieczeństwa dla pacjentów, personelu i osób znajdujących się w pomieszczeniach sąsiadujących z 
pracownią (na parterze i na piętrze budynku oraz poza budynkiem w strefie oddziaływania pola 
magnetycznego) oraz zabezpieczenie systemu przed niepożądanym oddziaływaniem elementów z 
zewnątrz a także przed wprowadzeniem przez rezonans magnetyczny zakłóceń do otoczenia i instalacji. 
Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu 
faktycznego pomieszczeń z natury, a projektanci Wykonawcy dokonają inwentaryzacji pomieszczeń, 
wyposażenia technologicznego i instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. 
Roboty określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać siłami własnymi lub podwykonawcami, w 
systemie „generalnego wykonawstwa”, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego 
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dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca odpowiada za działania 
podwykonawców jak za własne. 
Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 
Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i 
atesty, wymagane przepisami prawa. Wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 
Projekt przed złożeniem do Urzędu w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę należy uzgodnić z: 

 technologiem medycznym;

 rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych;

 rzeczoznawcą ds. bhp i sanepid; 
oraz jednostkami:

 Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu;

 Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu;

 Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu.
 

2. OPIS CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
Pomieszczenia, w których projektuje się pracownię rezonansu magnetycznego zlokalizowane są na 
parterze budynku nr 1 w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ i obejmują obecne pomieszczenia zajmowane 
przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (Wydział Administracji Ogólnej), oraz dwie toalety dla 
pacjentów, toaletę dla niepełnosprawnych i korytarz dzielący pomieszczenia biurowe od toalet. 

 
Pomieszczenia, gdzie zaplanowano pracownię rezonansu magnetycznego, sterownię, pomieszczenie 
przygotowania pacjenta oraz toalety dla pacjentów są podpiwniczone. W piwnicach zlokalizowane są 
magazyny Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz korytarz, pod stropem korytarza oraz na ścianie 
zewnętrznej przebiegają wszystkie instalacje szpitalne zasilające piętra szpitalne. Pod posadzką 
pomieszczenia rezonansu magnetycznego, sterowni oraz pomieszczeń toalet znajdują się podejścia do 
pionów c.o. oraz instalacja wody i kanalizacji, które będą wymagały przełożenia, ze względu na inny 
układ pomieszczeń oraz stan techniczny. 

 
Nad pomieszczeniami objętymi opracowaniem znajdują się trzy kondygnacje użytkowe oraz poddasze. 
Na 1, 2 i 3 piętrze mieszczą się pomieszczenia sanitarne oraz sale chorych, na ostatniej kondygnacji 
(poddasze, umiejscowione są szatnie personelu medycznego. 
Budynek kryty jest dachem dwuspadowym. 
Przed budynkiem  (na terenie  zieleńca) Zamawiający przewiduje  lokalizację urządzeń  chłodniczych  i 
klimatyzacyjnych na potrzeby pracowni RM. 
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany są murowane z cegły, stropy masywne. Dach 
dwuspadowy kryty dachówką w kolorze czerwonym. Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne 
instalacje z wewnętrznych sieci szpitalnych. 

 
3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DO PRZEBUDOWY 
L.P. POMIESZCZENIE m2 

1 POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE 10,02 

2 POMIESZCZENIE BIUROWE 28,59 

3 POMIESZCZENIE BIUROWE 19,90 

4 WC 3,70 

5 WC PRZEDSIONEK 4,22 

6 WC KOBIET 5,58 

7 WC MĘŻCZYZN 8,40 

8 KOMUNIKACJA ok. 32,00 
 RAZEM POWIERZCHNIA OBJĘTA RZEBUDOWĄ 112,41 

 
Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia może się zwiększyć o pomieszczenia, w których 
konieczne będą prace odtworzeniowe, związane z przeprowadzeniem przez te pomieszczenia 
instalacji zasilających planowaną pracownię rezonansu magnetycznego. Niezbędny zakres prac 
odtworzeniowych wyniknie z dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby 
planowanej pracowni RM. 
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac 
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odtworzeniowych, związanych z realizacją pracowni RM. 

 
Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty ma możliwość dokonania wizji lokalnej 
obszaru objętego remontem. Odpowiedzialność za niedoszacowanie oferty w przypadku braku 
wizji ponosi Wykonawca. 

 
4. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
5. ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE W POMIESZCZENIACH OBJĘTYCH 

PRZEBUDOWĄ 

 wyburzenie części ścian działowych i nośnych;

 wyburzenie otworu montażowego w ścianie zewnętrznej dla wprowadzenia magnesu do 
wnętrza budynku;

 powiększenie oraz zamurowanie otworów drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych;

 wykucie otworów w ścianach i stropach na przewody wentylacyjne;

 demontaż urządzeń i instalacji wentylacyjnych, grzejników;

 demontaż urządzeń i instalacji sanitarnych;

 demontaż wszystkich instalacji i osprzętu w obrębie opracowania;

 demontaż drzwi wewnętrznych i wykucie ościeżnic drzwiowych;

 demontaż 4 okien w planowanej pracowni MR oraz 1 okna w pomieszczeniu sterowni MR;

 demontaż sufitów podwieszanych we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach oraz 
zabudów wentylacji;

 skucie wszystkich okładzin z płytek ceramicznych, usunięcie lamperii olejnych;

 skucie lub naprawa istniejących tynków ze ścian i stropów;

 skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podłoży betonowych stropu w obrębie urządzenia 
RM oraz w obrębie wnęki technicznej;

 demontaż listew i narożników ochronnych oraz montaż nowych w obrębie projektowanych 
drzwi wewnętrznych;

 
6. ROBOTY DO WYKONANIA W POMIESZCZENIACH OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ 

 wzmocnienie stropu w miejscu posadowienia magnesu (pod urządzeniem RM) - w obrębie 
Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

 wykonanie lekkich ścianek kabin do przebierania w systemie ścianek systemowych (kabiny 
HPL).

 zamurowania w ścianach nośnych z cegły pełnej.

 wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków gazobetonowych lub GK w obrębie 
pomieszczenia technicznego oraz toalet.

 zamurowanie 3 okien w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu, gdzie zlokalizowany będzie RM 
oraz 1 okna w pomieszczeniu sterowni.

 wymiana obecnej stolarki okiennej (3 szt. pomieszczenie przygotowania pacjenta i 
pomieszczenie toalet) i drzwiowej (1szt. pomieszczenie przygotowania pacjenta) w ścianie 
zewnętrznej, w której wykonany będzie otwór montażowy z parapetami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi. Stolarka o współczynniku przenikania ciepła min. Uw=0,9 W/m2K.

 wzmocnienie stropu oraz ścian w pracowni Rezonansu magnetycznego i w obrębie wnęki 
technicznej.

 wykonanie podciągów i nadproży w miejscach wyburzeń wraz z zabezpieczeniem p. 
pożarowymi.

 wykonanie stalowego podciągu nad otworem montażowym dla montażu urządzenia rezonansu 
magnetycznego.

 wykonanie nowych tynków kat. IV na ścianach projektowanych i istniejących.

 wykonanie nowych podłoży betonowych pod posadzki.

 nowe wykończenie ścian i posadzek w pomieszczeniach.

 montaż nowych drzwi i ościeżnic.

 wykonanie sufitów podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach.

 montaż rolet zaciemniających w pomieszczeniu sterowni oraz w pomieszczeniu 
przygotowania pacjenta;

 wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych w obrębie 
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przebudowywanych toalet.

 montaż w toaletach nowego białego osprzętu i armatury,

 montaż w toalecie dla osób niepełnosprawnych pochwytów, ułatwiających korzystanie z 
urządzeń sanitarnych osób niepełnosprawnych.
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 montaż listew, pasów i narożników ochronnych w pomieszczeniu sterowni, przygotowania 
pacjenta oraz w poczekalni (komunikacja).

 montaż czerpni i wyrzutni dla wentylacji mechanicznej.

 wykonanie obudów poziomych i pionowych instalacji biegnących poza ścianami i sufitami 
podwieszonymi.

 Wykonanie obudowy na poszczególnych kondygnacjach w odpowiedniej klasie odporności 
ogniowej nowego pionu kanalizacyjnego, wentylacyjnego biegnącego z parteru ponad dach;

 wykonanie nowych instalacji wod.-kan., cieplnych, wentylacyjnych, chłodniczych. 
klimatyzacyjnych, gazów medycznych, technologicznych związanych z funkcjonowaniem RM.

 przełożenie pionów instalacji c.o. obsługujących inne kondygnacje poza obręb pomieszczenia 
RM.

 elektrycznych i teletechnicznych.

 przełożenie instalacji kolidujących z lokalizacją klatki Faradaya i posadowieniem magnesu;

 prace naprawcze po robotach budowlanych w pomieszczeniach przebudowywanych oraz nad 
i pod tymi pomieszczeniami.

 montaż umywalki w pomieszczeniu przygotowania pacjenta oraz gniazda gazów medycznych.

 montaż gniazda gazów medycznych w pomieszczeniu pracowni rezonansu magnetycznego.

 montaż sufitów podwieszanych.

 wykonanie zabudów GK nowych instalacji;

 remont lub przebudowa pomieszczeń piwnicy oraz tarasu zewnętrznego objętych zakresem 
prac.

 wyburzenie ściany nośnej wewnętrznej oraz wstawienie podciągu wraz ze wzmocnieniem 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych w obrębie pom. sterowni i pom. przygotowania pacjenta;

 
7. ROBOTY DO WYKONANIA W POMIESZCZENIACH OBJĘTYCH REMONTEM 

 malowanie pomieszczeń.

 montaż sufitów podwieszanych.

 montaż listew, pasów i narożników ochronnych w poczekalni (komunikacji).
 

Ostateczny zakres prac budowlano montażowych zostanie określony w dokumentacji projektowej, 
wykonanej przez Wykonawcę w oparciu o wstępną koncepcję układu pomieszczeń, załączoną do 
niniejszego PFU, wytyczne dostawcy aparatu RM, obowiązujące normy i przepisy, w tym techniczno- 
budowlane, BHP i p.poż. oraz wytyczne Zamawiającego w zakresie dostawy mediów. Wykonawca, w 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania pracowni rezonansu magnetycznego zgodnie z jej przeznaczeniem. 
Zakres prac obejmuje również wszelkie roboty związane z dostosowaniem przestrzeni dachu, piwnicy 
lub przestrzeni przed budynkiem na potrzeby lokalizacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych w zakresie wymagań technologicznych, konstrukcyjnych (nośność stropów, 
ewentualne wzmocnienia pod urządzenia), BHP i przeciwpożarowych. 
Zakres prac instalacyjnych, dotyczących montażu wyposażenia technologicznego wynikać będzie ze 
specyfiki zaoferowanego aparatu i warunków jego instalacji i eksploatacji, określonych w dokumentacji 
DTR producenta. 

 
8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego, objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym jest 
uwarunkowana uzyskaniem przez Zamawiającego dotacji z Ministerstwa Zdrowia na ten cel. W 
przypadku nieotrzymania dotacji Zamawiający może podjąć decyzję o rezygnacji z realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

 
9. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 
W pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający planuje zlokalizowanie pracowni 
rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi. 
W zespole pomieszczeń zaplanowano: 

 pomieszczenie rezonansu magnetycznego ze sterownią,

 pomieszczenie przygotowawcze, w tym kabiny do przebierania dostępne z pomieszczenia 
przygotowania pacjenta oraz

 poczekalnię dla pacjentów szpitalnych (w korytarzu).
Po drugiej stronie korytarza, w pomieszczeniu po obecnym WC zaplanowano 
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 pomieszczenie sterowni na potrzeby pracowni RM oraz

 dwie toalety dla pacjentów (w tym jedna dla niepełnosprawnych).

W związku z wyżej wymienionymi zmianami w układzie funkcjonalnym pomieszczeń konieczny będzie 
remont istniejącego fragmentu korytarza z zamurowaniem otworu drzwiowego od strony korytarza, 
zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami biurowymi celem wydzielenia 
pomieszczenia przygotowania pacjenta. 
Planowany układ pomieszczeń nowej pracowni pokazany został na załączonej koncepcji, uzgodnionej 
przez Zamawiającego. 
Urządzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne Zamawiający planuje umieścić w piwnicy pod 
pomieszczeniami pracowni Rezonansu Magnetycznego, pod warunkiem potwierdzenia przez 
Projektanta możliwości wykorzystania pomieszczeń piwnicy w tym celu. W ramach inwestycji jest 
remont pomieszczeń przewidzianych na maszynownię w zakresie wynikającym z pełnionej funkcji. 

 

10. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DO PRZEBUDOWY 
L.P. POMIESZCZENIE m2 

1. WNĘKA TECHNICZNA 2,25 

2. PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO 27,75 

3. STEROWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO 8,45 

4. POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA 17,35 

5. POMIESZCZENIE TECHNICZNE RM 5,00 

6. PRZEDSIONEK 4,65 

7. WC MĘŻCZYZN 2,15 

8. WC MĘŻCZYZN 5,47 

9. WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH / KOBIET 7,14 

10. KOMUNIKACJA ok. 32,00 
 RAZEM POWIERZCHNIA OBJĘTA PRZEBUDOWĄ 112,21 

 
11. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - TECHNICZNEJ 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ekspertyzy technicznej oceniającej, czy pomieszczenia 
oraz budynek nadają się do adaptacji na nową funkcję rezonansu magnetycznego, wykonania 
dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę 
i stanowiącej podstawę do wykonania robót budowlanych, objętych przedmiotem zamówienia oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

W skład dokumentacji techniczno - projektowej wchodzą: 

Projekt budowlany wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, w branżach: 
-technologia medyczna 
-architektura 
-konstrukcja+ ekspertyza techniczna 
-instalacje sanitarne (wod-kan, c.o., c.t., chłodnicza, wentylacja i klimatyzacja, gazy medyczne) 
-instalacje elektryczne i teletechniczne 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Projekt wykonawczy w branżach: 
- architektura 
- technologia medyczna z wyposażeniem pomieszczeń 

- konstrukcja ( w tym: projekt drogi transportowej dla wprowadzenia urządzeń RM, oraz dla 
wprowadzenia central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do piwnicy, uwzględniający tymczasowe drogi, 
podesty, zabezpieczenie istniejących dróg, chodników i uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem, otwory montażowe w ścianie zewnętrznej) 
- instalacje wod-kan, c.o. i c.t. 
- instalacje wentylacji, chłodnicze i klimatyzacji 

- instalacje wyrzutu helu 
- instalacje gazów medycznych 
- instalacje elektryczne 
- instalacja sieci komputerowej 
-instalacja kontroli dostępu i pozostałe instalacje teletechniczne 

- instalacja systemu sygnalizacji pożarowej 
- przedmiar robót 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 
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Wykonawca wykona na swój koszt wszelkie niezbędne materiały do projektowania, ekspertyzy, 
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badania, pomiary oraz uzyska pozytywną opinię od producenta urządzenia MR w zakresie rozwiązań 
technicznych. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia ostateczną koncepcję pomieszczeń pracowni  
i będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym rozwiązania projektowe w zakresie zastosowanych 
rozwiązań technicznych i materiałowych oraz wyposażenia pomieszczeń. Wykonawca uzyska od Sekcji 
Remontów i Eksploatacji Technicznej (Pion zabezpieczenia logistycznego) wytyczne w zakresie 
przyłączenia projektowanej pracowni do sieci szpitalnych. 
Wykonawca złoży Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczno - projektową do zaopiniowania. 
Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kompletu dokumentacji zaopiniuje ją i ewentualnie 
wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w ciągu 7 dni od ich otrzymania od 
Zamawiającego. 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją robót objętych dokumentacją projektową. 

 
12. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robot określonych kontraktem. 

 

13. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, oraz dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne 
do wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 
i materiałów, do chwili odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone elementy, 
materiały, urządzenia itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

14. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: 
projektu architektoniczno - budowlanego zawierającego kopie uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych 
dokumentów administracyjnych, projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki oraz przedmiaru 
robót i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to 
urządzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzęt biurowy. 

 
15. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca umieści tablice informacyjne w miejscach oraz 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze i znaki ostrzegawcze, dozorców 
oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie 
ryczałtowe. 

 

16. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy  dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
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budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację magazynów, składowisk 
i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

17. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy (szpitala), w pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie trwania robót budowlanych 
oraz w maszynach i pojazdach znajdujących się na terenie kompleksu 4Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub 
przez pracowników Wykonawcy. 

 
18. MATERIAŁY SZKODLIWE DO OTOCZENIA 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

 

19. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia 
od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem 
BIOZ". 

 

20. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru 
końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 
zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora. 

 

21. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami budowlanymi. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

22. MATERIAŁY 
Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je 
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 



14 

 
 

 

23. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznej, zostaną przez Wykonawcę  złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru a następnie wywiezione z placu budowy. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

24. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w 
miejscu uzgodnionym przez Inspektora nadzoru lub poza placem budowy, w miejscach wskazanych 
przez Inspektora nadzoru. 

 

25. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wszelkie nazwy własne 
produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i 
określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 

I. spełniania tych samych lub wyższych właściwości technicznych, 
II. przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 
26. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 

 

27. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu ma zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym Umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu  
nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z terenu 
budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na 
własny koszt. 

 

28. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa 
Budowlanego, obowiązującymi w Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją techniczną 
lub poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 
czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie, wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność wykonania. Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i części robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
technicznej, ST, normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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29. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości(PZJ) będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

 sposoby przestrzegania zasad BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

 metodę magazynowania materiałów 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 
robót 

 sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 
wymaganiom 

 

30. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowanej odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
31. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 



16 

 
 

 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
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materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
32. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
33. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, niepóźnej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
34. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 

35. CERTYFIKATY, DEKLARACJE I ATESTY 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. 

 
36. DOKUMENTY BUDOWY 
37. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 

 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia 
Inspektora Nadzoru

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości 
materiałów

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził

 inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 

 

38. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE JAKOŚĆ WBUDOWANYCH MATERIAŁÓW 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

39. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- plan BIOZ 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 

- protokoły z narad i ustaleń 
 
40. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie. 

 
41. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 

 

42. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
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Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
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dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

43. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

44. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych częściach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

 

45. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

 specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy

 recepty i ustalenia technologiczne

 dzienniki budowy (oryginały)

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST

 protokoły badań, sprawdzeń

 dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

46. ODBIÓR W TRAKCIE TRWANIA GWARANCJI 
Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór w trakcie 
trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych powyżej. 

 

47. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe 
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obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w 
czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania 
obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) 

 

48. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
49. PRZYGOTOWANIE TERENU ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych teren inwestycji należy wygrodzić, zabezpieczyć zgodnie 
z odpowiednimi przepisami BHP. Teren budowy oznakować i wyposażyć w tablicę informacyjną, 
niezbędny sprzęt gaśniczy i środki pierwszej pomocy. 
Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera do 
składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd 
specjalistyczny. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
lokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy, w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę. 

 

50. ARCHITEKTURA I WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ 
Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać wymagania funkcjonalne i programowe wyszczególnione 
przez Zamawiającego oraz wymagania producenta aparatu RM. Układ funkcjonalny pomieszczeń 
pracowni RM oraz zakres planowanej przebudowy i prac remontowych pokazano na rysunku 
koncepcyjnym. 
W ramach adaptacji istniejących pomieszczeń na potrzeby nowej funkcji konieczne jest 
przeprojektowanie układu pomieszczeń i dostosowanie do nowych potrzeb. Szczegółowy zakres robót 
opisano w poniżej. 

 

51. WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ 
W pomieszczeniach objętych przebudową przewidziano nowe wykończenie pomieszczeń: 

 

 Wykonanie ścian działowych wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków 
gazobetonowych lub GK w obrębie pomieszczenia technicznego oraz toalet;

 Ułożenie wykładziny antyelektrostatycznej na podłodze z wywinięciem 15cm (pomieszczenie 
rezonansu magnetycznego, wnęka techniczna oraz w pomieszczenie techniczne)

 Montaż sufitów podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach

 Montaż grzejników typu higienicznego w pomieszczeniach ogrzewanych za pomocą instalacji 
c.o.

 Montaż umywalki z fartuchem z glazury oraz baterią bezdotykową w pomieszczeniu 
przygotowania pacjenta

 Wykonanie kanałów kablowych wymaganych dla rezonansu magnetycznego

 Wzmocnienie stropu, ścian zewnętrznych pod posadowienie magnesu rezonansu 
magnetycznego i pod urządzenia techniczne (pomieszczenie rezonansu magnetycznego, 
wnęka techniczna)

 Zapewnienie szczelności pomieszczenia badań na fale radiowe (pomieszczenie rezonansu 
magnetycznego)

 Wprowadzenie oraz montaż magnesu oraz urządzeń technicznych (pomieszczenie Rezonansu 
Magnetycznego, wnęka techniczna oraz w pomieszczenie techniczne)

 Remont lub odtworzenie tynków na ścianach istniejących oraz nowe tynki na ścianach 
projektowanych, tynki kat. IV - cementowo-wapienne wykończone gładzią gipsową

 Uzupełnienie posadzki z płyt granitowych w miejscach przemurowań drzwi wewnętrznych 
(poczekalnia - komunikacja)

 Montaż nowych odbojnic ściennych, listwy odbojowej oraz zabezpieczeń na narożniki ścian do 
wys. 160cm (o takim samym wyglądzie i takich samych parametrach jak obecnie) w poczekalni 
(komunikacji)

 Narożniki ochronne na ściany aluminiowe wykończone osłoną z tworzywa sztucznego, wys. 160 
cm – (poczekalnia - komunikacja)

 Malowanie farbą lateksową zmywalną, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych do 
pełnej wysokości –sterownia, pokój socjalny, poczekalnia (komunikacja)
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 Malowanie farbą emulsyjną – pomieszczenie techniczne, ściany, sufity w pomieszczeniach
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 Posadzki PCV elektroprzewodzące – pracownia rezonansu magnetycznego, sterownia, 
pomieszczenie przygotowania pacjenta, pomieszczenie techniczne rezonansu magnetycznego 
(pod wykładzinę PCV należy stosować masę samopoziomującą) z systemowymi cokołami

 Izolacja przeciwwodna z folii w płynie - toalety

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ścianie zewnętrznej, w której wykonany będzie otwór 
montażowy z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Stolarka o współczynniku  przenikania 
ciepła Uw=0,9 W/m2K kolor biały.

 Wymiana stolarki okiennej w obrębie toalet. Okna o współczynniku przenikania ciepła Uw=0,9 
W/m2K, kolor biały. Na szybach folia nieprzezierna, mleczna.

 Montaż nowej stolarki drzwiowej – drzwi wydzielające pomieszczenia pracowni oraz drzwi z 
korytarza ogólnego do pomieszczenia przygotowania pacjentów - aluminiowe przeszklone z 
szybą matową, nieprzezierną pozostałe drzwi – pełne, wykonane na wzór drzwi istniejących w 
korytarzu, drzwi do toalet – z podcięciem wentylacyjnym,

 Sufity podwieszane rozbieralne, kasetonowe z płyt z wełny mineralnej, gładkie o fakturze tynku, 
o obniżonej krawędzi - w pracowni rezonansu magnetycznego, sterowni, pomieszczeniu 
przygotowania pacjenta, poczekalni (komunikacji), wnęce technicznej oraz pomieszczeniu 
technicznym.

 Sufity podwieszane z płyt GK na stelażu, rozbieralne – toalety (w miejscach dostępu do instalacji 
należy zamontować klapy rewizyjne),

 Obudowy instalacji – z płyt GK na stelażu, z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej,

 Pochwyty w toalecie dla niepełnosprawnych stałe i uchylne ze stali nierdzewnej,

 Rolety zaciemniające – sterownia oraz pomieszczenie przygotowania pacjenta

52. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH 

 System lekkich ścianek do kabin do przebierania - stopy, elementy mocujące - aluminiowe, 
lakierowane proszkowo na kolor szary, ściany z płyty laminowanej grubości około 30 mm, 
odpornej na ścieranie i zarysowania, wysokość całkowita ścianek – 200 cm, prześwit nad 
podłogą – 15 cm, drzwi wyposażone w 3 zawiasy, w tym jeden ze sprężyną domykającą, 
pochwyt – gałka o średnicy około 50 mm, zamknięcie na zamek z wkładką patentową, wszystkie 
akcesoria w kolorze szarym.

 Okna i drzwi zewnętrzne uchylno-rozwierane z profili PCV pięciokomorowych w kolorze białym, 
trzyszybowe, gwarancja na okna minimum 5 lat, Uw ≤ 0,9 W/m2K

 Parapety wewnętrzne z płyty postforming jednostronnie zaokrąglone w kolorze białym,

 Parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej.

 Drzwi do pomieszczenia przygotowania pacjenta przesuwne przeszklone wewnętrzne z profili 
aluminiowych, lakierowanych proszkowo w kolorze białym, szklone szkłem bezpiecznym, 
laminowanym, matowym w kolorze białym.

 Wewnętrzne drzwi do toalet, pomieszczenia technicznego i wnęki technicznej o najwyższej 
trwałości,   klasie    odporności    na    ścieranie    i    działanie    czynników    zewnętrznych    z 
zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej: z panelem dolnym 
wentylacyjnym oraz panelem górnym oraz wyjątkowo odpornej okleiny HPL lub CPL np. Porta 
Enduro lub równoważne.

 Ościeżnice w kolorze drzwi

 Wykładzina rulonowa PCV ścienna grubości 0,92 mm, grubość warstwy użytkowej 0,12 mm, 
trudno zapalna, odporna na działanie promieni UV, gwarancja minimum 5 lat, np. kolekcja 
Aquarelle Wall HFS firmy Tarkett lub Onyx FR firmy Forbo lub równoważna(pomieszczenie 
sterowni, przygotowania pacjenta).

 Wykładzina podłogowa rulonowa PCV homogeniczna bezkierunkowa, antyelektrostatyczna, 
przeciwpoślizgowa R9, trudnozapalna, o grubości min. 2,0 mm; z grupy ścieralności 34. 
Wykładzina powinna być odporna na ścieranie, działanie promieni UV i środków 
dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadająca właściwości biostatyczne 
(pomieszczenie sterowni, przygotowania pacjenta, pomieszczenie techniczne oraz wnęka 
techniczna)

 Wykładzina podłogowa prądoprzewodząca PCV EC w płytkach - homogeniczna, właściwości 
antystatyczne R = 105 Ω (dożywotnia gwarancja na utrzymanie parametrów przewodzenia, 
doskonała odporność chemiczna, przeciwpoślizgowa R9, trudno zapalna, o grubości min. 
2,0mm, klasa użytkowa 34, np. Colorex EC firmy Forbo lub równoważna. Wykładzina powinna
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być odporna na ścieranie, działanie promieni UV i środków dezynfekcyjnych, gwarancja 
minimum 10 lat, posiadająca właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze, możliwość 
odnawiania i regenerowania przez szlifowanie prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne 
i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu (pracownia rezonansu 
magnetycznego) 

 Farba emulsyjna biała do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze 
umożliwiającej „oddychanie” ścian, odporna na zmywanie wodą z detergentem, odporna na 
działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjąca, przyjazna dla środowiska

 Farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalająca ścianom „oddychać”, szybko schnąca, 
odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na ścieranie i działanie 
środków dezynfekcyjnych, przyjazna dla środowiska – w kolorach jasnych pastelowych

 Pochwyty dla osób niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej AISI 3040 (wykończenie 
typu połysk) (toaleta dla niepełnosprawnych).

 Pochwyt umywalkowy stały długości 600 mm, mocowany do stelażu pod zabudowę

 Pochwyt umywalkowy uchylny długości 600 mm, mocowany do stelażu pod zabudowę

 Pochwyt WC uchylny długości 750 mm, mocowany do stelażu pod zabudowę

 Pochwyty poziome długości 500 mm, mocowane do stelażu pod zabudowę

 Pasy ochronne szerokości 65 cm z płyt z tworzywa sztucznego grubości 0,7 mm, np.
„Acrovyn” firmy C/S Polska lub równoważne 

 Odbojnice szerokości 14 cm i grubości około 38 mm, z profili aluminiowych z zatrzaskową 
osłoną z tworzywa sztucznego i niewidocznymi mocowaniami, np. „Acrovyn” firmy C/S Polska
– typ HRB4CAL kolor 25 niebieski sztormowy lub równoważne 

 Narożniki ochronne długości 160 cm, z profili aluminiowych z zatrzaskową osłoną z tworzywa 
sztucznego i niewidocznymi mocowaniami, np. „Acrovyn” firmy C/S Polska - SSM-20M kolor 25 
niebieski sztormowy lub równoważne

 Rolety zaciemniające do okien PCV - w kasetach z mechanizmem sprężynowym i z 
prowadnicami bocznymi klejonymi do ramy skrzydła okiennego za pomocą wzmocnionej taśmy 
piankowej, z materiałów o wysokim współczynniku przepuszczania światła, w kolorach jasnych, 
kasety i prowadnice - białe

 Pracownia rezonansu magnetycznego Płyty na ścianę Acrovyn by Design. Jedna cała ściana z 
płyty teksturowanej (płyta ochronna z nadrukiem Acrovyn by Design), pozostałe ściany w 
kolorze jednolitym lub równoważne

 Wyposażenie w sprzęt sanitarny:
o Umywalki białe, ceramiczne, podwieszane z powłoką utrudniającą osadzanie się 

zanieczyszczeń z syfonem ze stali nierdzewnej w kolorze chrom, 
o Baterie umywalkowe stojące z mieszaczem, głowicą ceramiczną, z wylewką ze 

zintegrowanym perlatorem wyposażone w fotokomórkę z transformatorem sieciowym, 
o miski ustępowe wiszące z powłoką utrudniającą osadzanie się zanieczyszczeń w 

komplecie z deską sedesową twardą, wolnoopadającą, 
o pisuar biały z natynkową spłuczką ciśnieniową z możliwością regulacji wypuszczanej 

wody instalowany na stelażu, 

o stelaże do WC ze spłuczką z funkcją oszczędnościową - 3/6/, 
o biały montaż i armatura w toalecie dla niepełnosprawnych muszą być przystosowane 

dla użytku osób niepełnosprawnych, 
o grzejniki gładkie higieniczne z zaworami termostatycznymi i głowicami 

termostatycznymi z blokadą zakresu regulacji i z zabezpieczeniem przed kradzieżą. 
 
53. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MEBLI I WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO 

Wszystkie pomieszczenia pracowni Rezonansu Magnetycznego, wyszczególnione w punkcie 10 
należy wyposażyć w meble i wyposażenie ruchome, niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania 
zgodnie z przeznaczeniem. 
Wszystkie meble i sprzęt zastosowany w planowanym obiekcie muszą posiadać atest dopuszczający 
do stosowania w obiektach służby zdrowia. 
Meble powinny być trwałe, łatwe do utrzymania w czystości, wykonane z materiałów atestowanych, 
zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, krawędzie należy wykończyć w 
sposób trwały, uniemożliwiający gromadzenie się nieczystości. 
Szczegóły wyposażenia, materiały, z których mają być wykonane meble oraz kolorystykę wyposażenia 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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54. KLATKA FARADAY'A (KABINA RF) 
Magnes instalowany jest w klatce Faraday’a (kabinie RF), która dostarczana jest przez dostawcę 
rezonansu magnetycznego. Uziemienie klatki realizowane jest przez filtr RF. 

 

 z uwagi na technologie wykonania podłogi w klatce Faraday’a, posadzka w miejscu jej montażu 
musi być obniżona o 20mm w stosunku do wykończonej podłogi w pozostałych 
pomieszczeniach. Podczas montażu klatki obniżenie to zostanie wypełnione płytami 
podłogowymi klatki, przez co po całkowitym jej wykończeniu podłoga pracowni MR będzie na 
tym samym poziomie co podłoga w pozostałych pomieszczeniach pracowni.

 podłoże w miejscu montażu klatki musi być gładkie (należy wykonać wylewkę 
samopoziomującą)

 podłoże w miejscu montażu klatki musi być wykonane w poziomie z dokładnością co najmniej 

2 mm na całej powierzchni.

 podłoże pod klatką musi być wykonane w taki sposób, aby było zdolne przenieść obciążenia 
pochodzące od klatki Faraday’a oraz elementów systemu rezonansu magnetycznego 
instalowanych wewnątrz tj. gantry, stołu pacjenta

 w obszarze przeznaczonym pod montaż klatki Faraday’a (podłoga, ściany sufit) należy usunąć 
wszelkie elementy istniejących instalacji elektryczne i sanitarnych oraz wszelkie inne 
instalacje i urządzenia.

 

55. WYKOŃCZENIE WNĘTRZA KABINY 
Ściany wewnątrz kabiny zostaną wykończone płytami wiórowymi okleinowanymi laminatem w kolorze 
białym, jasnoszarym lub kremowym. Łączenia płyt będą zamaskowane elementami aluminiowymi. 
Jedna najdłuższa ściana kabiny wyłożona zostanie płytami teksturowanymi np. „Acrovyn” firmy C/S 
Polska – typ. płyty ochronne z nadrukiem Acrovyn by Design lub równoważnej. Sufit podwieszany 
zostanie wykonany w technologii modułowej lekkiej (stelaż aluminiowy, siatka 60x60cm wypełniony 
płytami). Na podłodze zostanie ułożona wykładzina PCV prądoprzewodząca. Wszelkie instalacje 
wewnątrz kabiny będą prowadzone w przestrzeni międzystropowej. Podejścia kabli do gniazd 
wtykowych zostaną wykonane p/t w warstwach ściennych. 

 

56. GAZY MEDYCZNE 
Podczas montażu kabiny wykonać montaż przepustów do wprowadzenia gazów medycznych. Przejście 
rurociągów gazów medycznych przez ścianę klatki Faraday’a wykonuje się za pomocą przewodów 
elastycznych PCV (nie mam możliwości wprowadzenia do klatki rurociągów wykonanych z rur 
miedzianych). Przed montażem kabiny RF, do miejsca, w którym zostanie zainstalowany przepust 
gazów (lokalizacja od strony pomieszczenia technicznego) należy doprowadzić rurociągi instalacji 
gazów medycznych. Rurociągi należy zakończyć zaworami umożliwiającymi podłączenie przewodów 
elastycznych. Wewnątrz kabiny RF instalację należy poprowadzić w poziomie w przestrzeni 
międzystropowej, natomiast w pionie p/t w warstwach ściennych lub n/t w kanale aluminiowym. Punkty 
poboru należy instalować n/t. W kabinie rozprowadzenie gazów wykonać z rur miedzianych. 

 

57. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KLIMATYZACJI I WENTYLACJI WNĘTRZA KABINY 
Należy zaprojektować instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną zapewniającą wymagane warunki 
wewnątrz kabiny RF zgodne z wymaganiami Producenta urządzenia. Wewnątrz klatki RF nie mam 
możliwości instalowania grzejników centralnego ogrzewania oraz jakichkolwiek urządzeń 
klimatyzacyjnych, dlatego utrzymanie wymaganych parametrów należy zapewnić poprzez odpowiedni 
układ kanałów nawiewno-wywiewnych. Kanały wentylacyjne należy doprowadzić do miejsca, w którym 
za pomocą specjalnych filtrów zostaną one podłączone do obudowy klatki Faraday’a. Podłączenie 
instalacji wentylacyjnej użytkownika do przepustów wentylacyjnych montowanych na ścianie klatki w 
celu zapewnienia separacji galwanicznej oraz antywibracyjnej należy wykonać za pomocą fartuchów 
brezentowych. 

 

58. KONSTRUKCJA 
Przy projektowaniu stalowych elementów konstrukcyjnych w sąsiedztwie planowanej kabiny RF i 
magnesu należy uwzględnić wytyczne producenta aparatu, związane z oddziaływaniem zewnętrznych 
elementów metalowych na pole magnetyczne i w razie konieczności zastosować odpowiednie 
zabezpieczenia, eliminujące ryzyko zakłócenia tego pola. 

 

59. ZAMUROWANIA W ŚCIANACH 
Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 
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M5. Stary i nowy mur łączyć na strzępia. 
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60. WYBURZENIA 

Wszystkie wybicia otworów w ścianach konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z projektem 

konstrukcyjnym. W przypadku braku szczegółowych informacji, lub napotkania w istniejących ścianach 

elementów konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed 

ewentualną awarią, przerwać prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformować o tym fakcie 

projektantów konstrukcji. 

 

61. TRANSPORT MAGNESU 

Należy zaplanować trasę transportu i wprowadzenia magnesu do pomieszczenia, w którym ma on 

docelowo stanąć, uwzględniając jego ciężar i gabaryty (dostosowując strop, ściany i fundamenty do 

nowego obciążenia). W ścianie zewnętrznej należy wykonać tymczasowy otwór montażowy z 

nadprożem, a przed budynkiem – podest montażowy. 

 

62. PRACE PRZEDPROJEKTOWE 
Bezwzględnie przed rozpoczęciem prac projektowych należy wykonać ekspertyzę techniczną. 

 
Ekspertyza techniczna powinna obejmować ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych: 

ścian, stropu, fundamentów, podciągów, nadproży, tarasu zewnętrznego oraz izolacji poziomej i 

pionowej oraz pęknięć i zarysowań znajdujących się w pomieszczeniach piwnicy (pod przebudowanymi 

pomieszczeniami) i parteru objętych przebudową określając możliwość adaptacji pomieszczeń na cele 

rezonansu magnetycznego oraz wskazując na roboty budowlane, które muszą zostać wykonane, aby 

zmienić sposób użytkowania pomieszczeń i zaadaptować do nowej funkcji. 

 

Ekspertyza techniczna powinna obejmować również ocenę stanu technicznego elementów 

wykończeniowych posadzek, tynków oraz stolarki okiennej ze wskazaniem zakresu prac jakie należy 

wykonać w celu doprowadzenia ich do stanu zapewniającego możliwość dalszej eksploatacji budynku 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

63. INSTALACJE SANITARNE 

 wody użytkowej

 kanalizacji sanitarnej

 centralnego ogrzewania

 wentylacji mechanicznej

 klimatyzacji,

 instalacja gazów medycznych

 instalacji technologicznych wymaganych do funkcjonowanie rezonansu magnetycznego
 

Instalacja wody użytkowej 

Do poszczególnych przyborów sanitarnych należy wykonać nową instalację wodociągową i wpiąć ją do 

poziomów wody użytkowej prowadzonych w piwnicy. Tam gdzie jest to możliwe do wpięcia nowej 

instalacji można wykorzystać istniejące trójniki. Wymienić należy zawory odcinające. 

Instalacje wodociągowe prowadzić w posadzce i w ścianach pomieszczeń. 

Montaż punktów stałych i przesuwnych, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Przejścia przez 

przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych. W miejscach przejść przez przegrody 

oddzielenia pożarowego należy wykonać atestowane przejścia ppoż. i oznaczyć odpowiednimi 

naklejkami. 

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu 

Higieny w Warszawie. 

Materiały: 

- woda ciepła i cyrkulacja: 

- poziomy: rura PP-R stabilizowana włóknem szklanym, PN20 

- rury biegnące w posadzkach i ścianach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX 

- woda zimna: 

- poziomy: rura PP-R, PN20 
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- rury biegnące w posadzkach i ścianach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX 



29 

 
 

 

Z Rzeczoznawcą ppoż. uzgodnić sposób zabezpieczenia ppoż. obiektu, jeżeli z uzgodnienia będzie 

wynikała konieczność wykonania dodatkowych instalacji to należy je uwzględnić w zakresie zadania. 

 
Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Do projektowanych przyborów sanitarnych należy doprowadzić instalację kanalizacji sanitarnej. 

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać nową z czyszczakami i wpiąć do kanalizacji odpływowej 

w piwnicy. Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna powinna posiadać przewód wentylujący odprowadzony 

ponad dach, zakończony wywiewką kanalizacyjną. 

W miarę możliwości należy wykorzystać istniejące piony kanalizacyjne. 

Rurociągi kanalizacyjne prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce. 

Rurociągi prowadzone przez ściany i stropy umieścić w tulejach ochronnych. W miejscach przejść 

przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać atestowane przejścia ppoż. i oznaczyć 

odpowiednimi naklejkami. Na odcinkach poziomych prowadzonych w piwnicy umieszczać czyszczaki. 

Wszystkie podłączenia przyborów sanitarnych wykonać z zamknięciem wodnym. Montaż przyborów 

na normatywnych wysokościach. 

Należy wykonać instalację skroplin z syfonami podtynkowymi, kulowymi z blokadą antyzapachową, 

umiejscowionymi tak, aby był do nich dobry dostęp. 

Instalację wewnętrzną kanalizacyjną należy wykonać z systemu rur niskoszumowych, instalacja ta 

musi być napowietrzana zgodnie z przepisami. 

Materiały: 

- instalacja kanalizacyjna wewnętrzna: 

- rura niskoszumowa PP 

 
Instalacja centralnego ogrzewania 

Obecnie pomieszczenia objęte przebudową ogrzewane są za pomocą instalacji c.o. grzejnikami 

płytowymi. W ramach zadania należy zlikwidować starą instalację c.o. i zapewnić ogrzewanie 

wszystkich przebudowywanych pomieszczeń. Technologię ogrzewania należy dobrać do wymagań 

poszczególnych pomieszczeń. 

W węźle sanitarnym zastosować c.o. grzejnikami płytowymi higienicznymi. 

Przyjęte rozwiązanie powinno być energooszczędne, zapewniać wymagane prawem temperatury oraz 

klimatyzację pomieszczeń. 

 
Instalacje wentylacji mechanicznej 

Pomieszczenia objęte przebudową posiadają obecnie wentylację grawitacyjną poza pomieszczeniem 

sterowni (01067), które posiada wentylację mechaniczną. 

W ramach zadania należy zapewnić wentylację mechaniczną w pomieszczeniach: pracowni i sterowni 

MR oraz pomieszczeniu przygotowania pacjenta. 

W węźle sanitarnym oraz pomieszczeniu technicznym MR, jeżeli będzie to uzasadnione technicznie 

można zaprojektować rozwiązanie w oparciu o wentylację grawitacyjną z wentylatorami. 

Centralę wentylacyjną zlokalizować w piwnicy pod tarasem, przy czym pomieszczenie to wymaga 

remontu zgodnie z opisem w części budowlanej. 

Automatyka centrali wentylacyjnej powinna zostać wpięta do systemu BMS Szpitala ( szczegóły 

ustalić na etapie wykonywania projektu). 

 
Instalacje klimatyzacji 

We wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem węzła sanitarnego należy zapewnić klimatyzację. 

Przyjęte rozwiązanie powinno być energooszczędne, zapewniać wymagane prawem temperatury, 

wilgotność oraz klimatyzację pomieszczeń. 

Wytyczne dotyczące agregatów chłodniczych: 

- agregaty w wersji super cichej, 

- posadowione na fundamencie w komplecie z gumowymi podkładkami antywibracyjnymi, 
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- wpięcie do systemu BMS Szpitala ( szczegóły ustalić na etapie wykonywania projektu), 

- agregaty posadowione na zewnątrz budynku należy ogrodzić. 
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Kanały wentylacyjne oraz przewody chłodnicze prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć 

płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej. 

 
Instalacje wentylacji i klimatyzacji należy wykonać zgodnie z dokumentem rekomendowanym przez 

Ministerstwo Zdrowia: "Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji 

i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą." 

 
Układ regulacji automatycznej wentylacji i klimatyzacji 

Praca instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna odbywać się w pełni automatycznie. 

Układ regulacji automatycznej powinien pozwalać na regulację temperatury i wilgotności względnej w 

pomieszczeniach. 

Zmiana wydajności pracy instalacji powinna być możliwa ręcznie poprzez panel sterujący 

zainstalowany na szafie i z instalacji BMS. 

W pomieszczeniu sterowni należy zastosować panel operatorski ( z czytelnym wyświetlaczem LCD oraz 

klawiaturą) za pomocą, którego będzie można dokonywać regulacji temperatury i wilgotności w 

pomieszczeniach oraz będą na nim wyświetlane stany awaryjne urządzeń. 

Należy wykonać projekt automatyki. 

 
Instalacja gazów medycznych 

Do pomieszczeń: nr 2 - pracowni rezonansu magnetycznego oraz nr 4 -pomieszczenie przygotowania 

pacjenta należy doprowadzić instalację gazów medycznych z następującymi punktami poboru: gniazdo 

tlenu, gniazdo sprężonego powietrza i gniazdo próżni. 

Źródłem zasilana ww. instalacji gazów medycznych są istniejące rurociągi biegnące w piwnicy. Należy 

zabezpieczyć ciągłość dostaw gazów medycznych na czas wpięcia do istniejących rurociągów w 

uzgodnieniu z Użytkownikami. 

W instalacji należy zamontować strefowy zespół kontrolny z armaturą, sygnalizatorem gazów LCD z 

możliwością podłączenia do systemu BMS. 

System rurociągowy do gazów medycznych musi być wykonany zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm PN-EN ISO 7396-1 oraz PN-EN ISO 7396-2 przez firmy posiadające certyfikaty 

zezwalające na wykonywanie, certyfikowanie i atestowanie systemów rurociągowych do gazów 

medycznych. 

 
Instalacje technologiczne wymagane do funkcjonowania Rezonansu Magnetycznego 

Wykonać należy wszystkie instalacje konieczne do funkcjonowania Rezonansu Magnetycznego 

zgodnie z wymaganiami Producenta urządzenia w tym: 

- dostawa i montaż agregatu chłodniczego oraz instalacji dla potrzeb chłodzenia Rezonansu 

Magnetycznego ( ze względu bezpieczeństwa pracy urządzenia należy zapewnić chłodzenie awaryjne), 

- dostawa i montaż rury wyrzutu helu (quench-rura). Rurę wyrzutu helu należy wykonać ze stali 

nierdzewnej. 

 
 

 
Izolacje termiczne 

Instalacje sanitarne muszą być izolowane termicznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

Instalację wody zimnej zaizolować izolacją antyroszeniową. 

 
Przejścia przez przegrody ppoż. 

Wszystkie przejścia przewodów instalacji przez przegrody należy zabezpieczyć ogniowo w zakresie 

wynikającym z przepisów oraz uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s p.poż. 
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Należy wykonać oddzielną powykonawczą dokumentację dotyczącą elementów zabezpieczeń ppoż. 

 
 
64. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 W trakcie prac projektowych obowiązkiem projektanta jest dokonanie analizy istniejącej 
infrastruktury energetycznej, oraz zaprojektowanie rozwiązania spełniającego wymagania 
aparatu. Należy zabudować bezprzerwowy zasilacz UPS dobierając jego moc do potrzeb 
pracowni. W przypadku braku możliwości wykorzystania jakiejkolwiek części istniejącego 
układu zasilania dla potrzeb zasilenia nowego urządzenia, Projektant zaprojektuje nową 
infrastrukturę zasilającą urządzenie. W projekcie należy policzyć ochronę przeciwporażeniową. 
Należy zaprojektować nową rozdzielnicę obszarową z której zostaną zasilone wszystkie 
urządzenia wchodzące w skład pracowni.

 We wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem należy zaprojektować nowe 
oświetlenie spełniające wymagania normy PN–EN 12464-1 – 2012, wyposażonych w źródła 
oświetlenia typu LED, z dostosowaniem rozmieszczenia opraw oświetleniowych do podziału 
pomieszczeń wg branży architektonicznej. W pomieszczeniu aparatu oświetlenie ma być 
sterowane z dwóch miejsc tj. z pomieszczenia aparatu oraz sterowni. Podział grup opraw należy 
ustalić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. W zależności od zaprojektowanego 
sposobu sterowania należy dobrać odpowiednie oprawy oświetleniowe. Bezwzględnie należy 
zastosować oprawy oświetleniowe LED o odpowiednim stopniu ochrony minimum IP44 z 
kloszem.

 Wszystkie autonomiczne oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego monitorowane będą 
za pomocą sterownika zabudowanego w rozdzielnicy strefowej. Do sterownika należy 
doprowadzić sieć LAN z najbliższej szafy LPD zakończoną wtykiem RJ45 skrętką F/UTP. 
Sterownik należy skonfigurować w systemie BMS posiadanym przez Zamawiającego. Do 
każdej oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy doprowadzić magistralę 
komunikacyjną. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone będą w moduł zasilania 
awaryjnego o minimalnym czasie podtrzymania 3h od zaniku napięcia. Projektant powinien 
dokonać analizy konieczności stosowania oświetlenia bezpieczeństwa w pomieszczeniu 
pracowni.

 Ilość gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia, gniazd 230V typu DATA (zasilanie 
sprzętu komputerowego) należy dostosować do potrzeb technologicznych określonych w 
projekcie technologii. Zasilanie gniazd 230V DATA, ich lokalizację, sposób opisania, standard 
wykonania, konfigurację opisano w punkcie dotyczącym okablowania strukturalnego. Wszystkie 
obwody należy oznaczyć i zidentyfikować wraz z przedstawieniem schematów rozdzielnic.

 Dla projektowanego urządzenia i jego infrastruktury należy zaprojektować połączenia 
wyrównawcze. Połączenia wyrównawcze należy przyłączyć do głównej szyny wyrównawczej 
rozprowadzonej w przestrzeni komunikacji poziomu piwnicy. Należy zapewnić odprowadzenie 
ładunku z wykładziny prądoprzewodzącej. Dla pomieszczenia aparatu należy zaprojektować 
specjalistyczną Klatka Faradaya.

 Instalację nN wykonać w układzie sieciowym TN-S wg PN-HD 60364-4-41:2017-09:

 Na zasilaniu głównej rozdzielnicy należy zabudować ochronę przepięciową. Projektant 
przeanalizuje i zaprojektuje odpowiedni stopień ochrony przepięciowej.

 
 

65. INSTALACJE TELETECHNICZNE 

 Pomieszczenia objęte opracowaniem należy objąć ochroną całkowitą zgodnie z PKN-CEN/TS 
54-14. Instalacje podłączyć do istniejącej centrali SSP producenta Schrack Seconet.

 

 System kontroli dostępu do pomieszczenia aparatu i sterowni należy zaprojektować przy 
wejściach do tych pomieszczeń. System KD należy zaprojektować w oparciu o przyjęte 
rozwiązania w kompleksie szpitalnym. Projekt ma zakładać również konfigurację projektowanej 
strefy w systemie SMS. Należy objąć pomieszczenia ochroną SSWIN.
Poniżej koncepcja rozmieszczenia urządzeń. 
Rozmieszczenie urządzeń należy dostosować do obecnej koncepcji rozbudowy Zakładu. 
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 Pracownię należy wyposażyć w telefony VoIP. Telefonię VoIP należy uzgodnić z OPI.

 Okablowanie strukturalne sieci teleinformatycznej we wskazanych pomieszczeniach wykonać 
w 6 kategorii /klasa E systemem SCHRACK.
a) zachowanie jednorodności technologii, czyli wykonanie przyłączy z wykorzystaniem 
elementów SCHRACK 
b) wszystkie szlaki kablowe (w tym przekucia i przewierty) muszą być wykonane z 50% 
nadmiarem 
c) wykonanie pomiarów parametrów okablowania logicznego i elektrycznego, 
d) kontrolne wykonanie pomiarów parametrów okablowania logicznego po 12 miesiącach 
eksploatacji, 
e) minimum 10 lat gwarancji na zachowanie parametrów okablowania logicznego 6 kategorii 
f)dokumentacja powykonawcza w formie AutoCad w postaci papierowej i elektronicznej. 
Wymagania szczegółowe i zakres prac: 
a) punkt przyłączeniowy tzw. ZPK składa się z obudowy natynkowej typu Legrand Mosaic z 
modułami keystone , zwalniacz blokady gniazd specjalnych i kabli krosowych RJ45-RJ45 
kat.6/klasa E STP 1m i 2m dla każdego modułu. 
b) do jednego punktu komputerowego (ZPK) podłączone są 4 kable FTP kat.6, oraz 1 kabel 
elektryczny typu YDYP 3x2,5, 
c) okablowanie w pomieszczeniach powinno być układane w korytach kablowych typu 50x20 lub 
60x40 na wys.30cm od podłogi, w pomieszczeniach w których znajdują się gazy medyczne na 
wysokości 1,5m. 
d) w szafie krosowej C0 zainstalować panel krosowy SCHRACK Keystone 1U 19”z 

odpowiadającą ilością gniazd RJ45⦁ gniazda RJ45 typu SCHRACK na obu końcach kabla 
zaszywać w standardzie A 
e) nowe obwody elektryczne prowadzić z tablicy elektrycznej szafy KR/C0, 
Wykonać ZPK według projektu zaakceptowanego przez kierownika Radiologii obejmującego 
wykonanie podłączeń, podłączenia dla kontroli dostępu, wyposażenia w sprzęt i licencje oraz 
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podłączenia do istniejącego w Szpitalu systemu iProtect firmy C&C . Umiejscowienie ZPK 



35 

 
 

 

uzależnione od rozkładu stanowisk komputerowych uwzględniając telefony i drukarki sieciowe 
oraz lokalizację aparatury medycznej. 
Oznaczenia gniazd logicznych wg nomenklatury: nazwa szafy(kropka) nr panela/ nr modułu na 
panelu np. C0.1/1. Oznaczenia gniazd elektrycznych wg nomenklatury: RK/nazwa szafy- nr 
bezpiecznika np. RK/C0-1. Kolejność oznaczeń uzgodnić z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji 

 
II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

66. DOKUMENTY OCENIAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Planowana pracownia rezonansu magnetycznego zlokalizowana będzie w 1 budynku 4 WSK z 
Polikliniką SP ZOZ, jest to obiekt szpitalny, w którym obecnie na parterze, w miejscu przewidywanej 
przebudowy, zlokalizowane są pomieszczenia biurowe zajmowane przez Ośrodek Przetwarzania 
Informacji. Nowa pracownia powstaje w miejscu powierzchni biurowych, więc funkcja pomieszczeń 
ulega zmianie. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni nie powoduje zmiany bryły i kubatury 
budynku, prawdopodobnie nie ulegnie również zmianie zagospodarowanie wokół budynku. 
Do oceny projektanta będzie należała kwalifikacja, czy planowana inwestycja będzie wymagała 
uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

67. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający 
przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia, przed planowanym 
złożeniem wniosku o uzgodnienia konserwatorskie i wniosku o uzyskanie decyzji o pozwolenie na 
budowę. 

 

68. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. 
zmianami)

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami)

 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. 
zmianami)

 Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późn. zmianami)

 Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późn. 
zmianami)

 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. 
zmianami)

 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. 
zmianami)

 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. 
zmianami)

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami)

 Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654)

 Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r. poz. 
1446 z późn. zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789)

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą(Dz.U. 2012 poz. 739)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. 
zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 
109 poz. 719)
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 
121 poz. 1137 z późn. zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 
2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z 
późn. zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011r. w sprawie próbek wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 
2004 nr 237 poz. 2375)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 
195 poz. 2011)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z późn. 
zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47, poz. 401)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 
nr 120 poz. 1126)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- 
użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn. zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. 
zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (Dz.U. 2001nr 138 poz. 1554)

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003r. w sprawie wzorów wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania  nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 z późn. 
zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późn. 
zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
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(Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)
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 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

 Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ wymagania NFZ wobec pracowni 
diagnostycznych

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28.11.2007 r. w sprawie wspólnego słownika 
zamówień CPV

 

UWAGA: 
W powyższym wykazie podano tylko najważniejsze akty prawne, związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego. Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych 
obowiązujących aktów prawnych, przepisów i norm mających zastosowanie przy realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

 

69. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA 
Budynek nr 1, w którym zlokalizowana będzie planowana pracownia RM, położony jest na terenie 4WSK 
z Polikliniką SP ZOZ, przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu. Jest to teren Wojskowego Szpitala Klinicznego - 
usytuowany na terenach zamkniętych. 

 
Budynek nr 1 jest wpisany do Gminnej Ewidencji zabytków - jako dawny Lazaret garnizonowy, ob. 
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką. 
Teren to obszar zabytkowy ujęty również w Gminnej Ewidencji Zabytków, jako Historyczny układ 
urbanistyczny osiedla Borek I we Wrocławiu wraz z Parkiem Południowym, zespołem szpitala przy ul. 
Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim. 
Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840) prace budowlane 
planowane na w/w terenie ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków wymagają uzyskania uzgodnienia 
Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń na pracownię RM przed złożeniem wniosku o 
pozwolenie na budowę musi uzyskać wyżej wymienione uzgodnienia. 

 
Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodne z obowiązującym w Polsce prawem oraz 
obowiązującymi Polskimi i Europejskimi Normami. 

 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, dopuszczenia i 
pozwolenia wymagane polskim prawem. Projektanci, którzy będą wykonywać dokumentację projektową 
muszą posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania tej dokumentacji i uprawnienia 
wymagane do wykonania projektów budowlanych. 

 

70. DOKUMENTY I INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PROJEKTOWANIA 
Mapa do celów projektowych. 

 
71. INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 

Do PFU Zamawiający załącza inwentaryzację architektoniczną pomieszczeń objętych przedmiotem 

zamówienia. Inwentaryzacja ta jest elementem pomocniczym dla Wykonawcy i nie zwalnia go z 

wykonania własnych szczegółowych pomiarów, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych i wszystkich 

instalacji w zakresie potrzebnym do projektowania i zrealizowania robót budowlanych i montażowych. 

 

72. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ 
73. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA I PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w: 

 

 programie funkcjonalno-użytkowym

 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
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 oraz pozostałym przepisom wymienionym w PFU

Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie 
wymagane odpowiednimi przepisami, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót 
budowlanych. 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Dokumentację projektową należy dostarczyć zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy: 

 

o projekt technologiczny- 5 egzemplarzy 

o projekt architektoniczno budowlany- 5 egzemplarzy 

o uprawomocniona decyzja pozwolenie na budowę oryginał 

o projekt techniczny (wykonawczy) - 5 egzemplarzy 

o Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) - 3 egzemplarze 

o rysunki w formatach .dwg oraz .pdf opisy w formatach .doc oraz .pdf 

Wykonawca zaopatrzy dokumentację w oświadczenie, że została wykonana zgodnie z umową, 

przepisami, w tym techniczno-budowlanym oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 
 

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację 

powykonawczą, obejmującą wszystkie zmiany w stosunku do projektu, dokonane w trakcie 

realizacji. Dokumentacja powinna być podpisana przez kierownika budowy, a wszystkie zmiany winny 

być potwierdzone przez projektantów odpowiednich branż. Wykonawca przekaże zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą w ilości egzemplarzy zgodnej z umową. Dokumentację należy 

dostarczyć również w wersji elektronicznej.(w formatach dwg oraz .pdf opisy  w formatach .doc oraz 

.pdf) 
 

74. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ROBÓT 
Prace adaptacyjne na potrzeby pracowni RM będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnymi 
muszą być prowadzone w sposób nieuciążliwy dla normalnego funkcjonowania szpitala. 
W związku z tym Zamawiający narzuca Wykonawcy następujące wymagania w trakcie realizacji robót: 

 

 uzgadnianie z Sekcją Remontów i Eksploatacji Technicznej znajdującej się w Pionie 
zabezpieczenia logistycznego, czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych 
(jeśli będą bezwzględnie konieczne)

 uzgadnianie z personelem medycznym, wyznaczonym przez zamawiającego do kontaktów z 
Wykonawcą, czasu wykonywania robót uciążliwych oraz czasu pracy pracowników 
Wykonawcy

 realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu medycznego 
(hałas, utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy, ograniczona ilość pracowników)

 zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych

 zabezpieczenie funkcjonujących części obiektu przed uciążliwościami budowy (kurzenie, 
pylenie itp.) przez wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzieleni rejonu prowadzenia 
robót

 realizowanie robót etapami, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z użytkownikiem obiektu 
harmonogramem robót

 korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu (nie dotyczy transportu 
materiałów i elementów konstrukcyjnych i urządzeń medycznych)

 posiadanie przez pracowników Wykonawcy i podwykonawców odzieży roboczej, umożliwiającej 
identyfikację firmy

 przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
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Osoby biorące udział w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru) odpowiedzialne  za realizację 
umowy ze strony Zamawiającego i przedstawiciele sekcji BHP i ppoż. mają prawo przerwać roboty 
w każdej chwili w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów BHP lub ppoż. 

 
Pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w szpitalu i 
obowiązujących instrukcjach postępowania w sytuacjach awaryjnych, w momencie przekazania 
robót. Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi dla pracowników 
Wykonawcy robót – konieczne jest zorganizowanie własnego zaplecza budowy. 

 

75. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO 
76. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ PRACOWNI I WYPOSAŻENIA 
Pracownia rezonansu magnetycznego składa się z następujących pomieszczeń technologicznych: 

 

 pomieszczenie rezonansu magnetycznego, w którym odbywa się badanie pacjenta

 pomieszczenie techniczne, w którym zlokalizowane są szafy sterujące i inne urządzenia 

niezbędne dla prawidłowej pracy aparatu RM

 sterownia z zainstalowaną konsolą sterującą pracą aparatu RM i z oknem wglądowym do 

pomieszczenia RM

 pomieszczenie przygotowania pacjenta z kabinami do przebierania (w tym wydzielone miejsce 

dla pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich)

 

W pomieszczeniu rezonansu magnetycznego wymagana jest instalacja kabiny RF, wykonanej ze 
stali nierdzewnej lub z miedzi, z szybą ochronną i drzwiami wejściowymi. Kabina ta będzie 
zapewniana przez dostawcę aparatu RM. Rodzaj, wymiary i wykończenie kabiny będą 
dostosowane do konkretnej lokalizacji. Przed wykonaniem klatki należy dokonać dokładną 
inwentaryzację pomieszczenia, w którym ma być zainstalowana. Wewnątrz klatki instaluje się 
urządzenie do rezonansu magnetycznego, składające się z magnesu i stołu pacjenta. 
Zamawiający przewiduje montaż stałego stołu pacjenta. Wejścia wszystkich instalacji do kabiny 
RF muszą być wprowadzone poprzez filtry RF. W kabinie RF dodatkowo powinien znaleźć się 
regał (wykonany z materiałów niemagnetycznych) na drobny sprzęt pomocniczy. 

W pomieszczeniu technicznym zainstalowane są urządzenia sterujące, tablica rozdzielcza, 
urządzenia zasilające wraz z systemem zasilania awaryjnego, szafa wymiennika ciepła, panel 
rozdzielczy wody chłodzącej i kompresor helu. 

 

W pomieszczeniu sterowni zainstalowana jest konsola sterująca pracą aparatu RM i stanowisko 
operatora aparatu z biurkiem, zestawem komputerowym i regałami na dokumentację. W sterowni 
musi być zainstalowany system alarmowy. Sterownia połączona jest z pomieszczeniem badań RM 
oknem wglądowym i bezpośrednio z pomieszczeniem przygotowania pacjenta. 

Wejście do pomieszczenia przygotowania pacjenta z poczekalni musi być chronione kontrolą dostępu 

przed przypadkowym wejściem osób nieupoważnionych. Pacjenci wchodzą do wewnętrznej strefy 

pracowni RM wyłącznie na wezwanie personelu. Drzwi i przejścia w korytarzu wewnętrznym muszą 

umożliwiać swobodny przejazd i manewrowanie łóżkiem. Powinno się tu znajdować też miejsce na 

wózek dla pacjenta, wykonany z materiałów niemagnetycznych, na który pacjent jest przekładany z 

wózka transportowego przed wjazdem do kabiny RF. W pomieszczeniu przygotowania pacjenta 

powinny się znajdować dwie kabiny, w których pacjent przebiera się i na czas badania zostawia swoje 

rzeczy osobiste, wyposażone w krzesło i wieszak ścienny. W pomieszczeniu przygotowania pacjenta 

powinien znajdować się fotel do podawania kontrastu, stolik zabiegowy, szafa lekarska z zestawem 

do ratowania życia, biurko z 2 fotelami obrotowymi zestawem komputerowym oraz umywalka, 

wyposażona w dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z 

ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. Obok fotela do podawania kontrastu 

w pomieszczeniu przygotowania pacjenta oraz w kabinie RF powinny być usytuowane gniazda 

gazów medycznych. 
 

W poczekalni (komunukacja) dla pacjentów ambulatoryjnych powinny znajdować się siedziska dla 

pacjentów. Należy zastosować typowe systemowe meble do poczekalni, takie jak istniejące w innej 

części korytarza. 
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Toalety powinny być wyposażone w zestaw do WC – uchwyt na papier toaletowy i szczotkę do WC 

oraz zestaw przy umywalce – lustro, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami 

jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. 
 

Wstępną aranżację wyposażenia pomieszczeń pracowni pokazano na rysunku koncepcyjnym. 
 

77. LOKALIZACJA PRACOWNI RM 
Wielkość poszczególnych pomieszczeń musi spełniać minimalne wymagania, stawiane tym 
pomieszczeniom przez dostawcę urządzenia. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że pracownia będzie 
zlokalizowana w budynku istniejącym, w ściśle określonej przestrzeni, Wykonawca przedmiotu 
zamówienia musi zmieścić się w zewnętrznym obrysie zespołu pomieszczeń, które Zamawiający 
przewidział pod lokalizację pracowni, z uwzględnieniem elementów konstrukcji budynku. Załączona 
do PFU wstępna koncepcja układu pomieszczeń spełnia wytyczne dostawców aparatów RM w 
zakresie minimalnych wielkości pomieszczeń. 

Przy ostatecznej lokalizacji magnesu należy uwzględnić następujące zagadnienia, mające wpływ na 
tą lokalizację i wymagające rozwiązania na etapie projektowania: 

 wpływ pola magnetycznego generowanego przez magnes na istniejące urządzenia 
peryferyjne

 wpływ zewnętrznych pól magnetycznych (statycznych i dynamicznych) na pole planowanego 
magnesu

 drogę transportową magnesu

 nośność podłoża pod magnesem i sposób posadowienia

 możliwość montażu kabiny RF

 rozkład pola magnetycznego

Informacje i wymagania technologiczne, niezbędne do rozwiązania powyższych zagadnień 
określi dostawca urządzenia RM w dokumentacji technologicznej wykonanej przez producenta 
dla konkretnego typu aparatu. 

78. WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO 
Pole magnetyczne generowane przez magnes może wpływać na pracę urządzeń peryferyjnych, 
znajdujących się w sąsiedztwie pracowni, jak również mogą pojawić się zewnętrzne potencjalne źródła 
zakłóceń – statyczne i dynamiczne, mające wpływ na prawidłową pracę magnesu. Na etapie 
projektowania należy przeprowadzić analizę istniejącego sąsiedztwa planowanej pracowni w zakresie 
wyposażenia budowlanego, instalacyjnego i technologicznego pomieszczeń, zlokalizowanych w strefie 
możliwych wzajemnych oddziaływań, jak również zagospodarowania terenu przy budynku w kontekście 
możliwości poruszania się obiektów stalowych (łóżka, wózki, dźwigi...), mogących wywołać zakłócenia 
pola magnetycznego planowanego RM. W przypadku niemożności zachowania wymaganych stref 
bezpieczeństwa, eliminujących ryzyko wzajemnych oddziaływań, należy zastosować odpowiednie 
zabezpieczenia dodatkowe, chroniące przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych na 
urządzenie RM oraz tego urządzenia na sąsiednie obiekty. 

79. AWARYJNY WYRZUT HELU - QUENCH - RURA 
Przewidzieć quench-rurę służącą do awaryjnego odprowadzenia helu z magnesu w przypadku jego 
ogrzania z temperatury pracy 4,2 K do temperatury otoczenia, gdy następuje 700-krotne zwiększenie 
objętości helu. Quench-rura musi być wykonana tak, aby była w stanie odprowadzić na zewnątrz taką 
ilość gazu bez uszkodzenia. Szczegółowe wymagania i wytyczne do projektowania, wykonania i 
prowadzenia quench-rury określone zostaną w dokumentacji technologicznej urządzenia RM, 
dostarczonej przez producenta aparatu. 

 

80. POZIOM DŹWIĘKU I WIBRACJE 
W celu ograniczenia emisji hałasu z pomieszczenia badań do pomieszczeń przyległych, należy 
zastosować odpowiednie rozwiązania przegród budowlanych i ich połączeń, zmniejszające 
przenoszenie się dźwięków, wykonanych z materiałów tłumiących hałas do poziomu określonego w 
polskiej normie. Informacje dotyczące natężenia hałasu, generowanego przez urządzenia określone 
będą w dokumentacji technologicznej producenta konkretnego aparatu. 
Producent urządzenia określa maksymalne dopuszczalne wartości zewnętrznych wibracji i wstrząsów 
budynku, przekroczenie których może mieć wpływ na stabilność i homogeniczność pola magnetycznego 
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i może spowodować obniżenie jakości wykonywanych badań. 
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81. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI 
Wymagania technologiczne dotyczące instalacji w pomieszczeniu rezonansu magnetycznego, sterowni 
i pomieszczeniu technicznym określi dostawca urządzenia w dokumentacji technologicznej aparatu 
przyjętego do zamontowania. 

82. OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA ENERGII 
Zastosowane rozwiązania powinny zapewniać spełnienie określonych przepisami wymagań 
dotyczących oszczędności zużycia energii. Również tam, gdzie nie jest to wymagane, należy w 
projekcie zwrócić uwagę na koszty eksploatacyjne zastosowanych instalacji, materiałów oraz urządzeń 
w tym na zużycie energii. 

83. BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA PRAC 

Wykonywanie prac przez Wykonawcę we wnętrzu klatki RF po uruchomieniu pola magnetycznego musi 
być każdorazowo uzgodnione z osobą koordynującą dostawę i instalację urządzenia z uwagi na 
niebezpieczeństwo wniesienia mas metalowych do pomieszczenia magnesu. Masy metalowe w polu 
magnetycznym, wskutek bardzo silnego przyciągania, mogą spowodować poważne obrażenia ciała 
osób przebywających w pomieszczeniu oraz kosztowne uszkodzenia aparatu. 

 

84. UWAGI KOŃCOWE 
W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 
dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli są 
przedmiotem norm państwowych - zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z 
postanowieniami odpowiednich norm. 
Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczające je do stosowania 
w budownictwie użyteczności publicznej i służby zdrowia. 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych” - Warszawa 1990 r. oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami 
producentów i sztuką budowlaną. 
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz ustawą o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych - wszystkim występującym w niniejszym programie funkcjonalno- 
użytkowym wskazaniom znaków towarowych należy przypisać wyrazy „lub równoważny”. 
Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz 
przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia 
wymogów jakościowych im stawianych. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów 
i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Wykonawca 
może zaoferować przedmiot równoważny. Ciężar udowodnienia zachowania równoważności 
parametrów technicznych i standardów jakościowych, wymaganych przez Zamawiającego, spoczywa 
na Wykonawcy. 


