OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G

poprzez budowę rond w miejscowości Reda”
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę dwóch rond na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1400G i 1476G oraz na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1400G z drogami gminnymi 130010G i 130036G, budowę łącznika między rondami z wyspą w krawężniku, budowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, zjazdów, oświetlenia, odwodnienia, usunięcie kolizji: branży elektroenergetycznej, branży teletechnicznej, branży wodno-kanalizacyjnej, branży gazowej, branży ciepłowniczej, wykonanie zieleni oraz oznakowania poziomego i pionowego. 

Zakres zadania obejmuje:

· roboty rozbiórkowe,
· wykonanie wykopów,
· budowę kanalizacji deszczowej,
· usunięcie kolizji z siecią gazową,
· usunięcie kolizji z siecią ciepłowniczą,
· budowę oświetlenia drogowego,
· usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi, 

· usunięcie kolizji z sieciami teletechnicznymi,
· zagęszczenie podłoża,
· ustawienie krawężników oraz obrzeży,
· wykonanie konstrukcji jezdni,
· wykonanie zjazdów,
· wykonanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,
· wykonanie zieleni,
· wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Na podstawie dokumentacji projektowej została wydana decyzja ZRID i zgodnie z posiadaną wiedzą jest ona kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wydanych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków i innych dokumentów, które dotyczą przedmiotowego zadania. 
Planowana wycinka drzew i krzewów musi uwzględniać okres lęgowy ptaków; wykonywać poza okresem od 1 marca do 15 października. 
Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórek, a także drewno pozyskane z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Przeznaczenie tych materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym. Kostkę z rozbiórki należy paletować i przekazać do Obwodu Drogowego w Wejherowie, ul. Przemysłowa 41d.
Okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome wynosi 24 miesiące.

Okres gwarancji dla wykonanej zieleni, w tym dla drzew, krzewów i trawników, to trzy sezony zimowe z odbiorem w maju. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pielęgnacji wykonanej i istniejącej zieleni zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB. 

Powyższy opis oraz załączony do postępowania przedmiar są materiałami pomocniczymi, które mają ułatwić Wykonawcy wycenę robót budowlanych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załączone do postępowania:
1. Decyzja Starosty Wejherowskiego AB.6740.11.4.2023.16 z dnia 07.09.2023;
2. Projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane branży drogowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wod-kan, gaz, ciepłowniczej wraz z załącznikami „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, kwiecień 2023;

3. Projekt techniczny branży drogowej „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, wrzesień 2023;

4. Projekt techniczny branży elektrycznej przebudowa sieci oświetleniowej „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, czerwiec 2023;

5. Projekt techniczny branży elektrycznej usunięcie kolizji energetycznych „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, czerwiec 2023;

6. Projekt techniczny branży telekomunikacyjnej usunięcie kolizji telekomunikacyjnych „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, lipiec 2023;

7. Projekt techniczny kanalizacja deszczowa „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, kwiecień 2023;

8. Projekt techniczny gaz „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, kwiecień 2023;

9. Projekt techniczny branży ciepłowniczej „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, maj 2023;

10. Projekt wykonawczy branży drogowej „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, wrzesień 2023;

11. Projekt wykonawczy branży elektrycznej przebudowa sieci oświetleniowej „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, czerwiec 2023;

12. Projekt wykonawczy branży elektrycznej usunięcie kolizji energetycznych „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, czerwiec 2023;

13. Projekt wykonawczy branży telekomunikacyjnej usunięcie kolizji telekomunikacyjnych „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, lipiec 2023;

14. Projekt wykonawczy kanalizacja deszczowa „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, kwiecień 2023;

15. Projekt wykonawczy gaz „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, kwiecień 2023;

16. Projekt wykonawczy branży ciepłowniczej „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, maj 2023;

17. Projekt docelowej organizacji ruchu „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, wrzesień 2023;

18. Opinia Orange Polska wraz z załącznikiem, sierpień 2023;
19. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, wrzesień 2023;

20. Przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie”, wrzesień 2023.
