

Znak sprawy: NSZ.26.P36.2024.KJ

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na
wykonanie remontu części ciśnieniowej kotła WR25-014 S/G nr K-1 znajdującego się
w EC „Piaskówka” w Tarnowie
PN/36/2024/B**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanymi od potencjalnych Wykonawców zapytaniami udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:

Nawiązując do niniejszego postępowania znak sprawy: NSZ.26.P36.2024.KJ wnoskujemy o wydłużenie terminu wykonania zadania do 29 listopada 2024.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu wykonania zadania do dnia 31.12.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wydłużenie terminu złożenia ofert do dnia 28.06.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 28.06.2024 r.

Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Zgodnie z pkt. 13.15. Ogłoszenia wszelkie wprowadzone w Ogłoszeniu zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert.

Tarnów dn. 20.06.2024 r.

Beata
Jagoda

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Jagoda
Data: 2024.06.20
14:48:01 +02'00'

Tadeusz
Sieńczak

Elektronicznie
podpisany przez
Tadeusz Sieńczak
Data: 2024.06.20
14:44:44 +02'00'