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WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ ZMIANA NR 1 

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Gmina Miejska Zgorzelec, jako Zamawiający, informuje, iż  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie podstawowym bez negocjacj i pod nazwą: „Przebudowa ul. 

Konarskiego w Zgorzelcu”  w dniu 21 lutego br., zgodnie z art.  284 

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.), wpłynął wniosek od 

Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ.  

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284  

ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ww. ustawy, przekazuje treść zapytań, 

zachowując ich oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami oraz 

dokonuje zmiany treści SWZ w sposób niżej wskazany:  

 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 2  i ust. 6 Zamawiający udziela wyjaśnień 

SWZ w odpowiedzi na nw. zapytania:  

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zaprojektowanych rur 

kanalizacj i deszczowej na, powszechnie stosowane, równoważne  

w średnicach rury PCV, np. o SDR 17? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Należy zastosować  rury zgodne z dokumentacją podstawową dotyczącą 

kanalizacj i deszczowej, stanowiącą Załącznik Nr 6 do SWZ - 

Specyfikacj i Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z 

2016 r.  

 

Pytanie nr 2: 

Brak STWiOR dotyczących projektowanej kanalizacj i deszczowej. Czy 

zostanie opublikowana? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca 

kanalizacj i deszczowej stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ (Specyfikacj i 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z 2016 r.) i 

została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania w dniu 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 3:  

W opisie technicznym zamieszczono informacje, że w zakresie 

przebudowy ul icy Konarskiego, etapy I,II,III: „Pas drogowy ul. 

Konarskiego jak i pozostałe elementy terenu objęte przedmiotowym 

opracowaniem są intensywnie zabudowane sieciami podziemnymi do 

których zaliczyć należy: a) sieci teletechniczne, b) sieci 



ciepłownicze, c) sieci wodociągowe, d) sieci kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej, e) sieci gazowe, f) sieci elektroenergetyczne wraz z 

siecią oświetlenia ulicznego.”  

Natomiast brakuje informacji czy infrastruktura ta jest czy nie jest 

kolizyjna z zaprojektowanymi elementami drogowymi i  kanalizacj i 

deszczowej. Czy Zamawiający takie oświadczenie Projektanta 

zamieści? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 pkt 6 projektu umowy, stanowiącego 

Załącznik Nr 5 do SWZ, W ykonawca ma obowiązek uzgodnienia we 

własnym zakresie i  na własny koszt wszelkich prac wykonywanych w 

miejscach zbliżeń, skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w 

miejscach kolizj i z infrastrukturą nadziemną, z właścicielami lub 

zarządcami ww. infrastruktury, w przypadku wystąpienia prac 

związanych z usunięciem kolizji  to wykonawca w ramach ceny 

ryczałtowej zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie/warunki techniczne 

usunięcia kolizj i i ją usunąć w porozumieniu z właścicielem sieci.  

 

Pytanie nr 4:  

W nawiązaniu do powyższego, czy Zamawiający dysponuje stosownymi, 

aktualnymi uzgodnieniami z Gestorami w/w sieci? Jeśli tak, czy zostaną 

opublikowane? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Wykonawca wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci jeśli będą 

wymagane musi uzyskać we własnym zakresie. Zamawiający w celu 

poglądowym zamieścił nieaktualne uzgodnienia z gestorami sieci, 

stanowiące Załącznik Nr 6 do SWZ – Uzgodnienia do Konarskiego.  

 

Pytanie nr 5:  

Jeśli stosowne uzgodnienia z Gestorami sieci mają być w zakresie 

wykonawcy, to należy l iczyć się z długotrwałym okresem uzyskania 

nowych uzgodnień, bez których wykonawca nie może wykonywać 

żadnych prac w pobliżu infrastruktury. Czy Zamawiający wziął taką 

możliwość pod uwagę? 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Jak w punkcie 4.  

 
Pytanie nr 6: 

W opisie technicznym w punkcie 6 jest zapis:  „W przypadku 

wystąpienia w podłożu rodzimym gruntów innych niż G1 (gruntów 

wątpliwych – G2 lub wysadzinowych – G3/G4) do nw. warstw 

konstrukcyjnych należy doliczyć wzmocnienie gruntów rodzimych 

poprzez ich wymianę lub wykonanie warstwy stabilizacji z 

wykorzystaniem cementu lub aktywnych popiołów.„  



Jak wykonawca ma przewidzieć, obmierzyć i wycenić takie przypadki. 

Czy roboty takie, jeśli  wystąpią , zostaną uznane jako dodatkowe  

i konieczne? 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

W projekcie technicznym branży drogowej  (Załącznik Nr 6 do SWZ), w 

pkt. 6 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu oraz geotechniczne warunki 

jego posadowienia zostało opisane wykonanie wymiany warstw 

konstrukcyjnych jezdni drogi ul. Konarskiego pozostałych elementów jej 

pasa drogowego ograniczając i lość robót ziemnych do niezbędnego 

minimum. Zamawiający w celu poglądowym załączył przedmiar robót , w 

którym w poz. 31. (Warstwy konstrukcyjne je zdni elementów pasa 

drogowego) zostało wskazane wykonanie podbudowy betonowej bez 

dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm – razem ok 5665 

m2. Pozycja ta została wskazana w celu uniknięcia wątpl iwości 

Wykonawcy i ewentualnych roszczeń do robót dodatkowych na etapie 

realizacji  prac.  

 

Pytanie nr 7 i odpowiedź na pytanie nr 7 znajdują się w punkcie II 

niniejszego pisma. 

 

Pytanie nr 8: 

W opisie technicznym w pkt. 4.2.2. jest zapis  „ Sieć oświetlenia 

ulicznego Zgodnie z informacją zawartą w podstawowym projekcie 

budowlanym zatwierdzonym ostateczną i aktualną decyzją 

pozwolenia na budowę nr 344/2016 z dnia 19.09.20216 r. wydaną 

przez Starostę Zgorzeleckiego – „Wszelkie prace na istniejącej 

sieci oświetlenia drogowego są przedmiotem odrębnego 

opracowania projektowego”. Czy Zamawiający opublikuje te 

rozwiązania projektowe? 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Rozwiązanie projektowe w zakresie oświet lenia nie stanowi przedmiotu 

niniejszego zamówienia. Zostało ono już wykonane i jest oświet leniem 

funkcjonującym. Natomiast ze względu na kolizję z elementami 

projektowanej przebudowy drogi należy dokonać przestawienia 9 sztuk 

punktów oświet leniowych.  

 
Pytanie nr 9: 

W przedmiarze ujęto pozycje dotycząca przestawienia 9 słupów 

oświet lenia ul icznego. Czy Zamawiający wskaże o k tóre słupy chodzi? 

Jest to istotne do wyceny z powodu określenia ilości kabli .  

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zgodnie z projektem technicznym branży drogowej , korekta lokalizacji 

kolidujących z nowo projektowanym układem drogowym istniejących 

słupów oświetlenia ulicznego zostanie uzgodniona  z Zamawiającym na 

etapie realizacj i przedmiotowego obiektu budowlanego. Lampy 

kolidujące zgodnie z PZT projektu technicznego branży drogowej, 



stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ. 

 

Pytanie nr 10: 

W opisie technicznym jest zap is:  „W ramach planowanych robót 

budowlanych należy również wykonać zabezpieczenie odkrytych 

(poza sieciami, które planuje się przebudować w ramach niniejszej 

dokumentacji projektowej), w trakcie prowadzenia robót sieci 

doziemnych, dwudzielnymi rurami osłonowymi. Ww. zabiegi 

zostaną wykonane na istniejących doziemnych liniach 

energetycznych oraz teletechnicznych. Przedmiotowe roboty muszą 

być bezwzględnie prowadzone pod nadzorem upoważnionych 

przedstawicieli gestorów sieci, po uprzednim ich powiadomieniu 

przez Wykonawcę robót i  wystąpieniu o przeprowadzenie stałego 

nadzoru właścicielskiego”. Bez aktualnych warunków i uzgodnień  z 

Gestorami istniejących sieci, na etapie wyceny zakresu zadania nie ma 

żadnej możliwości dokładnie określ ić i le i które odcinki siec i należy 

obudować rurami dwudzielnymi. Można to określ ić na etapie 

wykonawstwa zadania. Czy Zamawiający uzna roboty te, jako konieczne 

i dodatkowe?  

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Wykonawca wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci jeśli będą 

wymagane musi uzyskać we własnym zakresie. Dotyczy to również 

uzgodnienia zastosowania dwudzielnych rur osłonowych. Zamawiający 

załączył nieaktualne uzgodnienia z gestorami sieci (Załącznik Nr 6 do 

SWZ – Uzgodnienia do Konarskiego) w celu poglądowym i rozwiania 

wątpl iwości Wykonawcy do ewentualnych roszczeń do robót 

dodatkowych na etapie realizacj i robót budowlanych.  

 

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu informacji czy w zakresie robót 

zadania są ułożone przewody świat łowodowe w mikrorurkach, poza 

trasami kanalizacji TT? Jeśli tak to czy je opublikuje?  

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający nie posiada informacji o przebiegu sieci światłowodowej 

poza trasami kanalizacj i TT . 

 

Pytanie nr 12  

Czy w ofercie należy wyceniać wykonanie inwentaryzacji  kanalizacji 

TT? W zakresie zlokalizowane są kanalizacje NETIA (oznaczone dialog) 

i ORANGE (oznaczone TP) (jest możliwe, że oznaczenia na pokrywach 

są nieprawdziwe).  

Odpowiedź na pytanie nr 12  

Zamawiający wymaga uzyskania uzgodnienia z gestorami sieci 

wszelkich prac wykonywanych w miejscach zbliżeń, skrzyżowań z 

innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z  



infrastrukturą nadziemną. Ponadto w przypadku wystąpienia prac 

związanych z usunięciem kolizji  to wykonawca w ramach ceny 

ryczałtowej zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie/warunki techniczne 

usunięcia kolizj i i ją usunąć w porozumieniu z właścicielem sieci.  

 

Pytanie nr 13 

W opisie technicznym zawarto informację, że wykonawca winien 

opracować i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu, jeszcze 

przed rozpoczęciem robót. W projekcie umowy paragraf 7, ust. 3 pkt 8 – 

nie ujęto wymogów terminowych opracowania i zatwierdzenia PDORD. 

Jaki termin wyznacza zatem Zamawiający na w/w opracowania  

i zatwierdzenia dla PDORD? 

Odpowiedź na pytanie nr 13  

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 projektu umowy stanowiącego Załącznik 

Nr 5 do SWZ: „Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 

robót objętych przedmiotem niniejszej umowy zobowiązuje się do 

przeprowadzenia prób technicznych i uzyskania stosownych zezwoleń 

właściwych organów, które wymagane są do eksploatacji przedmiotu 

niniejszej umowy, jeżeli dotyczy”   

 

Pytanie nr 14  

W zakresie robót zlokalizowane kanalizacje TT, część widoczna studni 

jest w bardzo złym stanie technicznym, (szczególnie studnie z 

oznaczeniem TP) czy należy wycenić wymianę ram i pokryw studni 

teletechnicznych? 

Odpowiedź na pytanie nr 14  

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt  21 projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 

5 do SWZ należy wycenić wymianę ram i pokryw studni 

teletechnicznych.  

 

Pytanie nr 15  

Czy wycenie należy ująć przebudowę niektórych studni TT, z uwagi na 

zły stan techniczny? 

Odpowiedź na pytanie nr 15  

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 22 projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 

5 do SWZ należy wycenić przebudowę  5 szt. studni TT, które są w 

bardzo złym stanie technicznym. 

 

Pytanie nr 16  

Zlokalizowane w zakresie zadania istniejące kominy włazowe do studni 

rewizyjnych i żel iwne włazy istniejących sieci KD i KS są w złym stanie 

technicznym, czy należy wycenić ich wymianę z przebudową kominów 

włazowych? 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Przebudowa kanalizacj i deszczowej jest przedmiotem postępowania a 

więc studnie KD podlegają wymianie według projektu wykonawczego 

branży instalacyjnej w zakresie kanalizacj i deszczowej  (Załącznik Nr 6 



do SWZ). Natomiast studnie kanalizacj i sanitarnej  należy ich 

ewentualną wymianę uzgodnić z PWiK Nysa Sp. z o.o.  

 

Pytanie nr 17 

W opisie technicznym  (tabela nr 4.1.5.) oraz na przekrojach i PZT  

w niektórych powierzchniach brak jest informacji o rodzaju kostki (NP.: 

Holland, behaton itd.) Prosimy o uzupełnienie. Brak jest informacji o 

rodzaju i grubości kostki brukowej na zjazdach indywidualnych. Dotyczy 

to również tzw. kostki przemysłowej.  

Odpowiedź na pytanie nr 17  

W projekcie technicznym branży drogowej na projekcie 

zagospodarowania terenu tj.  rysunek BD.02 oraz rysunku BD.03 

przekroje konstrukcyjne (Załącznik Nr 6 do SWZ) jest podany rodzaj i 

grubość kostki brukowej. Dodatkowo na rysunku BD.03 jest zdjęcie 

przedstawiające rodzaj i  deseń układania kostki.  

 

II. Zgodnie z art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmian treści SWZ 

w odpowiedzi na nw. zapytania:  

Pytanie nr 7:  

Brak decyzji pozwolenia na wycinkę drzew oraz na nasadzenia 

zastępcze. Czy Zamawiający jest w posiadaniu takiej decyzji? Czy 

zostanie ona opublikowana? 

Odpowiedź na pytanie nr 7:  

Zamawiający w ramach odpowiedzi na zadane pytanie dokonuje zmiany 

zapisu § 7 ust. 3 pkt 5 projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 5 do 

SWZ (Obowiązki Wykonawcy) , nadając mu następujące brzmienie:  

„Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie zezwolenia na    

wykonanie niezbędnych wycinek zieleni kol idującej z przebudową oraz 

wykonanie nasadzeń zastępczych wynikających z wydanej decyzji. 

Wszelkie czynności związane z wycinką oraz nowymi nasadzeniami 

powinny być realizowane w oparciu o obowiązujący dokument pn.: 

Standardy zakładania i pielęgnacji zieleni w mieście Zgorzelec, 

stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej umowy” ; 

 

Mając na uwadze wskazaną powyżej zmianę  treści SWZ, 

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin 

składania ofert do dnia 03.03.2023 r.  

Z tego względu zmianie ulegają n/w zapisy SWZ:  

1) Zapis Rozdziału XVII ust. 1 SWZ (Termin związania ofertą), 

otrzymuje następujące brzmienie:  

Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, będzie związany 

ofertą przez okres 30 dni , t j. do dnia 01.04.2023 r.  Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania 



ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

 

2) Zapis Rozdziału XVIII ust. 1 (Termin oraz sposób składania ofert), 

otrzymuje następujące brzmienie:  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie  t j. 

do dnia 03.03.2023 r. do godziny 10:00 ,  za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/    pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec    

  

3) Zapis Rozdziału XIX ust. 1 (Otwarcie ofert), otrzymuje następujące 

brzmienie:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2023 r. o godz. 10:05,  

z zastrzeżeniem ust. 2-3 niniejszego Rozdziału.  

 

 
 

Zmiany, o których mowa powyżej są obowiązujące dla wszystkich 

Wykonawców. Pozostała treść SWZ i jej załączniki pozostają bez 

zmian. 

 

 

 

 

 
Z up. Burmistrza Miasta 

Edyta Kałuża 
(Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych) 
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