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                                         Informacja na Platformę zakupową 

dotyczy:  postępowania o udzielenie publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320) zwanej w dalszej części pisma uPzp na „Zakup i dostawa 

urządzeń radiowych w standardzie ETSI TETRA TEA2 oraz w standardzie DMR”  

 

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania z dnia  

14.11.2024 r. wraz z odpowiedzią Zamawiającego:  

Pytanie:  

W wyjaśnieniach z dnia 7.11.2024, Zamawiający zmienił termin realizacji dostawy do 15 dni 

roboczych, nie mniej jednak z uwagi na rzeczywiste warunki związane z realizacją 

zamówienia, prosimy o wydłużenie tego terminu do 22 dni roboczych od zawarcia umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia dla części nr 1 - z 15 dni roboczych 

od daty zawarcia umowy na 22 dni robocze od daty zawarcia umowy. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji w SWZ Rozdz. V Termin 

wykonania zamówienia: 

jest  

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy  

dla części nr 1 i części nr 2 zamówienia 

zmienia się na: 

Zamówienie dla części nr 1 zostanie wykonane w terminie do 22 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy, a dla części nr 2 w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy   

oraz w zał. nr 6.1 do SWZ Umowa dla części nr 1: 

 

jest: 

§ 4 ust.1 

Termin i warunki umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 15 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy, przy użyciu własnych środków transportu i na 

własny koszt, ponosząc także koszty załadunku i rozładunku. 

zmienia się na: 

§ 4 ust.1 

Termin i warunki umowy: 



 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 22 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy, przy użyciu własnych środków transportu i na własny 

koszt, ponosząc także koszty załadunku i rozładunku. 

 

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 6 w związku z art.266 uPzp, Zamawiający 

zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.11.2024 r. (godziny pozostają bez 

zmian) oraz zmienia termin związania ofertą na dzień 18.12.2024 r., co skutkuje zmianą 

daty w Rozdziale XV SWZ w pkt. 1 i 4 dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert oraz 

w pkt 8 dotyczącym terminu związania ofertą. 

 

 

W załączeniu: 

1) zmodyfikowane projektowane postanowienia umowy na część nr 1 – załącznik nr 6.1 do 

SWZ;  
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