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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
na 

 
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. 
„Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Leźnie” 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 
130.000,00 złotych netto (Zarządzenie Nr 217/2020 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 
31.12.2020r., Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 11.01.2021r.) 
 
 
I. Zamawiający 
 
GMINA ŻUKOWO,  ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo  
NIP 589-001-16-54,  REGON 191675095 
tel. +48 58 6858318, fax  +48 58 6858330   
 
 
 
II. Przedmiot zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego. 

Nadzór obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną nad 

inwestycją polegającą na budowie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 

w Leźnie. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych został ujęty 

w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), które stanowi załącznik do 

postępowania: Zamówienie nr ZP.271.15.2023 dostępnego pod adresem : 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/760032  (w zakresie części II). 

Inspektor nadzoru jest zobowiązany przed złożeniem oferty zapoznać się z 

programem funkcjonalno-użytkowym oraz uwzględnić ustalenia zawarte w niniejszym 

zapytaniu odnoszące się do ww. PFU, a także uzyskać niezbędne informacje 

dotyczące postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/760032 (w zakresie 

części II). 

W granicach posiadanego umocowania umową Inspektor Nadzoru będzie 

przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą. 

Wykonując nadzór, Inspektor Nadzoru działać będzie w procesie wykonywania 

dokumentacji oraz  robót budowlanych w interesie Zamawiającego, a poprzez nadzór 

i weryfikację prac projektowych, kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/760032
https://platformazakupowa.pl/transakcja/760032


dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami jest zobowiązany do 

wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.  

 
 

III. Obowiązki Inspektora Nadzoru:  
1) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności 

wykonywania umowy z PFU, przepisami prawa budowlanego i 
obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

2) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem zadania 
inwestycyjnego;  

3) bieżąca weryfikacja prowadzonych przez Wykonawcę prac projektowych;  
4) wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiającego zgodnie 

z zakresem i umocowaniem wyrażonym w umowie o wykonywanie nadzoru;  
5) nadzór nad obsługą geodezyjną Wykonawcy robót budowlanych;  
6) dostosowanie czasu pracy Inspektorów Nadzoru do czasu pracy Wykonawcy 

robót budowlanych i wymagań Zamawiającego;  
7) organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych 

odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwości powstawania 
opóźnień w realizacji robót budowlanych;  

8) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich 
zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych 
działaniach zapobiegawczych i naprawczych;  

9) niezwłoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robót;  
10) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych 

robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego oraz umową o jej realizację;  

11) występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego 
o przeprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w 
terminie uzgodnionym z projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub 
niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania 
innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia 
kosztów;  

12) sprawdzanie rozwiązań zamiennych i wnioskowanie do Zamawiającego o ich 
zastosowanie;  

13) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury 
technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby 
zasięgając odpowiednio opinii projektanta;  

14) zatwierdzenie rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzonych przez 
Wykonawcę robót budowlanych;  

15) zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę 
robót budowlanych;  

16) zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez 
Wykonawcę robót budowlanych do zastosowania i wbudowania;  

17) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;  
18) kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, 

instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów 
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce, 
ocena zgodności materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową, 
a w przypadku zastosowania przez Wykonawcę robót budowlanych 
materiałów i urządzeń równoważnych lub zamiennych ocena ich 
równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu 
z Projektantem i Zamawiającym;  



19) nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz 
wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką 
inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór oraz potrzeby 
Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych;  

20) monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, 
organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania, sporządzanie 
i przekazywanie Zamawiającemu tygodniowego sprawozdania z realizacji 
robót budowlanych (przesyłanie sprawozdania faksem lub drogą mailową na 
adres podany przez Zamawiającego);  

21) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, 
włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez 
Wykonawcę robót budowlanych;  

22) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i 
utrzymania porządku;  

23) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu 
lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z 
Wykonawcą robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego o tym fakcie;  

24) odbiór robót budowlanych gotowych, częściowych i ulegających zakryciu lub 
zanikających, dokumentowanie tych czynności poprzez odpowiednie wpisy w 
dzienniku budowy; udział w czynności odbioru obiektów przekazywanych do 
eksploatacji;  

25) żądanie wykonania na koszt Wykonawcy robót budowlanych odkrywki 
elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich 
wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia 
przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonane roboty 
(odkucia, wycinki itp.);  

26) nakazywanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań 
materiałów, urządzeń lub robót budzących w przypadku wątpliwości co do ich 
jakości;  

27) powiadamiania Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach i 
usterkach, określenie zakresu koniecznych do wykonania robót 
poprawkowych;  

28) kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wykrytych wad 
i usterek oraz sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad i 
usterek przez wykonawcę robót budowlanych;  

29) niezwłoczne sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, 
będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą 
robót budowlanych;  

30) kontrolowanie rozliczeń budowy, kontrola prawidłowości zafakturowanych 
robót, sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót (także pod 
względem rachunkowym), w tym merytoryczne akceptowanie faktur 
Wykonawcy robót budowlanych;  

31) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych, nie przewidzianych umową;  

32) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku, do których wymagane jest 
natychmiastowe wykonanie;  

33) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o podwykonawcach 
realizujących roboty na rzecz Wykonawcy robót budowlanych;  

34) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszystkich robotach nie 
objętych umową, a niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo 
i zabezpieczenie przed awarią;  

35) stwierdzenie gotowości do odbioru;  



36) sprawdzenie poprawności i kompletności operatu kolaudacyjnego 
przygotowanego przez Wykonawcę robót budowlanych, zweryfikowanie 
i zatwierdzenie operatu kolaudacyjnego oraz jego przekazanie 
Zamawiającemu przed zgłoszeniem przez Wykonawcę robót budowlanych 
gotowości do odbioru końcowego;  

37) poświadczanie terminu zakończenia robót budowlanych;  
38) potwierdzenie przygotowania Wykonawcy robót budowlanych do odbioru 

końcowego;  
39) udział w czynnościach odbioru końcowego Inspektorów Nadzoru wszystkich 

branż;  
40) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub 

wypowiedzenia przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego;  
41) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót 

budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją projektową, 
a stanem faktycznym w miejscu realizacji zadania inwestycyjnego;  

42) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości 
z realizacji zadania inwestycyjnego w całym okresie jego realizacji.  

 
IV. Termin realizacji zamówienia  
1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy z Inspektorem Nadzoru do zakończenia całości 
przedsięwzięcia budowlanego, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 
otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów (dokumentacja powykonawcza) 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zweryfikowanych uprzednio przez 
Inspektora nadzoru.  
 
 
 
IV. Przygotowanie i złożenie oferty 

 
1. Ofertę cenową za świadczenia usługi nadzoru należy wpisać w polu „cena”. 
2. Proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 03 lipca 2023 roku do godz. 11.00. 

 
 

 

 
 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Kuźma 

  e-mail: k.kuzma@zukowo.pl  
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