Dziat I11
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr ........... /WIR/Z/............ /2023

zawarta w dniu ...t e, 2023 roku miedzy:
Gming Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, o odrebnie ,,Stronga”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:
§1

Przedmiot Umowy

1. W zwiazku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2)
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605) - dalej:
~Prawo zamoéwien publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia i oferta Wykonawcy,
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robdt budowlanych polegajacych na budowie skweru
rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i dorostych przy ul. Harcerskiej w Ptocku w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci i dorostych - etap III -
budzet obywatelski” w Plocku (dalej: ,,Obiekt” lub ,Inwestycja”).

2. Integralng czes¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcdw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego - zwana: ,,Specyfikacja
Warunkéw Zaméwienia” albo ,,SWZ"”, w tym dokumentacja, przez ktérg nalezy rozumieé:

a) Projekt budowlany (branza konstrukcyjno-budowlana) - wykonany przez biuro projektowe
Rzeczoznawca Budowlany mgr inz. Wojciech Bfaszczak w 2023 roku;

b) Projekt wykonawczy (branza konstrukcyjno-budowlana) - wykonany przez biuro projektowe
Rzeczoznawca Budowlany mgr inz. Wojciech Bfaszczak w 2023 roku;

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — branza budowlana wykonane przez
biuro projektowe Rzeczoznawca Budowlany mgr inz. Wojciech Btaszczak w 2023 roku;

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementdow rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem terminéw zakoriczenia poszczegélnych prac (dalej:
~Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu
zamdwienia, Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - rozbieznosci beda rozstrzygane przez Zamawiajacego.

3. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkdw Zamowienia, w tym w opisie przedmiotu
zamoéwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

4., Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z wiasnych materiatow i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i witasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji



Wykonawcy na podstawie innych tytutdow niz wtasnosé, zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi. Zalaczony do SWZ przedmiar roboét jest elementem pomocniczym i nie
moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formulowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub
zarzutéw.
§2

Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji w
terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajgcego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktore nie sq
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajgacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny
z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czescig Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnoéci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdétowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i
czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robét budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegdtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych procesow
wynikajacych z technologii robét,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robot budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepujq btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie dajq gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa,
9) Harmonogram jest niezgodny z Kosztorysem.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wplywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robdt objetych
Umowgq, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu uwzgledniajgqcego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegélnych etapéw
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindéw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
tym opisem przedmiotu zamowienia, dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu
zadnych zastrzezen, a w szczegdlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje ja za



wystarczajacq podstawe do terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Terminy wykonania Umowy
Terminy realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalajgq nastepujaco:

a) zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robot budowlanych potwierdzone wpisem
do dziennika budowy kierownika budowy - 10 tygodni od dnia zawarcia Umowy,

b) przekazanie przez Wykonawce, kompletnej dokumentacji powykonawczej (sporzadzonej zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 8 do Umowy) - 7 dni od terminu okreslonego w lit. a).

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIORB, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas budowy
istniejace punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badz usuniecia, Wykonawca swoim
staraniem i na wiasny koszt wykona ich odtworzenie. W zalaczeniu do dokumentacji powykonawczej
Wykonawca przedstawi (zataczy) oswiadczenie geodety, ze nie doszto do uszkodzenia osnowy, a w
przypadku uszkodzenia, ich wykaz i oswiadczenie o przystgpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej.
Wznowienie przez Wykonawce punktdw osnowy nastgpi w terminie 12 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru korcowego Obiektu,

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan pomiardw, wiaczen, zabezpieczen i odbiordw technicznych wraz z optatami,
w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestorow sieci,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
skladowego materiatdw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkdéw
technicznych,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robot w nalezytym stanie i
porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek. Materialty z rozbidrek majq
podlegaé utylizacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
odpowiednie dokumenty z tym zwigzane,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektéow na terenie robdt i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o
rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspotpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejécia przez drogi,
dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu oswiadczenie podpisane przez osobe/y upowaznione do dziatania w imieniu i na rzecz
uzytkownika, o przywrdceniu do stanu pierwotnego terendéw zajetych na czas budowy (o$wiadczenie, o
ktorym mowa powyzej zataczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od
Zamawiajqcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ,

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przedtozy program zapewnienia jakosci
(PZ3), w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program zapewnienia
jakosci winien zawierac:



18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementdw robdt,

dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowq (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem - w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda
szczegbtowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektéw lub robot budowlanych jako sumy
iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu
robot) przedmiarowych/obmiarowych robdt, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz
doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug
(VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robdt musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje
wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu robdt,

terminowe wykonywanie robét zgodnie z Umowag i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

Wykonawca w terminie 21 dni, przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe wraz
z zatacznikami, tj. aprobata techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi itp., a w uzasadnionych
przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy
sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadaé usuniecia
wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow niezaakceptowanych przez Zamawiajacego pod
rygorem odstgpienia od umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postepu robot do czasu
usuniecia tych materiatow,

opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy, a nastepnie jej
zdemontowanie po zakonczeniu budowy,

przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt — w dwdch egzemplarzach,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i nie podlegajacych likwidacji
elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i urzadzen,

zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw, oraz niezwloczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdt budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robdt od wtasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen
na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddéw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbiérek drég publicznych,



32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)
45)

46)

47)

48)

drég wewnetrznych, parkingéw i placéw bedgcych wiasnoscia Gminy Ptock). Koszty wywozu i utylizacji
odpaddw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikéw robdt, ktérych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i
warunkdéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmia, ktérych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz
do wskazania osoby/oséb wiasciwych do kontaktow w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i
rekojmi,

niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na
jakos$¢ lub termin zakonczenia robot budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczegdlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajgcego okreslonych w Zatgczniku Nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamodwienia ze S$rodkdw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

Wykonawca wystapi we wiasnym zakresie do Energa Operator sp. z 0.0. (ewentualnie do innej wtasciwej
jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociagéw Ptockich sp. z 0.0. o wskazanie punktu poboru
energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie
realizacji Inwestycji,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng i
wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na
terenie budowy poprzez staly dozoér terenu budowy przez caly czas realizacji Inwestycji oraz wykona i
utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze roboty
zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektorow nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robodt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla
mieszkancdw mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone przeciwpozarowg i dozdr mienia na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie boisk
sasiadujacych z inwestycjg oraz innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robot towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg - robdt
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robot porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych materiatdbw pochodzacych z terenu budowy wraz z
ich utylizacjgq, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujgcego z
pozostatosciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektow wraz z jego poszczegdlnymi
elementami, - prowadzenie robot w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych z
Inwestycjg - przez caty czas realizacji Inwestycji wlasciwe oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,



49)

50)

51)
52)

53)

54)

przeprowadzenie kontroli wybudowanego placu zabaw przez jednostke inspekcyjng i uzyskanie
pozytywnego protokotfu kontroli pomontazowej i ocene zgodnosci z aktualng norma PN-EN 1176
i PN-EN 1177. Powyzsze ma na celu potwierdzenie przez niezalezna i uprawniong firme
prawidiowego wykonania Inwestycji przez Wykonawce. W razie wystapienia jakichkolwiek
niezgodnosci stwierdzonych przez przedmiotowa jednostke Wykonawca na wilasny koszt
doprowadzi urzadzenia i zabawki po montazu do zgodnosci z aktualnymi Polskimi Normami,

wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i Swiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
b) certyfikat (deklaracji) zgodnosci z obowigzujagcymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg
aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,

c) deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
Wykonawca przekaze wykonane elementy robét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik 8 do
Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczga. Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego
wykonania robét,
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Wykonawca bedzie przestrzegat:

. ustawy z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony srodowiska,

e ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w
zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia jako wymagajgce zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te
czynnosci, ktére polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1510 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmuja w
szczegblnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogodw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu w
jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajgcego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie,
e date ztozenia o$wiadczenia,

¢ wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikdw wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony),

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce



sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:

e okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie,
e date ztozenia o$wiadczenia,

. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy O prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

Z7adane przez Zamawiajacego dowody, o ktdorych mowa powyzej beda zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieziozenie przez Wykonawce, w
terminie okre$lonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw, o ktérych mowa w
wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowgq Inspekcje
Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego, beda petni¢ nastepujace osoby:

a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej — ......cccocoevviiirrnineneieens ,

b) inspektor w zakresie zieleni (inspektor nadzoru terendw zieleni) - .......coovveiviiiiiiinenenns. .
Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie

Informacja o zmianie oséb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o
osobie/osobach wiasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z po$wiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osdb, o ktdérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
pos$wiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym

o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez o
wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty =zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w
placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8



10.

11.

Potencjat kadrowy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowaé¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez

Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.:
1) kierownika robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej - Pan/Pani ..........ccccccevennen... - Kierownik budowy,
2) kierownik robot w zakresie zieleni — Pan/Pani .........ccccccceveevevennnns

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Dane kierownika robot branzy konstrukcyjno-budownej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy
wraz z kopiami dokumentow: uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej
wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierédw Budownictwa oraz oryginat o$wiadczenia, przedtozone zostang
Zamawiajacemu w dwdch egzemplarzach w terminie 5 dni od daty podpisania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos$¢ kierownika budowy
na budowie i kierownika robdt w zakresie zieleni, codziennie w okresie prowadzenie robot w danej branzy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innych
0sOb niz wskazane przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego albo
ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robot, powinna spetniaé
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub
ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia
do Zamawiajacego kompletnego whniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez osoby proponowane na dane stanowisko,
wymagan wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajacej warunki okreslone w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy
kierowania budowg 0sdb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robdt w ciagu 7 dni od
otrzymania pisemnego zgdania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy
z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany 0sOb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujq nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 7 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziataé w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéoregokolwiek z jego podwykonawcow lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na niego w
wyniku ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace z
wszelkich spraw sgdowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonad jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu zadang
kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiajagcego w zwigzku z wszelkimi sprawami sgdowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomic
Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sgdowym umozliwiajac Wykonawcy udziat
w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie



od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdét wykonywanych przez
Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sgdowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za
wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym
orzeczeniem sadowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIORB - w ciqgu 7 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu
do Zamawiajacego,

4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania,

5) przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) zapewnienie nadzoru autorskiego — o ile zajdzie taka koniecznosg,

8) odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9) dokonywanie odbiordw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.  Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto ...ciceresesreseusess ztotych (sfownie
ztotych: .o ), w tym: warto$¢ netto ... zt (stownie ztotych: ... )
podatek VAT (23%) ..cccoceveivrerennnnne zt (stownie ztotyCh:........coccvveveeeeenn ).

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robot
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczed na rzecz
ustugodawcow i dostawcdw (np. optaty za wode, energie, wywoz ziemi i utylizacja materiatdw z rozbiorki,
pompowanie wody z wykopow itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji.

4. Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Umowy oraz
uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia
zaktadanych parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.

5. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do SWzZ
przez Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykona¢ prace nie
ujete w przedmiarze roboét, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

6. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

7. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotdw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto do wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czeséci robot, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robot zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.



2. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowié¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegotowa, o
ktorym mowa w §5 pkt 18, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robot, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodq szczegdtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robodt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawag do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktdrym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwoérczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg $érednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktore beda robotg zamienng, nastapi na
podstawie rysunkdéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robot zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

3. W przypadku zaniechania czesci robot podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt
18, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, kosztdw zakupu, zysku, ceny materiatéw i
sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4. W przypadku koniecznoéci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamowieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robdt, nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standarddéw i
parametréw jak zamowienia podstawowego objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowg, o ktdrym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robodt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku gdy warto$c
robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcdéw, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w
przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu
lub najmu sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére mogaq zostac¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
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Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie nastepowalo zgodnie z Harmonogramem, na
podstawie faktycznego zaawansowania robdt, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego,
rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania
robdt, pod warunkiem ze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowiaca 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8§11
ust. 2,

2) podstawa do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru koricowego, z
zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy
podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce protokotéw
odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a podwykonawcg realizujgcym roboty objete odbiorem przez
Zamawiajacego,

3) faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z faktura os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wylaczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcdéw
lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okre$lonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocic sie z
zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu Zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonal bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$c¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony =zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbidér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysziosci zarzutédw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos$¢ gtéwna, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedq wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbiér danego zakresu
robdt, w ktéorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci
robdt wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w ramach odbieranych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

robdt,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcdw i
dalszych podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dang)
faktura,

c) z kopiami przelewdow bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcédw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw, o ktdrych mowa w
ust. 4 (Wz6r oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcow i oswiadczeniem podwykonawcy
o realizacji robot przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw
lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw przed dniem odbioru

czesciowego robot budowlanych - wraz z oswiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zalgcznik nr 6 do
Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8
oraz w ust. 13 albo dokumenty te bedg niekompletne, Zamawiajqcy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 oraz w ust. 13, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy =z tytutu opoOznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce Ilub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Najpozniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw o catkowitym
rozliczeniu umowy/umoéw podwykonawczych zawartych z Wykonawcg/podwykonawca (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajagcym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwiazku =z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek.

Termin ptatnosci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o
ktorych mowa w ust. 2i 8, 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie pfatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie
wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaplaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktorych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.
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16.
17.

Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za opOznienie w zapfacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek
ustawowych za opdznienie.

§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktdérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U. 2022 r. poz. 2324 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz
ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 931 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikdéw
VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogdw
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajgcego o numerze rachunku spetniajacego wymogi z ust. 2.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajagcego w
przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.
Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego oraz
zrekompensowac¢ szkode, jaka powstata u Zamawiajgcego na skutek niezastosowania zapisdéw ust. 2 - 4
przez Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - beda miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz
jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtoZonym przez Wykonawce)

8§13b *
Forma faktury
I wersja
1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia

9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1 za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

albo

II wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.
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2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysyfanie innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666, ze zm.), za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przediozenia wszystkich
wymaganych niniejsza. Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedgq mialy zastosowanie w zaleZznosci od oswiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamodwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

2.  Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomoca podwykonawcéw — zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamodwienia:

1 NN S

2) s e

3. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajgcemu, o ile sg juz
znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoéwienia oraz przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji
Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem
ilosci robot i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majq byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
pézniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robot powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamowienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1
raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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d)

e)

f)

9)

h)

b))

k)

)

m)

beda tozsame,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, STWiIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ,

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia roszczenia o
zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne o$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie wynikato,
ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji
i rekojmi, stanowi kaucje pieniezna (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem
naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego odroczony zostat termin
pfatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom
za dang czes$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej
umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesSciowe za dany zakres robdt potwierdzony
odbiorem,

termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla
tych robot Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robdt budowlanych w
okre$lonym w § 4 ust. 1 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcoéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w
umowach z dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze
by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedkfadania
Zamawiajgcemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a)

b)

)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy,

uzalezniajacych odbior robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

robot budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajgcemu, w szczegolnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust.
6i7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz
umow, ktdre nie majg bezposredniego zwigzku z realizacjq przedmiotu Umowy, tj. np. umow o
dostawe mediéw, umdéw najmu zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu
sprzetu biurowego, umoéw obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartoséci wiekszej niz 50.000 zi. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie moze
by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy anizeli okreslony
w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy.
Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 - 13.

Do zmian postanowiern umdw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5 - 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajag warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§15
0Odbiér robot budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w terminie 7 dni
liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych umowa w §4 ust. 1
lit. @) i b) i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystapieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy
dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego Obiektu
przez Zamawiajacego to 14 dni od daty przystgpienia do odbioru;

4) odbiorédw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie p6zniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robdt
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow rozliczeniowych sktadajacych sie na
przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz niezwtocznie pisemnie o
zakonczeniu catosci robdot budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpis do
dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego os$wiadczenie o
zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktdérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy, w terminie 5 dni
powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce,
wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych
robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Obiektu jest: wpis do
dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy oswiadczenie kierownika budowy o
zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy z bezzwtocznym pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, sporzgdzonej wediug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 8 do Umowy.

Zamawiajacy, na podstawie powiadomienia przekazanego na piSmie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce kompletnej
dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do Umowy, powota
komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o
tym Wykonawce powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia
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odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

7. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajagcego wady, to Zamawiajacemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru robot Wykonawcy, a
w protokole odbioru Strony wskaza roboty dotkniete wadami oraz ustalg sposdb i odpowiedni termin
ich usuniecia przez Wykonawce na wtasny koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy ma prawo - bez
wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ ujawnio -
nych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby po stronie
Wykonawcy koszty niewspdtmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji wartos¢ obnizenia
bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawcg w oparciu o obowigzujgce normy, specyfikacje
techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybdr opisanych powyzej uprawnien nalezy
wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutdw.

2) jezeli wady sq istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady saq istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajq-
cy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi eksper-
tyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

9. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

10. Protokdt czesciowego odbioru/protokdt zaawansowania prac, bedzie sporzadzany przez kierownika
budowy/kierownika robdt, na podstawie elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

§16

Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowna za:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

zwtoke w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 1 000 zt, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 pkt a) Umowy,

zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokosci 500 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 pkt b) Umowy,

zwloke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym w wysokosci 1 000 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,

zwtoke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 1 000 zt dla
robot zakonczonych protokotem odbioru koricowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

zwloke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 18 - w wysokosci 500 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robdét lub kierownika/éw robot
branzowych — w wysokosci 1 000 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktorych mowa w §2 w wysokosci 500 zt, za
kazdy rozpoczety dziern zwioki lub za dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych
przez Zamawiajacego uwag - w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1
000 zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku
Wykonawcy,

nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcow lub ustugodawcow - w wysokosci 1 000 zt,
za kazdego niezgtoszonego podwykonawce, dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to
ztozenie Zamawiajgcemu na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnosc¢ z
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oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo),

11) nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w

wysokoséci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy nieterminowa zaptata,

12) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

13) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 1 000 zt, za kazdq nieprzedtozong kopie umowy Ilub jej
zmiany,

14) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie

dostaw Iub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajqcego terminie,
w wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

15) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa

w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

16) zwloke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktéw osnowy, ponad termin okreslony

w §5 pkt 4 Umowy, w wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

17) zwloke w realizacji obowigzkéw okreslonych w §21 Umowy, ponad termin w nim okreslony w wysokosci

500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

18) zwioke w dostarczeniu w terminie 7 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia jakosci (PZJ),

o ktérym mowa w §5 pkt 17 w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

19) zwioke w umieszczeniu w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy tablicy informacyjnej,

o ktérej mowa w §5 pkt 29 w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki.

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtoke, w celu
uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktéore Wykonawca (w tym tez podwykonawca i
osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci.

2.
3.

W przypadku opo6znienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.
Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawa do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstapienia od
Umowy.
Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w 8§16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z piatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
8§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Ilub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktérejkolwiek z tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajagcy wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy

4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu,

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21,
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7)  Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 18,

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajgcym, stosownie do postanowien §8,

9) Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10,

10) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materialdw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajgcym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki wstecz ex nunc, przy czym Strony dokonajq rozliczenia zgodnie z §18, chyba
Ze co innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamowien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajq nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem 8§17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokoséci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robdt,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdéj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatdow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres ... miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) na caly zakres przedmiotu Umowy.

2.  Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedfug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 9 do Umowy.

4, W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i
rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
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Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, z zastrzezeniem wczeéniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem
wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krdtszego niz 7 dni terminu,
ktory uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowga lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:
L Wersja: pieniadz*

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
W WYSOKOSCI  avvresunns % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwote
............................. zt w pieniadzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone Wykonawcy w
niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, z
zastrzezeniem ust. 4.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................ zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej w
ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu, o ile
Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Podlega ono
zwrotowi w niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi i gwarancji za wady
Obiektu.

4, W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

1L Wersja: inne zabezpieczenia®

1.  Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
WYSOKOSCi wrasrnnrns % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOte .cvrevresresresrenes zt w formie
............................ Na KWOLE .icvrrerrsssssmsssnnnennnns 2b 2 Okresem waznosci uptywajacym minimum w dniu
..................... roku. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie
w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystapienia
wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej,
powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej
na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajacq z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna - w
takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnies$¢
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zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac¢ z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu, chyba Ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na
poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot
przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady gwarancje/poreczenie,
na kwote stanowigcg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu odbioru
koncowego Obiektu, do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w
terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato
uprzednio wykorzystane przez Zamawiajgcego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen opisanych w
ust. 1-5 z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty protokotu odbioru koncowego
robot.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony
zatrzymacd z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zalozeniami wg Zataqcznika nr 10 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciaggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umdw ubezpieczenia, za$ kopie dowodow optacenia stosownych skfadek Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.
Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz ........coceeeveeeee. , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong
w formie pisemnej badz elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznoéci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,
istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie
ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcéw,

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robdt budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
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b)

)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

przestojow,

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robot,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

w przypadku opodznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

w przypadku opoéznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatarn wojennych, aktéow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcéw termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z
okoliczno$ciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

w  przypadku niemoznosci wykonywania  przedmiotu Umowy w  zwigzku @z
zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, w tym wystepowania ograniczen i obostrzen
zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemiologicznego lub innej nadzwyczajnej sytuacji
spowodowanej wystepowaniem choroby zakaznej wywotanej wirusem SARS-CoV-2 Ilub
"COVID-19”, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow - termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania
okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktérych mowa powyzej i -
jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa powyzej,

w przypadku koniecznosci wykonania robot, o ktéorych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robdt (zamoéwien) powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych i
orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedituzone zostang o czas trwania opdznien,

zaistnienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajagcych mu
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy, pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktérych wystgpienie realnie wptywa na termin
wykonania przedmiotu Umowy,

wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opdznienia,

okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. ¢) - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw
na termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych roboét (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedituzenia terminu wykonania
Umowy,

o ile okolicznosci, o ktéorych mowa powyzej maja wptyw na termin realizacji Umowy, co
zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentéw i o$wiadczen, w celu dokonania
weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,
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4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SW2Z),

5) zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcoéw, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

6) zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany przepiséw prawa
powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych Iub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11) zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane,
zawierajacego w szczegolnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy.

§23
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania osoéb trzecich odpowiada jak za swoje
wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientow, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs$¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedza i zgodg Zamawiajacego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktore:

a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowa;

c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wiasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu
oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardéw z nich wynikajacych. Regulacje nieujawnione publicznie
Zz uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej
Umowy, za$ Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie — wprost lub odpowiednio.

§23a
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna*

1Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:
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http://www.zsz.plock.eu/

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1.

albo

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400
Ptock.

Osobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych - iod@plock.eu.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisow prawa.

Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos¢
danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat — zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowad
odmowg zawarcia Umowy.

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej ,RODO"), oséb reprezentujgcych Strony oraz osdéb wykonujacych Umowe w imieniu Stron,
przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjg niniejszej Umowy sa:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Pfock;

2) (drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ... , 00-000 ...............

Kazda ze stron jest odrebnym administratorem danych.
Kontakt z inspektorem ochrony danych:

1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;

2) dla (drugi podmiot) - ........cccccoeu....
Dane osobowe przetwarzane bedg celach zwigzanych z zawarciem i realizacja Umowy, jej obstuga, jak tez
w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.
Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.
Dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
Kazdy ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;

4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktdérego byly przetwarzane.
Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.
Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony beda realizowaty
niniejszg Umowe.

§23b

Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegd6lnymi potrzebami.

1. w ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamdéwienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepnos$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1062), z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia dostepnosci architektonicznej w zakresie
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wynikajacym z dokumentacji projektowej.

Zapewnienie dostepnosci nastepowaé bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, sSrodowiska,
programoéw i ustug w taki sposéb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla
szczegdlnych grup oséb niepetnosprawnych, jezeli bedzie to potrzebne.

Jezeli podmiot, ktory podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, nie jest w stanie zapewni¢ warunkdw, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy, obowigzany
jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktorym mowa w art.7 ustawy.

§24
Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajqcego wyrazonej na piémie, pod rygorem niewaznosci.

§25
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonal -
ne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym mozliwym
stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§26
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron os$wiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajq danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W przypadku, gdy ktérekolwiek postanowienie Umowy jest albo stanie sie nieskuteczne, nie ma to wptywu
na skutecznos$¢ pozostatych jej postanowien. W takim przypadku Strony zobowigzujg sie zastgpi¢ niesku-
teczne postanowienia takimi postanowieniami, ktére w swej tresci najbardziej bedq odpowiadaé zamierzo-
nym celom Umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majgq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegolnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2023, poz. 1605), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2351
ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1360) oraz inne
wilasciwe dla przedmiotu Umowy.

4. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

6. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzér),

Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzoér),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem

inwestycji ze srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezgcy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatgcznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcéw (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcéw

(wzor),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy o rozliczeniu  umow

podwykonawczych,

Zatacznik nr 8 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zatacznik nr 9 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 10 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,

Forma elektroniczna dokumentu:
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W przypadku, gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzdér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym
zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §26 ust. 5 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:
a) datg zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze
Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegotach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;
b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

KONTRASYGNUIJE ze $rodkéw:

Data Skarbnik

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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