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Samborzec, dnia 15.06.2022 r. 

Ig.271.2.4.2022 

                                                                                    Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-

kanalizacyjnego na terenie gminy Samborzec” 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – 

dalej: „ustawa PZP”, w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany SWZ: 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 

Pytanie nr I: 

Prosimy o załączenie do SWZ przedmiarów w formie edytowalnej w programach 

kosztorysowych np. .ath lub podobnych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udostępnia przedmiary w formie edytowalnej wraz z niniejszymi odpowiedziami. 

 

Pytanie nr II: 

Do SWZ załączone projekty zamienne natomiast brak jest projektów podstawowych, do 

których opracowano projekty zamienne.  

1. Brak podstawowych projektów objętymi pozwoleniami na budowę nr. 81/08 z dnia 

04.03.2008, nr. 350/09 z dnia 09.09.2009, nr 04/15 z dnia 07.01.2015. 

2. Brak wykazu map wskazującego dokładny zakresu robót dla „Części nr 1” i „Części  nr 2” 

nie pozwala ustalić prawidło zakresu robót (rodzaj i głębokość studni itp.). 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad. 1 Zamawiający informuje, iż projekty zamienne stanowiące załącznik nr 10 do SWZ 

zawierają pełny zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. 
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Podstawowe projekty objęte pozwoleniami na budowę nr 81/08 z dnia 04.03.2008 r, nr 350/09 

z dnia 09.09.2009 r., nr 04/15 z dnia 07.01.2015 r. nie są  potrzebne do przygotowania oferty 

ponieważ zostały całkowicie zmienione (przebieg trasy, przekroje, głębokość studni, itp.) 

podczas aktualizacji w latach 2020 i 2022.  

Ad. 2 Projekty zamienne zawierają komplet map z projektowaną trasą sieci kanalizacji 

sanitarnej, profile podłużne oraz inne dokumenty pozwalające ustalić zakres robót dla części nr 

1 i części nr 2. Ponadto w Rozdziale IV. SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA został 

wskazany zakres robót jaki należy przyjąć w ramach części nr 1 tj.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Złota  i  Andruszkowice (miejscowość Złota i część 

miejscowości Andruszkowice: odcinek V18.2 – V5ist.)” oraz w ramach części nr 2 tj.: „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Złota i Andruszkowice (pozostała część 

miejscowości Andruszkowice: bez odcinków V18.2 – V5ist., X9.17 – X9.5 oraz X9.5 – X.16)”. 

 

Pytanie nr III: 

1. W przedmiarze na część nr 1 i część nr 2 w poz. 2.18 i  odpowiednio w poz. 5.21 zapisano 

igłofiltry w ilości 24 szt. i odpowiednio ilość 8 szt. W poz. 2.19 i 5.22 zapisano pompowanie 

w ilości 72 m-g i odpowiednio 24 godz. 

Pytanie: 

Jak Zamawiający przewiduje rozliczenie wbudowanie igłofiltrów i pompownie wody 

w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów w ilościach większych niż 

przewidziano w przedmiarze. Naszym zadaniem rozliczenie powykonawcze na podstawie 

faktycznej ilości zabudowanych igłofiltrów i czasu pompowania byłoby rozwiązaniem 

optymalnym. Informacje zawarte w SWZ nie pozwalają dokonać innej wyceny niż 

w przedmiarze. 

2. W przedmiarze na część 1 i część 2 w poz. 7.11 i odpowiednio i poz. 7.8 przewidziano do 

wyceny przez wykonawcę kosztu nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi. W poz. 

7.12 i poz. 7.9 przewidziano do wyceny: „Wykonanie wyprzedzających badań ratowniczych 

Stanowisk archeologicznych. 

Pytanie: 

Jak wykonawca ma wycenić w/w zadanie skoro nie ma danych w SWZ w tym zakresie. 

Doświadczenie i praktyka wykazują, że zawsze jest to zadanie Inwestora-Zamawiającego, 

który ma pełną wiedzę na omawiany temat. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad. 1 Zamawiający zakłada, że nie będzie konieczna realizacja tych prac w większym zakresie. 

Jeżeli jednak zakres tych prac znacząco miałby się zwiększyć, z powodu miejscowych 

warunków hydrogeologicznych nieprzewidzianych w dokumentacji lub znacząco od nich 

odbiegających, zamawiający przewiduje rozszerzenie zakresu zamówienia w ramach zmiany 

nieistotnej w rozumieniu art. 455 ust. 2 ustawy Pzp (łączna wartość zmian do 15% wartości 

umowy zawartej z wykonawcą). Wtedy rozliczenie powykonawcze byłoby przeprowadzone na 

podstawie faktycznej ilości zabudowanych igłofiltrów i czasu pompowania. Wzór umowy 

dopuszcza także zmianę umowy, w tym wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku 

konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli użycie igłofiltrów byłoby niewystarczające. 

Ad. 2 Zamawiający przyznaje rację Wykonawcy i usuwa z przedmiarów wskazane pozycje, 

przejmując na siebie koszt nadzoru archeologicznego. Badania ratownicze ewentualnie 

napotkanych stanowisk archeologicznych zostaną zlecone wykonawcy realizującemu roboty 

jako roboty dodatkowe, lub zostaną powierzone odrębnemu podmiotowi na podstawie odrębnej 

umowy. Obecnie na obszarze zaplanowanych prac nie ma zinwentaryzowanych stanowisk 

archeologicznych. 

 

Pytanie nr IV: 

W zawiązku z niestabilną sytuacją na rynku cenowym oraz zbliżającym się świetem Bożego 

Ciała co wiąże się z okresem urlopowym i opóźnieniami w otrzymaniu wyceny zwracamy się 

z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 27.06.2022 r. Prośbę swą 

motywuję chęcią przystąpienia do przetargu oraz przygotowaniu rzetelnej ofery. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przychyla się do prośby wykonawcy, a także próśb innych wykonawców w tej 

sprawie, i zmienia termin składania ofert . 

 

Pytanie nr V: 

1. Zamawiający w załączonym dokumencie SWZ Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia 

pkt. 1 wskazuje długość kanału grawitacyjnego: ø 200 PCV-L = 2886,25 m, natomiast 

w przedmiarze, który jest załącznikiem nr 11 do SWZ podaje długość opisanego kanału                             

ø 200 PCV = 3234,00 m. Bardzo proszę o wskazanie, która wartość jest prawidłowa i należy ją 

przyjąć do wyceny? 

2. Proszę o podanie jaki jest system monitoringu, do którego należy wpiąć przepompownię? 
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3. Proszę o podanie, jaki jest koszt wpięcia dla przepompowni sieciowej i przydomowej do 

monitoringu, który jest w posiadaniu Zamawiającego? 

4. Czy Zamawiający posiada badania geologiczne określające warunki gruntowo-wodne 

występujące na terenie objętym zamówieniem? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie dla 

Wykonawcy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad. 1 Długość kanału Ø 200 PVC należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i  wynosi L=3234,0 

m, 

Ad. 2 Zamawiający informuje, iż system monitoriungu do którego należy wpiąć 

przepompownię to: Monitoring NET 23, Producent: Instalbud-Szepielak, 

Ad. 3 Koszt wpięcia przepompowni sieciowej i przydomowych do monitoringu, który jest w 

posiadaniu Zamawiającego należy ustalić poprzez kontakt z jego producentem. 

Ad. 4 Tak, zamawiący posiada badania geologiczne i udostępnia Dokumentację geotechniczną 

określającą warunki gruntowo-wodne wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie nr VI: 

1. Czy w zakresie prac jest wymiana, modernizacja szafki sterowania biofiltrem? Jeśli tak, to 

prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej dokumentacji archiwalnej dla tej szafki. 

2. Czy w zakresie prac jest wymiana, modernizacja szafki 2.2 pompki piasku? Jeśli tak, to 

prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej dokumentacji archiwalnej dla tej szafki. 

3. Czy w zakresie prac jest wymiana, modernizacja szafki 2.1 piaskownika? Jeśli tak, to 

prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej dokumentacji archiwalnej dla tej szafki. 

4. Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej dokumentacji archiwalnej dla wewnętrznej 

instalacji elektrycznej i oświetleniowej budynku technologicznego. 

5. Czy pod pojęciem „modernizacja głównej szafy sterującej” Zamawiający rozumie tylko 

przeniesienie na zewnątrz istniejącej głównej szafy sterującej, czy dostarczenie i uruchomienie 

nowej głównej szafy sterującej? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej 

dokumentacji archiwalnej dla tej rozdzielni. 

6. Czy Zamawiający wymaga wykonania zadaszenia lub wiaty nad główną szafą sterującą, 

która ma być umieszczona na zewnątrz budynku. 

7. Czy pod pojęciem „Zakup komputera stacjonarnego” zamawiający rozumie tylko dostawę 

komputera z systemem operacyjnym czy dostawę i uruchomienie nowej, kompletnej stacji 

operatorskiej z oprogramowaniem wizualizacyjnym ASIX w najnowszej wersji. 
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W związku z w/w pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 

30.06.2022. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad. 1 Zakres prac obejmuje wymianę szafki sterowania biofiltrem na nową. Zamawiający 

wymaga obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65. Dokumentacja 

techniczna - sterowanie oczyszczalnią ścieków w Samborcu w załączeniu.  

Ad. 2 Zakres prac obejmuje wymianę szafki 2.2 pompki piasku. Zamawiający wymaga 

obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65. Dokumentacja techniczna - 

sterowanie oczyszczalnią ścieków w Samborcu w załączeniu. 

Ad. 3 Zakres prac obejmuje wymianę szafki 2.1 piaskownika. Zamawiający wymaga obudowy 

wykonanej ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65. Dokumentacja techniczna - sterowanie 

oczyszczalnią ścieków w Samborcu w załączeniu. 

Ad. 4 Zamawiający udostępnia dokumentację dotyczącą wewnętrznej instalacji elektrycznej 

i oświetleniowej budynku technologicznego. 

Ad. 5 Zamawiający oczekuje zaprojektowania, dostarczenia i uruchomienia nowej głównej 

szafy sterującej. Zamawiający wymaga obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej o stopniu 

ochrony IP65. Dokumentacja techniczna - sterowanie oczyszczalnią ścieków w Samborcu 

w załączeniu. 

Ad. 6 Zamawiający wymaga zadaszenia nad główną szafą sterującą na zewnątrz budynku, 

Ad. 7 Zamawiający rezygnuje z zakupu komputera z oprogramowaniem. Zamawiający usuwa 

z PFU pozycję dotyczącą: Zakup komputera stacjonarnego z oprogramowaniem 

wizualizacyjnym  ASIX. 

Zamawiający przychyla się do prośby o przesuniecie terminu składania ofert do 30.06.2022 r. 

 

Pytanie nr VII: 

Proszę o udostępnienie dokumentacji określającej warunki gruntowo-wodne. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiący udostępnia dokumentację geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne. 
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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Zmianie ulega Rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

BYŁO: 

Część nr 2 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Złota                                     

i Andruszkowice (pozostała część miejscowości Andruszkowice)”. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Złota i Andruszkowice (pozostała część 

miejscowości Andruszkowice: bez odcinków V18.2 – V5ist., X9.17 – X9.5 oraz X9.5 – X.16). 

Zakres prac obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej po północno - zachodniej stronie 

drogi krajowej. Sieć będzie odprowadzała ścieki z w/w miejscowości do istniejącej kanalizacji 

w Andruszkowicach i  Złotej zlokalizowanej po drugiej stronie drogi krajowej a stamtąd ścieki 

odprowadzone będą do oczyszczalni ścieków w msc. Samborzec. Układ kanalizacji 

grawitacyjno - ciśnieniowy. Budowa 1 szt. pompowni sieciowej i budowę 2 szt. pompowni 

zagrodowych. 

Zestawienie rur dla kanalizacji sanitarnej: 

- Kanały grawitacyjne: 

• 200 PCV - L = 2886,25 mb, 

• 160 PCV - L =758,00 mb, 

- Rurociagi tłoczne 

• PE - HD - L = 210,0 mb. 

 

JEST: 

Część nr 2 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Złota                                     

i Andruszkowice (pozostała część miejscowości Andruszkowice)”. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Złota                                     

i Andruszkowice (pozostała część miejscowości Andruszkowice: bez odcinków V18.2 – V5ist., 

X9.17 – X9.5 oraz X9.5 – X.16). Zakres prac obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 

po północno - zachodniej stronie drogi krajowej. Sieć będzie odprowadzała ścieki z w/w 

miejscowości do istniejącej kanalizacji w Andruszkowicach i  Złotej zlokalizowanej po drugiej 

stronie drogi krajowej a stamtąd ścieki odprowadzone będą do oczyszczalni ścieków w msc. 

Samborzec. Układ kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowy. Budowa 1 szt. pompowni sieciowej 

i budowę 2 szt. pompowni zagrodowych. 

Zestawienie rur dla kanalizacji sanitarnej: 
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- Kanały grawitacyjne: 

• 200 PCV - L = 3234,00 mb, 

• 160 PCV - L =758,00 mb, 

- Rurociagi tłoczne 

• PE - HD - L = 210,0 mb. 

 

2. Zmianie ulega Rozdział VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

BYŁO: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 25.07.2022 r. 

JEST: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28.07.2022 r. 

 

3. Zmianie ulega Rozdział XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

BYŁO: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl/pn/ug_samborzec do dnia 27.06.2022 r. do godziny 11:00. 

JEST: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl/pn/ug_samborzec do dnia 30.06.2022 r. do godziny 11:00. 

 

4. Zmianie ulega Rozdział XIX. OTWARCIE OFERT 

BYŁO:  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2022 o godz. 11.15, niezwłocznie po upływie terminu 

składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert. 

JEST: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2022 o godz. 11.15, niezwłocznie po upływie terminu 

składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert. 

 

5. Zmianie uległ załącznik nr 11 Przedmiar robót poprzez wykreślenie poz. 7.8 i poz. 7.9 

z Złota – Przedmiar - cześć 1 oraz poz. 7.11 i poz. 7.12 z Andruszkowice – Przedmiar – część 

2 dotyczących nadzoru archeologicznego, 

 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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6. Zmianie ulega załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa poprzez dołączenie 

dodatkowych dokumentacji: 

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne, 

- Projekt wykonawczy modernizacji oczyszczalni scieków w Samborcu, 

- Dokumentacja techniczna – Sterowanie oczyszczalnią ścieków w Samborcu, 

- Dokumentacja techniczna – Szafa falownikowa. Sterowanie dmuchawami, 

- Oświetlenie_elektryka budynku technologicznego, 

oraz zmianę Programu Funkcjonalno-Użytkowego poprzez wykreślenie pozycji Zakup 

komputera stacjonarnego. 

 

Pozostałe elementy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

…………………………… 

Kierownik Zamawiającego 


