UMOWA Nr ........./UD/2020

zawarta w Bydgoszczy, wdniu ................... 1. pomiedzy :

1. Miastem Bydgoszcz, z siedziba przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63, w
imieniu 1 na rzecz ktorego dziala Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, z siedzibg przy ul. Torunskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez

na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zwanym dalej ,,Zamawiajacym", a

/SR NOU NSO T8 W1 W P , z siledzibg ................ , wpisany do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy .......... , ... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem ................ , NIP: e , REGON................. ,zwanym dalej

»Wykonaweg”, reprezentowanym przez :

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
oraz oferty Wykonawcy, Strony zawierajg Umowe nastepujgcej tresci:

§ 1.
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane pn. ,,Budowa chodnika na
ul. Smolenskiej- odc. od ul. Réwnej do ul. Zurawiej (Program BBO- kontynuacja) zgodnie z :

1) wybrang ofertg Wykonawcy z dnia ............... r., ktorej kopia wraz z kosztorysem ofertowym
stanowi zatgcznik Nr 1 do niniejszej Umowy,

2) dokumentacjg projektowsg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
opracowanymi przez BUTOH Wilodzimierz Palicki, ul.Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz,
stanowigcymi zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy,

3) Zapytaniem ofertowym, na podstawie ktorego dokonano wyboru Wykonawcy stanowigcym zatgcznik
Nr 3,

4) wykazem Umow z Podwykonawca/ami, dalszymi Podwykonawcami rob6t budowlanych lub dostaw
lub ustug, dotyczacych tych robot budowlanych wraz z kopiami umoéw, stanowigcym zatacznik Nr 4,

5) zarzadzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 i zarzadzeniem Dyrektora ZDMiKP 7/2017 stanowigcym
zalacznik Nr 5,

6) Roboty musza by¢ realizowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz uzgodnionym
harmonogramem robot.

7) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia na swoj koszt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania - po zakonczeniu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robdt i wykonanych objazdow
oraz za jego utrzymanie przez caly czas trwania rob6t (24h/dobe).

§2.

1. Termin zakonfczenia inwestycji: 25 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiajgcy planuje przekazaé Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie robot budowlanych nastapi nie pézniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy okresla sie na kwot¢ netto i VAT wedlug stawki = %
na kwote PLN, co daje brutto PLN (stownie: ),
ujetych w poszczegélnych pozycjach kosztoryséw ofertowych Wykonawcy oraz ilosci faktycznie
wykonanych 1 odebranych rob6t w ramach Umowy , wedlug niepodlegajacych waloryzacji cen
jednostkowych ujetych w poszczegolnych pozycjach kosztorysow ofertowego Wykonawcy oraz ilosci
faktycznie wykonanych i odebranych robét, stanowigce ostateczng zaptate Wykonawcy nieprzekraczajacy
kwoty okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem § 14 Umowy.
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. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy.

§4.

1. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a) w branzy drogowej — Pan Pawel Mierzwa, e-mail : pawel.mierzwa@zdmikp.bydgoszcz.pl

2. Inspektor Nadzoru branzy drogowej koordynuje realizacje zamowienia.

3. Inspektor Nadzoru wypelnia obowigzki i dziata w ramach kompetencji okreslonych w Umowie oraz
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemng. Jezeli w jakichkolwiek
okolicznos$ciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien
zastosowac si¢ do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

5. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zadania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robot,
to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie rob6t do czasu spelnienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego zawieszenia obcigzajg
Wykonawce.

6. Wstrzymanie robdt przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonanie rob6t niezgodnie z Umowg lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystgpienie warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robot,
3) inne przypadki, wynikajace z zachowania Wykonawcy.

§5.

Tresé tego § zostanie ustalona odpowiednio do tresci oswiadczenia Wykonawcy.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy Pan/i
legitymujacy si¢ uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
lub posiadajgcy kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejze ustawy lub rownowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,
lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej samej specjalnosci,
tel.: , fax: , e-mail:

§6.
Tresc tego § zostanie ustalona odpowiednio do tresci oswiadczenia Wykonawcy.
1. Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem, wykonuje sitami wlasnymi* / Wykonawca powierza wykonanie
czesci zamowienia Podwykonawcom wymienionym w Wykazie.
Zgodnie z pkt 8.3 SIWZ, Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sq juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie ustug lub robot

2. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi by¢
uzasadniona na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W trakcie realizacji zamowienia
Wykonawca moze réwniez zmienié zakres czesci zamowienia powierzonego Podwykonawcy, zmienié
Podwykonawce wymienionego w ust 1.

3. Wykonawca pelni funkcje koordynatora robot objetych przedmiotem zamdwienia [ usuwania
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamowienia z pomocq Podwykonawcow Ilub dalszych
Podwykonawcow.

4. Rozpoczecie wykonania przedmiotu umowy (zamowienia publicznego), czesci przedmiotu umowy (czesci
zamowienia publicznego) w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, mozliwe jest po
wezesniejszym, skutecznym przeprowadzeniu procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo opisanej
ponizej.

5 Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, mozliwe jest jedynie
na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP
i dostarczonych Zamawiajgcemu kopii zaakceptowanych umow.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
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Podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

7 Przedkladajgcy projekt umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z nig przedlozyé
Zamawiajqcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy Iub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajqcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. Zamawiajqcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq  roboty  budowlane, Ilub  projektu  jej  zmiany,  zglosi  pisemne  zastrzezenia
do przedlozonego projektu, w przypadku niespelniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o
podwykonawstwo, w szczegolnoSci w zakresie:

1) nieoznaczenia lub blednego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lub blednego oznaczenia stron umowy i 0séb uprawnionych do ich reprezentacji (1.
informacji identyfikujgcych strony umowy: imi¢ i nazwisko lub nazwe firmy, adres, NIP, REGON, a
takze wskazanie postawy dzialalnosci, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiebiorcéw - KRS-
u),

3) nieokreslenia lub blednego okreslenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/czesci zaméwienia dotyczgcego
robot budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamoéwienia bedgcego przedmiotem Umowy
Zamawiajgcego z Wykonawcq (nazwy zamowienia) z zalqczeniem kosztorysu zawierajgcego przedmiar
robot (zakres rzeczowy robot) w ukiladzie odpowiadajgcym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z
zachowaniem technologii robdt okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych dotyczqcych przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, lgczny zakres rzeczowy robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug dotyczgcych tych robdt, wykonanych przez Wykonawce,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow nie odpowiada zakresowi rzeczowemu okreslonemu w
Umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4) nieokreSlenia terminu realizacji powierzonych robot lub okreslenia terminu wykraczajgcego poza
termin realizacji Umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg,

5) nieokreslenia Ilub blednego okreslenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z tytutu wykonania robot, tj. wartoSci umowy brutto wraz z podaniem wartosci podatku
VAT, okreslonej w PLN (zlotych polskich) do dwoch miejsc po przecinku, ktore nie moze przekroczyé
wartosci  wycenionej  za te  roboty w  kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy,  oraz
w przypadku gdy, lgczna wartosé brutto robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczgcych tych robdt,
wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow przekroczy wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w Umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg,

6) nieokreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych Ilub okreslenia terminu zaplaty dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu za posrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury
lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,

7) nieokresSlenia lub blednego okreslenia platnika naleznosci - w przypadku przedmiotowego zamowienia
platnosci wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiajgcy, zgodnie z
Umowg Zamawiajgcego z Wykonawcg,

8) braku postanowien lub postanowien sprzeczmych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z
Wykonawcq, dotyczqcych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
budowlane, z dalszym Podwykonawcg, w zakresie przedkiadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treSci, z dolgczeniem zgody Wykonawcy na jej
zawarcie o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

9) braku postanowien dotyczqcych sposobu rozliczen za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowien
odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg,

10) braku zapisow lub zamieszczenia zapisow sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z
Wykonawcq, dotyczgcych przenoszenia wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, Wykonawcy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11) niezalqczenia wymaganych ewentualnych dokumentdw, zestawien lub informacji, w szczegolnosci:

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqgdowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub
innego dokumentu wilasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy,
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potwierdzajgcego uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy do jego reprezentowania,

- pelnomocnictw mocujgcych osoby do zawarcia umowy — o ile dotyczy,

- kosztorysu zawierajqcego przedmiar robot (zakres rzeczowy robdét) w ukladzie odpowiadajgcym
kosztorysowi  ofertowemu  Wykonawcy z zachowaniem technologii robdt okreslonych

w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przedmiotowego
zamowienia publicznego.

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq

10.

11.

iz

13.

14.

13

16.

17.

18.

19,

20.

roboty budowlane, a takie do projektu jej zmiany w powyiszym terminie uwaza sie
za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu  poswiadczonq — za  zgodnoS¢  z  oryginalem  kopig  zawartej  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Kopie za zgodnos¢ z oryginalem moze poswiadczy¢ przedkiadajgcy umowe.

Przedkladajqcy umowe o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z jej kopig przedlozyé
Zamawiajqcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy Ilub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowg w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajqcy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych
w ust.8 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane, a takze do zmiany tej umowy w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy lub
zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnoS¢ z oryginalem kopie wszystkich zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi dotyczgce tych robot budowlanych, lub
zmian tych umow, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wylqczeniem umow
o wartosci nieprzekraczajgcej wartosci okreslonych w art. 143b ust 8 UPZP.

W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sq dostawy lub ustugi dotyczgce
tych robot budowlanych, termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od dnia doregczenia
Zamawiajgcemu za posrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawce
faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy Ilub ustugi dotyczqcej wykonania robot
budowlanych, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej.

Roboty budowlane stanowigce czes¢ zamowienia wykonywane przy udziale Podwykonawcéw mogg byc
wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawcow. Przed powierzeniem realizacji czesci zamowienia
dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowigzany jest dokonac czynnosci opisane w ust. 8.

W trakcie realizacjii Umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang Podwykonawcy/ow, dalszego/ych
Podwykonawcy/ow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1b UPZP, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonanie przedmiotu zamowienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
takim zakresie, jak gdyby byly one dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Jezeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzet lub wykonywane przez nich dostawy, ustugi lub roboty
budowlane, nie gwarantujq odpowiedniej jakosci wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania
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termindow ich wykonania, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpié¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czeSci zamowienia podwykonawcy.

Wykaz Podwykonawcow wraz z kopiami Umow z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robot
budowlanych lub dostaw lub ustug dotyczqcych tych robdét budowlanych, stanowi zalgeznik Nr 5 (o ile
dotyczy).

§7.

. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowg, specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej
1 wspodtczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych
ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé istniejgcy stan techniczny

sasiadujace] zabudowy (wykona¢ dokumentacje fotograficzng), a w trakcie realizacji robdt bezwzglednie
prowadzi¢ staly monitoring jej stanu technicznego. Komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego.

. Materialy — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiada¢, co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych.

. Na wszystkie nowe materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na zadanie Inspektora

Nadzoru przedtozy orzeczenia lub atesty.

. Wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich wykonania podlegaja biezagcym badaniom zgodnie

ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

. Badania, biezace jak i na zadania Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadzatl na wlasny koszt

w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajacego w ilosciach pozwalajacych Inspektorowi Nadzoru
dokona¢ wiasciwej oceny wbudowanego materiatu drogowego.

Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania
we wlasnym zakresie, poprzez wiasne laboratorium. Wyniki badan laboratorium Zamawiajgcego beda
wigzace dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewtasciwej technologii robo6t lub
wbudowania materiatdw nie spetniajgcych wymogéw specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 3 dni.

§8.

. W czasie wykonywania robOt oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie

niezbedne kroki w celu ochrony $rodowiska w miejscu prowadzonych robot i w jego bezposrednim
otoczeniu.

. W czasie wykonywania jakichkolwiek robot zwigzanych z zaméwieniem, Wykonawca stosuje wszystkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu
prowadzonych robot. Optaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robot, okreslonych w tych
przepisach poniesie Wykonawca.

. Materialy pochodzgce z rozbiorki takie jak: nieuszkodzone prefabrykaty (krawezniki betonowe)

Wykonawca ma obowigzek odwiez¢ do magazynu ZDMiKP znajdujacego si¢ przy ul Witebskiej 5a w
Bydgoszczy. Prefabrykaty muszg by¢ utozone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie ulegly uszkodzeniu
w trakcie transportu czy przeladunkéw. Koszt palet, zatadunku, przewozu, roztadunku obcigza
Wykonawce.

Wszelki material przekazywany do magazynu ZDMiKP musi by¢ oczyszczony i nie moze zawieraé
jakichkolwiek zanieczyszczen np. ziemia, beton, gruz.

. Na materialy przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowigzek uzyskaé¢ pisemne

potwierdzenie ich przyjecia w celu ich rozliczenia.

. Pozostaty material nieuzyteczny z rozbidrki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopdw, gruz betonowy,

powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce i wywieziony, zgodnie z przepisami porzadkowymi
i 0 ochronie Srodowiska oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi wiadzami, przy czym obowigzek prowadzenia
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10.

11

12.

13,

14.

13.

doktadnej ewidencji tych odpadow i przedkladania jej na zgdanie Zamawiajacego lezy po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z najmem i dzierzawg terenu pod zaplecze oraz
z organizacja dostarczenia energii elektrycznej i wody.

. W czasie wykonywania robot budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robot

w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku.

. Natychmiast po zakonczeniu rob6t Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robdt na wlasny koszt

1 przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w protokole z wizji lokalnej w terenie.
Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosci w miejscu prowadzonych robot zapewnia
1 w pelni przestrzega bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich 0séb upowaznionych do przebywania
w tym miejscu 1 faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wiasny koszt wszelkie ostony,
ogrodzenia, przenosne pomosty z bocznymi poreczami o dlugosci zapewniajacej swobodne oraz
bezpieczne dojscie do wejs¢ do posesji, oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzonych robot w pasie
drogowym.

Wszystkie roboty objete Umowa Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sposdb, aby nie
zakldcaé bez potrzeby lub w stopniu wiekszym niz to niezbedne, ruchu na drogach publicznych
i prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub innych osoéb, w tym oczyszcza
nawierzchnie ulic sgsiednich i przylegtych do placu budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych
z prowadzong budowg, a w szczegbdlnosci z ziemi i blota.

Wykonawca zabezpiecza cigglos¢ ruchu pieszego i kotowego w miejscu prowadzonych robot
w pasie drogowym, chyba, ze Strony ustalg inaczej.

Na wszelkie roboty, wymagajace ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub powodujace utrudnienia
w ruchu drogowym, musi by¢ wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu
prowadzenia tych robdt oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdow.
Wykonawca posiada wystarczajacg ilos¢ znakow drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robot
w pasie drogowym.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
doswiadczenia nie moégl przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco ostrzega¢ Inspektora Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniach,
problemach i okolicznosciach, ktore moga ujemnie wplyngé na jakos$¢ robdt lub opodznienie w ich
realizacji.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkod zwigzanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji np. uszkodzenia kraweznikow, zieleni itp.

Wykonawca dostarczy wykonany na wtasny koszt operat geodezyjny powykonawczy

§9.

1.Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.

Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie poézniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca

prowadzonych robot oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobg). Prowadzone roboty
winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia na drogach.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany na:

a) powiadomienie wlascicieli uzbrojenia,

b) dokonanie ubezpieczen w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialnosci cywilnej z sumg
ubezpieczenia odpowiadajgcg wartosci kontraktu,

¢) uzgodnienie z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy,

d) przeszkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,

e) powiadomienie mieszkancow, a przede wszystkim tych ktérych posesje sasiaduja z inwestycja,
0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

4. Uwzgledniajac, ze roboty prowadzone beda w pasie drogi publicznej Zamawiajacy nie dopuszcza

do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inzynierskich, na wlasnych no$nikach: reklam,
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nazw wiasnych producentéw lub wykonawcow robdt i innych majacych charakter reklamy
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. Wykonawca, w trakcie wykonywania robdt, ma obowiazek zapewnié bezpieczenstwo o0sob trzecich,
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie
roszczenia, jakie wplyng do Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem robot, bedg kierowane
do zatatwienia i zalatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

6. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkOw bezpieczenstwa, oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane w miegjscu
prowadzonych robét.

§ 10.

. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robét.
. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr rob6t zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy,

4) odbior gwarancyjny.

3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty,
ktora zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktorych gotowos¢ Wykonawca zglasza pisemnie,
powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego,

Odbioér winien by¢ przeprowadzony niezwltocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robot,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a nastepnie na
wlasny koszt przywrocié stan poprzedni,

N —

4. Odbidr koncowy:

1) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot objetych Umowa na
podstawie oswiadczenia Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu czternastu dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za date zakonczenia wykonanych robot
przyjmuje si¢ date zgloszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty wykonane, Zamawiajacy wyznacza
termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru, niezaleznie od naliczania kar umownych,
o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy

4) odbiér koncowy robot wykonanych na podstawie umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru
koncowego robdt,

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ potracen w przypadkach, gdy:
a) wystapig wady dajace si¢ usuna¢ w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych robét do czasu

usuniecia tych wad,
b) wystapia wady, ktére nie dajg sie usuna¢, ale nie powoduja utraty waloréw uzytkowych zgodnie
z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokos¢ potracen.
Ostatecznie wysoko$¢ potrgcen ustali Zamawiajacy (do wysokosci 30% ceny brutto tych robot),

6) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokoéle odbioru koficowego, Zamawiajacy
powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robdt innemu Wykonawcy. Koszt usuniecia wad zostanie
potragcony Wykonawcy z wynagrodzenia,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robét na podstawie obowigzujgcych norm,
przepisoéw, aprobat i wynikéw badan, zatwierdza obmiar robdt oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty,
$wiadectwa jakodci, aprobaty na wbudowane materialy i sporzadza z udzialem Wykonawcy protokotu
odbioru koncowego robot.

5. Odbior gwarancyjny:
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1) odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Odbior gwarancyjny, polegajacy na ocenie robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciggu 15 dni przed
uplynigciem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstaltych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajacy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy. Kosztem usuniecia
wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbiér gwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu ostatecznego odbioru robdt po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

§ 11.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 3 lat.
. Strony rozszerzajg warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposéb, ze okres rekojmi pokrywa si¢ z okresem

udzielonej gwarancji.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub

gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego robét.
Jezeli w okresie gwarancji ujawnia si¢ wady, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usungé, to gwarancja
ulega przedluzeniu o okres naprawy.

§ 12.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ jednorazowo, po odbiorze koncowym

kompletnego przedmiotu Umowy, na podstawie podpisanego protokolu odbioru koncowego robdt
z zalaczonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, w ktérych
warto$¢ wykonanych robot stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci faktycznie wykonanych, odebranych robdt
i odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztoryséw ofertowych,
stanowigcych wraz z Oferta Wykonawcy zalgcznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

Platnos¢ odbedzie sie na podstawie protokotu, o ktdryym mowa w ust. 1 oraz prawidlowo wystawionej
faktury VAT przez Wykonawce. Platnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za
wykonane roboty budowlane, ustugi Iub dostawy wykonywane w ramach tych robot, realizowaé bedzie
Zamawiajacy na rachunki bankowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow wskazane na kopiach ich
faktur lub rachunkéw. Podstawg ptatnosci bedzie prawidtowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy
z dotagczonymi nastepujacymi dokumentami:

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur Iub
rachunkow Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow z zalgczonymi protokolami odbioru
wykonanych robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot, odebranych przez Zamawiajacego,
sporzgdzonymi pomiedzy Wykonawcag i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych
robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot, wynikajacy z uméw o podwykonawstwo,

lub jednym protokotem odbioru wykonanych robdt, w tym dostaw lub ustug dotyczacych tych robot,
sporzadzonym pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg z udzialem Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow okreslonych w Umowie,

2) pisemng  dyspozycja Wykonawcy  potwierdzong przez Podwykonawcow,  dalszych
Podwykonawcoéw do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom,
wynikajgcych z ich faktur lub rachunkow, lub o$wiadczeniem Podwykonawcédw, dalszych
Podwykonawcéw o niewykonaniu zadnych robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot w
fakturowanym okresie rozliczeniowym.

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczacymi zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robét, dostaw lub ustug
dotyczacych tych robot, wynikajacej z niniejsze] Umowy.

Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo os$wiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu rob6t, dostaw lub
ustug dotyczgcych tych robodt, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowigcymi
zalgczniki do niniejszej Umowy.
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Na fakturze wystawianej przez Wykonawce nalezy podaé nastepujgce dane:

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Torunska 174a, 85-844
Bydgoszcz.

4. Zaplata przez Zamawiajacego nastapi w terminie 30 dni liczgc od daty otrzymania prawidtowo wystawionej

5.

faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy lub Podwykonawcdéw lub dalszego
Podwykonawcy wskazane na fakturze VAT.

Jezeli Zamawiajacy opo6znia platnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczgc od daty, w ktorej ptatnosé powinna by¢ dokonana.

6. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowigzane sg stosowal przepisy ustawy z dnia

09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz niektérych ustaw (Dz.U. poz.
1751).

7. Powyzsze oznacza m.in., ze zaptata faktury VAT objetej mechanizmem podzielonej platnosci nastapi

pod warunkiem, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujety bedzie w urzedowym
wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

8. Faktury wystawione z naruszeniem przepisow ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidtowe z innej

przyczyny, bedg zwracane wystawcy bez ksiegowania.
* ponizsze zapisy bedqg obowigzywaty w przypadku zmiany deklaracji ztozonej w Ofercie w zakresie wykonania czesci zamowienia za pomocq
Podwykonawcow.

9. Platnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, ustugi

lub dostawy wykonywane w ramach tych robot, realizowaé bedzie Zamawiajgcy na rachunki bankowe

Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur lub rachunkow.

Podstawg platnosci bedzie prawidlowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy z dolgczonymi

nastepujgcymi dokumentami :

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidlowo wystawionych faktur lub rachunkow
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow z zalgczonymi protokotami odbioru wykonanych robdt,
dostaw lub ustug dotyczgcych tych robot, odebranych przez Zamawiajgcego, sporzqdzonymi pomiedzy
Wykonawcqg i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, za ten sam okres
rozliczeniowy, okreslajgcymi zakres rzeczowy wykonanych robdt, dostaw lub ustug dotyczgcych tych
robot, wynikajgcy z umow o podwykonawstwo, lub jednym protokotem odbioru wykonanych robdt, w tym
dostaw lub ustug dotyczqgcych tych robot, sporzqdzonym pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcq z
udziatem Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow okreslonych w Umowie,

2) pisemnq dyspozycig Wykonawcy potwierdzong przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw do
przekazania  kwot  naleznych  Podwykonawcom, dalszym  Podwykonawcom, wynikajgcych
z ich faktur lub rachunkéw, lub oswiadczeniem Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o
niewykonaniu zadnych robot, dostaw Iub ustug dotyczgcych tych robdt w fakturowanym okresie
rozliczeniowym.

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczgcymi zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie.

10. Kwoty okreslone na podstawie dokumentéw wymienionych w ust. 7 pomniejszaé bedqg naleznosci

11.

12.

I3,

14.

Wykonawcy.

Protokoly (protokél) odbioru wykonanych robot, ustug lub dostaw dotyczqcych tych robdt wymienione w
ust. 7 muszq by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiagjgcego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytulu platnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych, dostaw Ilub ustug dotyczgcych tych robdt jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robdt, dostaw lub ustug dotyczqcych
tych robot, wynikajgcej z niniejszej Umowy.

Do faktury kovicowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dolgczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw
lub ustug dotyczgcych tych robot, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowigcymi
zalgczniki do niniejszej Umowy.

Jezeli Zamawiajacy opo6znia platnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca ma prawo
do odsetek ustawowych.
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§13.
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

§ 14.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary

Umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 1.000,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
— w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot budowlanych bez uzasadnionego
powodu - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

4) za kazdy przypadek naruszenia umieszczania na znakach nazw wilasnych — w wysokosci 500 zf
(stownie: pieéset 00/100 zt),

5) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz przez
Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w ¢ 14 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare Umowng - w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn od niego zaleznych.

3. Strony ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych, nie moze przekroczyé
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

4. Stronom przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne, do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaplacona przez zobowigzanego w ciagu
14 dni od dnia wystgpienia o zaptate przez uprawnionego do kary.

6. Zamawiajgcy ma prawo na poczet przyshugujacej mu kary umownej obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy.

7. Natozenie kar umownych lub ich zaplata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy, ani z obowigzkéw wynikajacych z udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.

8. Postanowienia dotyczgce kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub
odstgpienia od niej.

9. W przypadku nieterminowego usunigcia zgloszenia lub usunigcia wad badZ niewltasciwego zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robot, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia odszkodowawcze oséb
trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.

§ 15.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa pafstwa lub
bezpieczenistwu publicznemu; odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 7 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy,

2) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umowg oraz nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora
Nadzoru terminie, w ciggu 3 dni od powzigcia wiadomosci,

3) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania Umowne, w ciggu 3 dni od powziecia
wiadomosci,

4) jezeli Wykonawca powierzyl wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom bez pisemnej zgody
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Zamawiajacego, w ciggu 3 dni od powziecia wiadomoSci.

2. W przypadku nie rozpoczecia rob6t w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przyshuguje prawo

3.

rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé realizacje przedmiotu Umowy, zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych roboét 1 zglosi¢ roboty
przerwane do odbioru przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga byé wykorzystane przez niego
do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

3) Zamawiajacy dokona odbioru rob6t przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokot robdt w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy 1 wystawienia faktury,

5) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia.

§ 16.

Zmiany w robotach budowlanych — roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne:

1.

Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ zmian jakosci, ilosci lub technologii robdt lub ich czesci
okreslonych w zamowieniu, jezeli uzna, ze sg one niezbedne do uzyskania celu oznaczonego
w Umowie, a Wykonawca powinien wykonaé kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszy¢ ilo$¢ robot lub pomingé poszczegdlne roboty (roboty zamiechane to koniecznosé
zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania robot objetych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy sporzadzg protokot koniecznosci robdt zaniechanych, okreslajacy zakres
rzeczowo-finansowy tych robot.

2) wykona¢ roboty zamienne (roboty do wykonania nie objete kosztorysem ofertowym lecz
niewykraczajgce poza przedmiot zamowienia okreslony w CPV, wynikajgce z koniecznosci wykonania
rozwiqzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamowieniu, jezeli sq one uzasadnione
koniecznosciqg zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot zamiennych nie objetych kosztorysem ofertowym,
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporzadza protokét koniecznosci wykonania robot
zamiennych, okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

3) zmieni¢ kolejnos¢ robot,

4) zwiekszy¢ ilo$¢ jakichkolwiek robdt objetych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robdt
dodatkowych niezbednych dla zakoniczenia zamdwienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli zajdzie konieczno$é wykonania robot dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
sporzadza protokol koniecznosci wykonania robot dodatkowych, okreslajacy zakres rzeczowy robodt
koniecznych do wykonania.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora

Nadzoru.

§17.

Wszelkie zmiany i uzupelienia umowy wymagajg akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

—_

§ 18.

. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i1 obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé kolejno$¢ waznosci
dokumentdéw zgodnie z ust.3.

. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujace dokumenty:

1) kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowigce zalgceznik Nr 1,
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2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowigce zalacznik Nr 2,
3) Plan orientacyjno-sytuacyjnego oraz przekrojow poprzecznych stanowigcych zalgeznik Nr 3.
§ 19.

1. Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych
osobowych  powierza  Wykonawcy  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczacego ochrony danych
osobowych oraz przepisow wykonawczych.

2. ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wylacznie w  celu
i zakresie niezbednym do realizacji niniejszej Umowy.

3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe
z kategorii : mieszkancéw Miasta Bydgoszczy, pracownikow ZDMiKP i innych os6b fizycznych, do
ktorych dostep Wykonawcey jest niezbedny do realizacji Umowy, w szczegolnosci sg to takie dane
osobowe jak : imie i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer
telefonu.

4. ZDMIiKP upowaznia Wykonawce do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za
pomocg systemdéw informatycznych.

5. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych moga by¢ dopuszczone wylgcznie osoby
upowaznione przez Wykonawce, o ktorych mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych
z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych.

6. Powierzenie danych osobowych przez Wykonawce oraz osoby upowaznione przez Wykonawce, o
ktorym mowa w ust. 5 bedzie odbywaé si¢ wyltacznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za
udokumentowane polecenie ZDMIiKP uznaje si¢ zadania zlecone do wykonania w ramach niniejszej
umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ dane w sposdb zapewniajacy spelnienie wymogow
okreslonych w og6lnym rozporzadzeniu o ochronie danych, a w szczegodlnosci przestrzegania
przepisow art. 32 RODO w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych Srodkow
bezpieczenstwa danych osobowych.

8. Wykonawca oswiadcza, ze :

1) prowadzi dokumentacje opisujgca sposob przetwarzania danych osobowych;

2) ma wdrozone techniczne i organizacyjne $rodki bezpieczenstwa danych osobowych adekwatne
do charakteru, zakresu, kontekstu i celow oraz ryzyka naruszenia praw lub wolnosci osob
fizycznych o réznym prawdopodobienstwie wystapienia i wadze zagrozenia;

3) w szczegblnosci zabezpiecza dane osobowe przed ich udostgpnieniem osobom
nieupowaznionym, przypadkowym lub niezgodnym =z prawem zniszczeniem, utrata,
modyfikacjg, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostgpem do danych
osobowych przesytanych, przechowywanych lub w inny sposéb przetwarzanych.

9. Wykonawca zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaly sie
do zachowania danych osobowych w poufnos$ci oraz sposobow ich zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie :

1) realizacji obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO;

2) zapewniania realizacji obowiqzkow wynikajacych z art. 32-36 RODO.

11. Wykonawca nie decyduje o celach i srodkach przetwarzania pow1erzonych danych osobowych.
Wykonawca nie  moze  przetwarza¢ danych w  innym celu niz  okreslony
w niniejszej Umowie.

12.W  sytuacji naruszenia przez Wykonawce postanowien dot. powierzenia danych,
w zakresie celow i sposobdw przetwarzania, o ktérym mowa w ust. 2, staje si¢ on administratorem
powierzonych niniejszg Umowa danych w odniesieniu do tego przetwarzania.

13.ZDMiKP wyraza ogdlng zgode na to, by Wykonawca korzystal z ustug innego podmiotu
przetwarzajgcego w zakresie przedstawionym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia innych podmiotéw przetwarzajacych, dajac tym samym ZDMiKP mozliwos$¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.
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14. ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji od Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Brak sprzeciwu ZDMiKP w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanym dalszym powierzeniu jest
réwnoznaczne ze zgodg ZDMiKP na dalsze powierzenie.

15.Dalsze  powierzenie przetwarzania przez Wykonawce podmiotowi przetwarzajgcemu,
o ktorym mowa w ust. 13 wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawiera¢ wszystkie
zobowigzania okreslone w niniejszym paragrafie oraz precyzowaé: czas, charakter i cel
przetwarzania danych z uwzglednieniem zakresu (lub kategorii) dalsze powierzonych danych
osobowych.

16. Wykonawca odpowiada za dzialania podmiotu przetwarzajagcego, o ktérym mowa
w ust. 13 jak za wtasne.

17. Strony ustalaja, ze podczas realizacji niniejszej Umowy bedg ze sobg Scisle wspolpracowad,
informujac sie wzajemnie o wszystkich okoliczno$ciach majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na
wykonanie niniejszej Umowy.

18. Wykonawca zobowigzuje si¢ bez zbednej zwloki, nie pézniej niz w ciagu 12 godzin po stwierdzeniu
naruszenia, do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.

19. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia ZDMiKP, na kazde jego zadanie, informacji
na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w
terminie 3 dni od dnia wptyniecia zgdania.

20. ZDMiKP ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawce sposobow ochrony
powierzonych danych osobowych, a Wykonawca ma obowigzek umozliwienia ZDMiKP
przeprowadzenia takiej kontroli.

21. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania si¢ do zalecen dotyczacych poprawy zabezpieczenia
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporzadzonych w wyniku Kkontroli
przeprowadzonych przez ZDMiKP.

22. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jesli nie dopetnil obowiazkow,
ktore naktada niniejsza Umowa, lub gdy dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub
wbrew tym instrukcjom.

23. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ Umowe, gdy Wykonawca :

1) wykorzystal dane osobowe w sposob niezgodny z niniejsza Umowa :
2) nie zastosowal sie do =zalecen dotyczacych poprawy zabezpieczenia powierzonych
do przetwarzania danych osobowych.

24.Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwlocznie zwrdci lub
dokona zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich dokumentéw powstatych w
czasie ich przetwarzania oraz wszelkich kopii zawierajacych powierzone
do przetwarzania dane osobowe, w sposob uniemozliwiajacy ich poézniejsze odtworzenie, z
zastrzezeniem ust. 25.

25. Wykonawca ma prawo przetwarza¢ dane osobowe nawet po zakonczonej Umowy, jesli obowigzek
taki wynika z przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa.

26.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mie¢ bedg
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych).

§ 20.

1. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie znajduja powszechnie obowigzujace przepisy polskiego
prawa.

2. W zakresie objetym niniejszg umowa nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczacych zajecia pasa drogowego.

§ 21.

Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w catosci lub czesei, nie bedzie to mieé
wplywu na moc obowigzujgca pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastapia niewazne
postanowienie postanowieniem majagcym moc prawna.

Umowa Nr .../UD/2020 13



§22.

Spory zwigzane z realizacja umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu Sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§23.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron, odczytano i1 podpisano.

Podpisy Stron:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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