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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Plan orientacyjny i zakres opracowania 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w 

gminie Stężyca. Obszar obejmuje obręb geodezyjny Szymbark – ul. Sportowa.  

 

Zadanie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 167072G o drogę dla pieszych i rowerów. Opracowanie ma 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i utworzenie infrastruktury umożliwiającej 

komunikację mieszkańcom oraz turystom.  

 

2. Planowane przedsięwzięcie  

2.1. Opis ogólny 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj t.j. wykonanie 

prac projektowych i robót budowlanych, polegających na rozbudowie drogi gminnej poprzez budowę i 

przebudowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku długości 2,2 km przy drodze gminnej numer 167072G 

(ul. Sportowa) od miejscowości Szymbark do miejscowości Wieżyca. Droga gminna nr 167072G łączy się z 

obu stron z drogami powiatowymi, w miejscowości Szymbark z drogą powiatową nr 1920G relacji Stężyca- 

Szymbark do drogi krajowej nr DK20, zaś w miejscowości Wieżyca z drogą powiatową nr 1922G relacji 

Brodnica Górna od drogi wojewódzkiej nr DW22 do miejscowości Wieżyca gdzie łączy się z drogą krajową 

nr DK20. Inwestycja polegać będzie na budowie drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej 

szerokości 2,5m i długości ok. 1.9 km oraz przebudowie drogi dla pieszych na odcinku długości 0,3 km w 

obszarze zabudowanym w miejscowości Szymbark. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano budowę  3 

przejść dla pieszych z zastosowaniem rozwiązania uspokojenia ruchu wraz z wykonaniem stałej organizacji 

ruchu dla poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Zadanie zrealizowane zostanie w 

trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz obejmować będzie wyżej wymienione elementy i rodzaje robót. W stanie 

istniejącym przy drodze gminnej nr 167072G (ul. Sportowa) relacji Szymbark - Wieżyca jedynie w obszarze 

zabudowanym w miejscowości Szymbark na odcinku ok. 0,3 km zlokalizowany jest chodnik wymagający 

przebudowy, natomiast przy pozostałym odcinku drogi brak jest infrastruktury dla pieszych i rowerów. 

Ponadto stan nawierzchni asfaltowej ul. Sportowej jest dobry, jednak droga charakteryzuje się zmienną 

szerokością od 3,7m do 4,1m, co stanowi duże utrudnienie w bezpiecznym poruszaniu się po niej 

niechronionych uczestników ruchu drogowego.  

 

Zadanie projektowe przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie specustawy drogowej i 

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dopuszcza się uzyskanie zgłoszeń 

budowlanych dla poszczególnych zakresów jeśli pojawi się taka możliwość i po uprzednim uzgodnieniu z 

Inwestorem. W zakresie dokumentacji projektowej jest wykonanie geodezyjnych projektów podziałowych w 

celu poszerzenia pasa drogowego –  zakres wskazano w części rysunkowej.  
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Zakładana docelowa szerokość drogi dla pieszych i rowerów wynosi 2,5 m z fragmentem przebudowy 

istniejącego chodnika do szerokości 1,8m. Nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerów przewidziana jest 

jako bitumiczna na asfalcie drogowym 50/70 i kategorii ruchu KR1-2.  

Poniżej przedstawiono opis parametrów technicznych drogi objętej opracowaniem. 

  

Parametr 

Kategoria nr drogi  
klasa 

techniczna 
przekrój 

rodzaj 
nawierzchni 

stan 
nawierzchni 

pobocza 
gruntowe 

utwardzone 

parametry 
geometryczne 

drogi 

oznakowanie 
drogowe 

Ul. 
Sportowa 

gminna 167072G D 1X2 asfaltowa  dobry tak 

spełnia 
wymagania w 

zakresie 
warunków 

technicznych 

pionowe 
oraz 

poziome 

 

Korzyści bezpośrednie wynikające z realizacji przedsięwzięcia:  

-   podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych;  

-  poprawa  bezpieczeństwa  drogowego  z  uwagi  na  uporządkowanie ruchu pieszego i rowerowego;  

-   zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków drogowych poprzez uspokojenie ruchu;   

 

Planowana  inwestycja  będzie  miała  wpływ  na  środowisko  naturalne,  zarówno  w  czasie prowadzenia 

Robót, jak i porealizacyjnie w czasie eksploatacji.   

Realizacja  inwestycji  generować  będzie  między  innymi  powstawanie  odpadów  stałych  i ciekłych, hałas 

związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących  budowę,  

zanieczyszczenie  powietrza.  Z  tych  też  powodów  realizacja inwestycji  będzie  czasowo  wpływać  na  

klimat  akustyczny,  powietrze  atmosferyczne, powierzchnię  ziemi  oraz  wody  powierzchniowe  i  

gruntowe.  Uciążliwości  związane  z  fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do 

czasu trwania budowy.  Na  ograniczenie  powyższych  uciążliwości  duży  wpływ  będzie  miała  właściwa  

organizacja Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu.     

  

Niniejszy  Program  Funkcjonalno-Użytkowy  opisuje  w  ogólny  sposób  wymagania Zamawiającego 

wobec realizacji ww. inwestycji.   

  

Projektant w ramach realizacji prac projektowych powinien zweryfikować proponowany przez 

Zamawiającego  układ  funkcjonalno-użytkowy  w  sposób  zgodny  z  aktualnymi  przepisami, 

obowiązującymi w czasie wykonywania projektu.  

  

Program  funkcjonalno-użytkowy  służy  do  ustalenia  planowanych  kosztów  wykonania  prac 

projektowych i robót budowlanych, a także przygotowania oferty w szczególności w zakresie obliczenia  jej  

ceny.  Zmiany  ilości  lub  parametrów,  zawarte  w  Opisie  Ogólnym  Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 

mieć miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego  i  Projektu  

Wykonawczego,  z  uwzględnieniem  postanowień  zawartych  w Umowie lub Umowie  oraz w „Ogólnych 

warunkach umów o roboty budowlane, remontowe oraz  dostawy”,  nie  będą  powodowały  zmiany  

wartości  umowy  oraz  przedłużenia  terminu realizacji przedmiotu umowy.   
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Ilekroć  w  PFU  posłużono  się  pojęciami:  „należy”,  „powinny”  lub  podobnymi  uznaje  się,  iż 

pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, a zwroty w których zostały użyte uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy.  

 

2.2. Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  lub  zakres  robót budowlanych 

Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania 
 

W  zakres  zamówienia  wchodzi  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  prac  jakie  okażą  się konieczne  do  

wykonania  dla  prawidłowego  funkcjonowania  ulicy  objętej opracowaniem,  zgodnie  z  obowiązującymi  

przepisami  prawa  oraz  wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.   

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami  

technicznymi,  uzyskać  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  wszelkie uzgodnienia,  pozwolenia,  

zezwolenia,  decyzje  i  zgody  niezbędne  dla  wykonania  kontraktu zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować i przekazać przebudowaną ulicę Zamawiającemu do 

użytkowania. Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków  

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).  Dokumenty  

zawarte  w  niniejszym  PFU  stanowią  opis  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji  

projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego.  

  

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące wykonawcę:   

-  wyniki  badań  geologiczno-inżynierskich  oraz  geotechniczne  warunki  posadowienia obiektów 

budowlanych;   

  

Nie  ograniczając  się  do  niżej  wymienionych  robót,  lecz  zgodnie  z  wszystkimi  innymi wymaganiami 

określonymi w PFU, w ramach ceny umownej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące 

Roboty:   

-   rozbiórki elementów drogowych,   

-   wykonanie  drogi dla pieszych i rowerów  poprzez  wykonanie  nawierzchni  z  mieszanki mineralno 

asfaltowej  w  zakresie  zgodnym  z  załączonym  do  PFU  załącznikiem  graficznym  - koncepcją 

projektową oraz warunkami niniejszego PFU;  

-  budowę  zjazdów  na  wszystkie  nieruchomości  mające  bezpośredni  dostęp  do przebudowywanych  ulic  

w  konstrukcji  z kostki betonowej,  w lokalizacjach zgodnych z Koncepcją Zagospodarowania Terenu 

załączoną do niniejszego PFU;  

-   zagospodarowanie wody w pasie drogowym jeśli będzie to możliwe w sposób nie wymagający 

pozwoleń wodnoprawnych. Jeśli jednak konieczne okaże się jego wykonanie, także wchodzi to w 

zakres objęty PFU. 

-  regulację  wysokościową  wszelkich  urządzeń  sieci  uzbrojenia  podziemnego  terenu zlokalizowaną w 

liniach rozgraniczających planowanej inwestycji w celu dostosowania ich funkcjonalności do 

nowoprojektowanego zagospodarowania terenu w zakresie rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych,   
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-   przebudowę  kolidujących  urządzeń  i  sieci  istniejącej  infrastruktury  pod  i  nadziemnej: urządzeń  

energetycznych,  sieci  wodociągowych,  kanalizacji  sanitarnej,  urządzeń melioracyjnych  i  innych  o  ile  

w  trakcie  prac  wystąpi  konieczność  wykonania  takiej przebudowy;   

-   przestawienie kolidujących z zakresem inwestycyjnym ogrodzeń;   

-   w miejscach oddalenia od jezdni wykonanie poboczy z kruszywa wzmocnionych ekokratką o szerokości 

ok. 1 m  

-   ułożenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanką traw;  

- ewentualne wzmocnienie skarp w miejscach tego wymagających. W PFU wskazano jedno miejsce przy 

słupie energetycznym wymagające wzmocnienia / rozwiązania projektowego 

-   oznakowanie pionowe i poziome ulic i skrzyżowań przejść dla pieszych 

- wykonanie wskazanych urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (przejścia wyniesione, znaki aktywne 

itp.)  

-   w  przypadku  ustalenia  odmiennych  warunków  gruntowo  wodnych  względem  niżej wymienionej  

dokumentacji  geotechnicznej  udostępnionej  przez  Zamawiającego wykonanie  robót  budowlanych  

zapewniających  właściwe  warunki  posadowienia  dróg  w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy;   

-   po  zakończeniu  Robót  wykonać  pełną  rekultywację  terenów  zajętych  przez  zaplecza techniczne  i  

socjalne,  Plac  Budowy,  drogi  dojazdowe  i  wszelkie  inne  tereny przekształcone przez Wykonawcę;   

-   dokonanie  uzgodnień  z  zarządcami  dróg  publicznych  oraz  właścicielami  nieruchomości przyległych 

do realizowanej inwestycji w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych  przez  

Wykonawcę  w  czasie  budowy  do  stanu  nie  gorszego  niż  przed rozpoczęciem budowy oraz realizacja 

ww. zobowiązania;   

-   wszelkie  roboty  wynikające  z  konieczności  połączenia  przebudowywanego  odcinka  z istniejącym 

układem komunikacyjnym wraz z jego ewentualną tymczasową przebudową i zmianą  organizacji  ruchu  

wynikające  z  przyjętych  rozwiązań  i  technologii  wykonania robót.  

  

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego  

utrzymania  w  przewidywanym  okresie  eksploatacji  drogi.  Wykonawca  jest zobowiązany do 

przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących 

koszty eksploatacji.   

W  przypadku  zastosowania  rozwiązań  innowacyjnych,  przed  zatwierdzeniem  Projektu Budowlanego, 

należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

 

Zakres zadań będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:  

-   pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych;   

-  uzyskanie wymaganych warunków technicznych, decyzji, zezwoleń i  uzgodnień;  

-   w  zależności  od  potrzeb  Wykonawcy,  uszczegółowienie  (w  sposób  umożliwiający prawidłowe  

zaprojektowanie  i  wykonanie  przedmiotu  umowy)  dokumentacji geotechnicznej wykonanej na zlecenie 

Zamawiającego i dołączone do niniejszego PFU 

-   zaprojektowanie  -  wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej,  budowlano-wykonawczej wraz 

ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wszystkich niezbędnych 

branż,   
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-  uzyskanie  decyzji  udzielającej  pozwolenia  na  budowę  lub/i    dokonanie  zgłoszeń  robót budowlanych  

pozwalających  na  wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach  realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia;  

-  przygotowanie terenu budowy wraz z zapleczem oraz zapewnienie ochrony placu budowy w trakcie 

realizacji inwestycji;  

-  opracowanie,  uzgodnienie  z  zarządcą  infrastruktury  drogowej,  a  także  wprowadzenie  i utrzymanie 

czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót  oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń,  uzgodnień  i  

dopuszczeń  niezbędnych  dla  realizacji  inwestycji.  Opłaty  z  tym związane ponosi Wykonawca;  

-  wytyczenie obiektu w terenie;  

-  wykonanie  wszelkich  niezbędnych  robót  budowlanych  na  podstawie  uprzednio sporządzonej  i  

zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej;  

-  wykonanie prac porządkowych;  

-   zapewnienie  nadzoru  autorskiego  nad  realizacją  inwestycji  zgodnie  z  Ustawą  Prawo Budowlane,  

-  wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  (w  tym  geodezyjnej  mapy  powykonawczej przyjętej  do  

zasobu  właściwego  PODGiK)  oraz  dokonanie  skutecznego  zgłoszenia zakończenia prac budowlanych 

wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie 

ono wymagane;  

-  wszelkie  inne  działania  wymagane  prawem  budowlanym  i  przepisami  szczególnymi,  a konieczne dla 

realizacji Inwestycji.  

 

Instalacje i infrastruktura   

Należy  opracować  materiały  do  wniosków  o  wydanie  warunków  technicznych  usunięcia kolizji  

(przebudowy)  z  istniejącą  infrastrukturą  techniczną  uzbrojenia  terenu  oraz przyłączenia  do  sieci  

istniejącej  infrastruktury  technicznej  innych  urządzeń  infrastruktury drogowej/związanych  z  drogą  w  

zakresie  niezbędnym  do  realizacji  i  właściwego funkcjonowania  i  eksploatacji  ulic.  Na  podstawie  ww.  

wniosków  należy  uzyskać  od właścicieli  lub  zarządców  infrastruktury,  warunki  techniczne  na  

zaprojektowanie    usunięcia kolizji i/lub wykonanie ww. infrastruktury.   

 

W  ramach  ceny  kontraktowej  Wykonawca  dokona  usunięcia  kolizji  oraz  ewentualnej przebudowy  

sieci  infrastruktury  technicznej,  w  zakresie  w  jakim  będzie  to  wynikało  z warunków technicznych 

wydanych przez gestorów sieci.  Uzyskane  warunki  techniczne  jw.,  należy  każdorazowo  przekazywać  

wraz  z  opinią projektanta  w  tej  sprawie  Zamawiającemu  do  akceptacji.  Po  uzyskaniu  przedmiotowej  

akceptacji należy opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację  i  do  

realizacji  robót  i  uzgodnić  ją  z  gestorami  sieci  w  zakresie  projektowanych usunięć kolizji, przebudów 

itp. W  przypadku  nałożenia  przez  właścicieli  bądź  zarządców  infrastruktury  technicznej obowiązku  

zawarcia  umów,  regulujących  wzajemne  zobowiązania  z  Inwestorem,  należy uregulować  wszelkie  

formalności  z  tym  związane  oraz  przedstawić  uzgodnione  projekty umów  do  podpisania  

Zamawiającemu.  Przedmiotowe  projekty  powinny  uwzględniać uwarunkowania  wynikające  z  

obowiązującego  prawa,  rozwiązań  projektowych  oraz  decyzji administracyjnych wydanych w sprawie 

przebudowy ulicy.  Należy  uzyskać  opinie,  uzgodnienia,  pozwolenia  i  inne  dokumenty  wymagane  

przepisami szczególnymi i zezwolenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.   

  

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we wszystkich 

procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji.  Zalecenia  szczegółowe  dla  
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wszystkich  materiałów  i  robót  należy  opracować  w  formie Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  

Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  przekazać  do weryfikacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.   

Ponadto  wszystkie  budowane  i  przebudowywane  instalacje  i  sieci  należy  zaprojektować  i wykonać w 

sposób:   

✓  umożliwiający  łatwy  dostęp  w  celu  konserwacji,  utrzymania  lub  naprawy  przy jednoczesnym 

uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych;   

✓  dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych;   

✓  zapewniający  bezpieczne  użytkowanie  oraz  minimalizujący  akty  wandalizmu  i kradzieży a także 

możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane.   

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą należy, o ile to możliwe, lokalizować poza  pasem  

drogowym  a  w  wyjątkowych,  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  za zgodą Zarządcy jej 

lokalizację w pasie drogowym.   

  

Organizacja ruchu   

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych  

warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  

  

Projekt stałej organizacji ruchu   

Projektowane  rozwiązania  stałej  organizacji  ruchu  powinny  zapewnić  wysoki  poziom bezpieczeństwa  

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa, natomiast  stosowane  materiały  powinny  zapewnić  

trwałość  oznakowania  i  utrzymanie wymaganych  parametrów  (takich,  jak  widoczność,  odblaskowość)  

w  całym  okresie przewidzianym gwarancją.    

 

Należy  opracować  projekt  organizacji  ruchu  na podstawie koncepcji organizacji przewidzianej w PFU 

oraz  uzyskać  niezbędne  uzgodnienia  i  opinie wraz  z  zatwierdzeniem,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem.  Przed  złożeniem  wniosku  o  

zatwierdzenie Projektu  Budowlanego  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  zatwierdzony  Projekt  stałej  

organizacji ruchu.  

 

Projektowana organizacja ruchu polega na wykonanie urządzeń BRD. Projektuje się 3 przejścia dla pieszych 

wyniesione poprzez wykonanie progów z kostki betonowej. Na progach należy wykonać oznakowanie 

poziome P-10 oraz P-25 poprzez zastosowanie innych kolorów kostki betonowej, np. czerwone progi i białe 

oznakowanie w postaci kostki betonowej z białym kruszywem płukanym. Oznakowanie pionowe przy 

wskazanych przejściach to ustawienie znaku D-6 tzw. Aktywnego -  ad tarczą znaku umieszczone dwie 

lampy pomarańczowe, mrugające naprzemiennie pod wpływem ruchu pieszych (czujka ruchu) w pobliżu 

przejścia (zasilanie solarne). Przejście wyniesione oznakowane znakami A-11a, T-1 oraz B-33 wg 

załączników graficznych. Oprócz 3 przejść wyniesionych z oznakowaniem aktywnym projektuje się także 3 

przejścia zwykłe w poziomie jezdni, bez wyniesień i bez oznakowania sygnalizatorami świetlnymi.   
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Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót  

Podstawowym  założeniem  planowanej  organizacji  ruchu  na  czas  wykonywania  Robót  jest 

minimalizacja  utrudnień  i  koniecznych  ograniczeń  dla  ruchu  na  sieci  komunikacyjnej. Wykonawca  

zobowiązany  jest  zapewnić  stały  dostęp  do  wszystkich  posesji  leżących  przy przebudowywanej ulicy.  

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  oznakować  rejon  objęty  wprowadzeniem  czasowej organizacji  ruchu,  

na  podstawie  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu  na  czas wykonywania  Robót.  Projekt  należy  

przygotować  z zachowaniem  wymagań  określonych  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  

wykonywania  nadzoru  nad  tym zarządzaniem.  Projekt  należy  na  bieżąco  aktualizować,  a  

wprowadzone  oznakowanie tymczasowe na bieżącą utrzymywać. 

 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Planowane  przedsięwzięcie  jest  inwestycją  o  znaczeniu  lokalnym  i  ma  na  celu  poprawę   

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji   

Plac  budowy,  zaplecza  oraz  ewentualne  drogi  technologiczne  należy  zorganizować  w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, z  poszanowaniem  

uzasadnionych  interesów  osób  trzecich.  Za  szkody  powstałe  na  skutek działań Wykonawcy w terenie 

przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.   

Ścieki  socjalno-bytowe  z  zaplecza  budowy  należy  odprowadzać  do  szczelnych  zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów.  Powstające  w  

trakcie  przebudowy  odpady  należy  segregować  i  magazynować  w wydzielonym  miejscu,  w  

pojemnikach,  zapewniając  ich  regularny  odbiór  przez  uprawnione podmioty.  Odpady  niebezpieczne,  

jakie  mogą  się  pojawić  w  ramach  robót  budowlanych, należy  segregować  i  oddzielać  od  odpadów  

obojętnych  i  nieszkodliwych,  celem  wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem.   

Należy  ograniczyć  do  niezbędnego  minimum  wycinkę  drzew  i  krzewów,  natomiast  drzewa znajdujące  

się  w  obrębie  placu  budowy,  nieprzeznaczone  do  wycinki,  zabezpieczyć  przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.   

Wycinkę  drzew  i  krzewów  należy  przeprowadzić  poza  sezonem  lęgowym  ptaków,  tj.  poza okresem 

od marca do sierpnia włącznie.  Jeśli nie będzie takiej możliwości należy przeprowadzić oględziny 

stwierdzające możliwość wycinki. 

Materiały  z  rozbiórek  istniejących  nawierzchni,  podbudów  i  infrastruktury  technicznej  nie nadające się 

do ponownego użycia należy poddać utylizacji, zaś zamawiającemu przedłożyć kopię dokumentu 

potwierdzającego dokonanie utylizacji.   

Prace  niwelacyjne  należy  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  uniknąć  odwodnienia/zalania pobliskich 

terenów.  W  celu  ograniczenia  uciążliwości  związanej  z  hałasem  prace  budowlane  sugeruje  się  

prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00- 22.00.   

 

Wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  przygotowaniem  budowy  i  jej  

przeprowadzeniem   
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Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i 

uwarunkowań:  

  

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne   
-  Przygotowanie  i  realizację  inwestycji  należy  przeprowadzić  w  szczególności  zgodnie  z 

wymaganiami wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane.  

-  W  przypadku  kolizji  z  istniejącymi  urządzeniami  infrastruktury  technicznej,  należy zaprojektować i 

wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.   

- Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi zarządcami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót.   

- Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 

działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.  

  

Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:   

- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem;   

- niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej.   

  

Należy  uzyskać  warunki  techniczne,  pozwolenia,  uzgodnienia  i  zatwierdzenia  na przebudowę lub 

likwidację infrastruktury technicznej.   

Projekty  oraz  budowa,  przebudowa  lub  likwidacja  urządzeń  infrastruktury  technicznej (urządzenia  

teletechniczne,  urządzenia  i  sieci  gazowe,  urządzenia  energetyczne,  sieci wodociągowe,  system  

odprowadzenia  wód  deszczowych  i  ścieków  sanitarnych)  powinny spełniać obowiązujące przepisy i 

normy.   

  

Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury technicznej  nie  

związanej  z  przebudowywanymi  ulicami,  a  przebiegającej  w  obszarze realizowanych odcinków 

przebudowy ulicy, jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej infrastruktury.   

Przygotowanie terenu budowy   

Nie  wykluczając  innych  czynności  niezbędnych  dla  prawidłowego  przygotowania  terenu budowy, w 

ramach ceny umownej należy uwzględnić koszty związane z :   

✓  czasowym  zajęciem  nieruchomości  objętych  zezwoleniem  na  wykonanie  robót  w zakresie 

przebudowy infrastruktury technicznej;   

✓  uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u odpowiednich 

gestorów sieci;  

✓  zawarciem  umowy/ów  na  czasowe  korzystanie  z  nieruchomości  w  przypadku konieczności 

urządzenia tymczasowych objazdów;   

✓  zabezpieczeniem  przed  uszkodzeniami  drzew  na  Placu  Budowy  i  w  sąsiedztwie Placu Budowy;   

✓  dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach;   

✓  dokonaniem  z  udziałem  przedstawicieli  Inspektorów  Nadzoru,  Wykonawcy  i zarządców  dróg  

inwentaryzacji  dróg,  tras  dostępu  i  urządzeń  obcych  na  Placu Budowy  jak  i  w  jego  otoczeniu  
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których  stan  może  ulec  pogorszeniu  w  wyniku prowadzenia Robót po których będzie się odbywał ruch 

budowlany;   

✓  usunięciem,  wybudowaniem  lub  przebudowaniem  sieci  i  urządzeń  infrastruktury technicznej. 

 

 Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy   

Należy  podejmować  wszelkie  niezbędne  działania  w  celu  zachowania  przepisów  i  norm dotyczących 

ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej,  wynikających  ze  skażenia,  

hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  podczas  lub  w następstwie Wykonywania Robót.   

  

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:   

-  lokalizację  zaplecza  budowy  (baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  placów postojowych  maszyn  

budowlanych)  oraz  dróg  dojazdowych  -  w  sposób  zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz 

minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;   

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru,  

zanieczyszczeń  powietrza  pyłami  i  gazami,  zanieczyszczeń  zbiorników  wodnych  i cieków substancjami 

ropopochodnymi lub toksycznymi;   

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół 

pojazdów.   

  

Należy  przygotować  odpowiednią  do  zakresu  i  rozmieszczenia  robót  ilość  obiektów  i urządzeń 

zaplecza budowy.  

  

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:   

-  organizowanie  robót  w  taki  sposób,  by  minimalizować  ilość  powstających  odpadów budowlanych;   

-  przygotowanie  pomieszczeń  sanitarnych  dla  zaplecza  budowy,  przy  uwzględnieniu  braku  

możliwości  czasowego  podłączenia  do  istniejącej  sieci  wodno-kanalizacyjnej  poprzez wyposażenie go w 

przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych  do  tymczasowych  

zbiorników  bezodpływowych,  a  następnie  ich  wywożenie  do oczyszczalni ścieków, zapewnienie 

pojemników na odpady stałe;   

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki,   

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu 

budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie 

istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).   

  

Gospodarkę odpadami i materiałami z rozbiórki należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach, a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w  wydzielonym,  

odpowiednio  zabezpieczonym  miejscu,  w  razie  potrzeby  w  pojemnikach, zapewniając ich regularny 

odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót 

budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych,  celem  wywozu  przez  

specjalistyczne  przedsiębiorstwa  zajmujące  się utylizacją.   

 



KMP Drogownictwo Sp. z o.o. 
  

Program Funkcjonalno - Użytkowy 

Budowa oraz przebudowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej z miejscowości Szymbark do 

miejscowości Wieżyca 

 

 KMP Drogownictwo Sp. z o.o.                                                                                                                 tel. 506-534-140 

ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo                                                                     e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com 

S t r o n a  | 12 

 
 

 

2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotowa  droga objęta opracowaniem  ma  spełniać potrzeby  komunikacyjne  lokalnej  społeczności,  

zapewniając  obsługę komunikacyjną ważnych dla gminy terenów w  zakresie  usług użyteczności publicznej  

przy  zachowaniu  warunków  ustalonych  w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 

r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (poz. 1518),  a  także  przy  

zastosowaniu elementów uspokojenia ruchu drogowego.        

 

2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Architektura  
Drogę dla pieszych i rowerów o określonej w części rysunkowej długości należy wykonać o szerokości 2,5m 

oraz 1,8m w zakresie przebudowy istniejącej infrastruktury. W miejscu oddalenia od jezdni należy wykonać 

pobocza z kruszywa łamanego wzmocnione ekokratką o szerokości ok. 1,0 m (ekokratka obsypana humusem 

i obsiana trawą).  W  zakres  zadania  wchodzi  ustawienie elementów ulic takich jak krawężniki, obrzeża i 

oporniki betonowe, a także  umocnienie skarp poprzez ułożenie warstwy ziemi urodzajnej i obsianiem 

mieszanką traw.  Do wykonania są urządzenia BRD w postaci wyniesionych przejść dla pieszych z kostki 

betonowej. 

  

Konstrukcja  
Roboty  winny  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z 

dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (poz. 

1518).   

 

 

W szczególności winny być spełnione wymogi w zakresie: 

− zaprojektowania i budowy warstw podbudowy drogi dla pieszych i rowerów: 

 

 Warstwa ścieralna mieszanka AC5S 50/70 KR1-2   o gr. 4 cm 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  C50/30  o gr. 15 cm 

 grunt rodzimy 
 

Zjazdy i przejścia wyniesione: 

 

 nawierzchnia z kostki betonowej     o gr. 8 cm 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  C50/30  o gr. 15 cm 

 podbudowa z kruszywa związanego cementem  C3/4   o gr. 10 cm 

 grunt rodzimy 
 

 

− zaprojektowania i budowy poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5  C50/30 o gr. 8 cm 

- Pobocza wzmocnione ekokratką o grubość 4 lub 5 centymetrów wypełnioną humusem i obsiana trawą.  
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Odwodnienie drogi 

Zakłada się powierzchniowe odwodnienie pasa drogowego bez konieczności uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego, jednak nie wyklucza się konieczności jego uzyskania. Docelowo woda ma zostać 

zagospodarowana w pasie drogowym drogi gminnej. 

  

Oświetlenie drogi:  

Nie przewiduje się rozbudowy istniejącego oświetlenia drogi,   

  

Sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami podanymi przez administratorów 

sieci.  

 

Kanał technologiczny:  

Zakłada się uzyskanie odstępstwa od konieczności lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogi, w 

związku z czym nie należy przyjmować kanału do wyceny w niniejszym zamówieniu. 

 

Wykończenie  

Prace  wykończeniowe  będą  realizowane  zgodnie  z  Szczegółowymi  Specyfikacjami Technicznymi,  

zaaprobowanymi  przez  Zamawiającego.  Przestrzeń  poza  drogą dla pieszych i rowerów  należy  

humusować  wraz  z  obsianiem  mieszanką  traw.  Po  wykonaniu  robót należy uporządkować teren wzdłuż 

drogi w maksymalnym stopniu przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót budowlanych.  

 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1. Dokumenty Wykonawcy   

Skład Dokumentów Wykonawcy 

W  ramach  ceny  umownej  należy  opracować  wszelkie  opracowania  jakie  mogą  okazać  się niezbędne  

dla  zaprojektowania,  budowy  i  użytkowania  obiektów  wchodzących  w  skład przedmiotu zamówienia.   

  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:   

1. Materiały projektowe do uzyskania warunków technicznych, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi;   

2. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;   

3. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych);   

4. Projekt stałej organizacji ruchu;   

5. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;   

6. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę (ZRiD)  wraz z przebudową i budową infrastruktury 

technicznej;   

7. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;   

8. Projekty organizacji ruchu na czas budowy;   

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;   

10. Aktualną mapę do celów projektowych;  
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11. Przedmiary robót;  

12. Kosztorys szczegółowy robót budowlanych przewidzianych do realizacji uwzględniający warunki 

stawiane przez Zamawiającego Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zakres  

robót wynikający z opracowanej dokumentacji wykonawczej;  

13. Dokumentację powykonawczą;   

14. Mapę powykonawczą;   

15. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;   

16. Projekty podziałowe nieruchomości przewidywane pod poszerzenie pasa drogowego 

17. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z wszystkimi załącznikami 

18. Decyzję środowiskową jeśli wymagana 

19. Odstępstwo od lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogi gminnej 

 

Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy   

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową drogi  wraz  z  

opisem  przyjętych  rozwiązań.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do proponowanych  rozwiązań  i  wyda  

zalecenia  co  do  konieczności  uwzględnienia  w dokumentacji projektowej.   

Przed  złożeniem  wniosku  realizację inwestycji drogowej  lub  zgłoszeniu  robót niezbędne  będzie  

uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego rozwiązań  projektowych  zawartych w projekcie budowlanym.  

Zamawiający  wymaga  również  przedłożenia  do  akceptacji  rysunków  wykonawczych  przed ich  

skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami  programu funkcjonalno-

użytkowego i umowy.  

 

 

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również:  

-  współpraca  z  organami  administracyjnymi  w  celu  uzyskania  stosownych  decyzji,  a  w szczególności 

uczestnictwo w konsultacjach społecznych, udzielanie wyjaśnień na żądanie organu, przedkładanie 

wniosków i dokumentów bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów,  

- zapewnienie wykonania:  

•  harmonogramu realizacji inwestycji,  

•  projektu organizacji ruchu dla robót wykonywanych przy drogach publicznych,  

•  informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

•  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

•  opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami  

•  dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji).  

 

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności przepisy prawa oraz wytyczne, 

instrukcje i standardy wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym.  Każdy    komplet  

dokumentów  należy  dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie 

plików pdf. Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy, a 

także  wszelkich  innych  dokumentów  niezbędnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia, należy  

uzgodnić  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  sposób  przeprowadzenia przeglądów  i  uzyskać  

akceptację  Zamawiającego  w  zakresie  sposobu  postępowania  w  
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związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów. W  szczególności  należy  uwzględnić  w  Programie  

prac  projektowych  terminy  na  uzyskanie uzgodnień,  zezwoleń  i  zatwierdzeń  wydawanych  przez  

organy  uzgadniające  dokumenty  i właściwe decyzyjnie organy administracyjne.  

Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  Dokumentów  Wykonawcy  objętych  powyższym wykazem  i  

innych  dokumentów  niezbędnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia, zawierające koszty uzyskania 

wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych  związanych  z  

opracowaniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji, realizacją  i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w 

ramach ceny umownej.  

 

3.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy teren niezbędny do wykonania 

obiektu.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 

zakresie:  

-   organizacji robot ,  

-   zabezpieczenia osób trzecich ,  

-   ochrony środowiska,  

-   warunków BHP,  

-   warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z prowadzeniem   robót budowlanych  

-   zabezpieczeniem terenu robót,  

-   zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od   następstw prowadzonych robót  

  

Wyroby  budowlane  i  instalacyjne,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych, mają  

spełniać  wymagania  polskich  przepisów  prawa,  a  wykonawca  będzie  posiadał dokumenty  

potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  ustawą  o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry.  

  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego  

rodzaju  robót  budowlanych  wynikających  z  Projektu  Budowlanego  i  Projektu Wykonawczego,  

opracowanych  przez  Wykonawcę  w  ramach  niniejszej  Umowy  i  po   zatwierdzeniu przez Inżyniera 

będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu 

zamówienia.  

  

Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrole  wykonywanych  robót.  W  celu  zapewnienia współpracy  z  

wykonawca  i  prowadzenia  kontroli  wykonywanych  robót  zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do kontaktów.  

  

Kontroli będą podlegały w szczególności:  

-   rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

warunkami umowy,  

-   stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 

do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi  w projekcie,  



KMP Drogownictwo Sp. z o.o. 
  

Program Funkcjonalno - Użytkowy 

Budowa oraz przebudowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej z miejscowości Szymbark do 

miejscowości Wieżyca 

 

 KMP Drogownictwo Sp. z o.o.                                                                                                                 tel. 506-534-140 

ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo                                                                     e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com 

S t r o n a  | 16 

 
 

 

-   wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,  

-   jakość i dokładność wykonania prac,  

-   prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

-   prawidłowość połączeń funkcjonalnych,  

-  sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacja projektową, 

programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

-   odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót).  

-   odbiór końcowy  

  

Wywóz  gruzu,  nadmiaru  ziemi  i  ewentualnych  odpadów  powstałych  w  trakcie  robót Wykonawca  

dokona  we  własnym  zakresie.  Wymagane  jest  usuwanie  z  ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń 

powodowanych ruchem pojazdów budowy.   

  

Zamawiający  wymaga  aby  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  stosować  wyłącznie wyroby,  które  

zostały  dopuszczone  do  obrotu  oraz  powszechnego  lub  jednostkowego stosowania  w  budownictwie  .  

Wszystkie  niezbędne  elementy  powinny  być  wykonane  w standardzie i zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

4. Dokumenty stanowiące załącznik do niniejszego PFU wiążące Wykonawcę 

1.  Koncepcje projektowa Planu Zagospodarowania Terenu   

2.  Dokumentacja  geotechniczna  Zamawiającego  wykonana  przez  „IZOWIERT” Paweł Szteler  

ul. Kazimierza Wielkiego 1/2   81-780 Sopot upr. geol. VII – 1749 

3. Dokumentacja kosztorysowa 

  

5. Część rysunkowa 

Rysunek nr 1  Rysunek orientacyjny     skala 1:20 000 

Rysunek nr 2.1  PZT       skala 1 : 500 

Rysunek nr 2.2  PZT        skala 1 : 500 

Rysunek nr 2.3  PZT        skala 1 : 500 

Rysunek nr 2.4  PZT        skala 1 : 500 

Rysunek nr 2.5  PZT        skala 1 : 500 

Rysunek nr 3  Przekroje normalne     skala 1:50 
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- krawężnik betonowy 15x30 wystający

LEGENDA :

- istniejące granice działek

- granica konturu klasyfikacyjnego użytków

- projektowana granica podziału działki

PFU: Budowa oraz przebudowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze

gminnej z miejscowości Szymbark do miejscowości Wieżyca

PFU - arkusz 2

- opornik betonowy 12x25 wtopionu

- obrzeże betonowe 8x25 wtopione

 - zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm

 - nawierzchnia bitumiczna AC5S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm

 - pobocze (KŁSM 0/31,5 gr. 8 cm

                 + ekokratka gr. 4/5 cm wyp. humusem)
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- opornik betonowy 12x25 wtopionu

- obrzeże betonowe 8x25 wtopione

 - zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm

 - nawierzchnia bitumiczna AC5S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm

 - pobocze (KŁSM 0/31,5 gr. 8 cm

                 + ekokratka gr. 4/5 cm wyp. humusem)
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 - przejście wyniesione z kostki betonowej gr. 8 cm

- krawężnik betonowy 15x22 najazdowy

Podpisy:

Nr rys.

2.4

Inwestor :

Temat:

mgr inż. Krzysztof Puzdrowski

upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

Projektował:

KMP Drogownictwo Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Adres:

Skala

1:500

Wójt Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

Data:

wrzesień 2023

- krawężnik betonowy 15x30 wystający

LEGENDA :

- istniejące granice działek

- granica konturu klasyfikacyjnego użytków

- projektowana granica podziału działki

PFU: Budowa oraz przebudowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze

gminnej z miejscowości Szymbark do miejscowości Wieżyca

PFU - arkusz 4

- opornik betonowy 12x25 wtopionu

- obrzeże betonowe 8x25 wtopione

 - zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm

 - nawierzchnia bitumiczna AC5S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm

- pobocze (KŁSM 0/31,5 gr. 8 cm

                           +ekokratka gr. 4/5 cm wyp. humusem)
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- krawężnik betonowy 15x30 wystający

LEGENDA :

- istniejące granice działek

- granica konturu klasyfikacyjnego użytków

- projektowana granica podziału działki

PFU: Budowa oraz przebudowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze

gminnej z miejscowości Szymbark do miejscowości Wieżyca

PFU - arkusz 5

- opornik betonowy 12x25 wtopionu

- obrzeże betonowe 8x25 wtopione

 - zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm

 - nawierzchnia bitumiczna AC5S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm

 - pobocze (KŁSM 0/31,5 gr. 8 cm

                 + ekokratka gr. 4/5 cm wyp. humusem)
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