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PRZEDMIAR  ROBÓT 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

 

Nazwa Inwestycji :               

      Przebudowa odcinka drogi leśnej dł.950m w L.Nanice                                 

na terenie Nadleśnictwa Wejherowo (Etap I) 

Adres Inwestycji :   

dz.nr. 231/16, 232/3, 222, 223, 224 (Etap I)                                                                              

221501_1.0004 obr. Reda 04                                                                             

Gmina Reda, Powiat Wejherowo 

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Nanice 

 

Inwestor :         P.G.L.  L.P. Nadleśnictwo Wejherowo z siedzibą w Wejherowie 

Adres Inwestora :        84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B 

Sporządził :                         TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian 

Adres wyk. Przedmiaru:    84-242 Luzino, ul. Piaskowa 26 

Data opracowania :       25 kwiecień 2022r. 

 

 

 

 

Wykonawca :         Inwestor : 

 

Data opracowania: kwiecień 2022r.       Data zatwierdzenia: 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 

 

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej : Umowa/Zlecenie Nadleśnictwa Wejherowo                                                 

- Normy, normatywy i wytyczne obowiązujące w tym zakresie uzgodnione z Inwestorem                         

- Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – Zarządzenie nr 16 z dn. 19.03.2014r 

Nazwa jednostki projektowej : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian                            

Projektant : mgr. inż. Bartłomiej Ziółkowski , nr. upr. bud.  POM/0291/PBD/21 

 

Cel Opracowania (w zakresie Etapu I) 

 Celem ogólnym niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi leśnej dł.950m w L.Nanice na terenie 

Nadleśnictwa Wejherowo (Etap I) oraz Przebudowa odcinka drogi leśnej dł.640m w L.Nanice na terenie Nadleśnictwa 

Wejherowo (Etap II) w celu poprawienia ich parametrów użytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogów Inwestora jak                 

i aspektu związanego z ochroną P-POŻ danych oddziałów leśnych. Z uwagi na charakterystykę układu drogowego, jego formę 

użyteczności oraz założenia Inwestora, projekt został podzielony na II Etapy realizacyjne, które można wykonać spójnie jako 

całość przedsięwzięcia oraz każdy z osobna w danym okresie inwestycyjnym w zależności od potrzeb jak i możliwości. 

 

  Zakres opracowania (w zakresie Etapu I) : 

Plano Planowana inwestycja położona jest na dz.nr. 231/16, 232/3, 222, 223, 224 (Etap I)  oraz dz.nr. 222, 223 (Etap 

II); 221501_1.0004 obr. Reda 04, Gmina Reda, Powiat Wejherowo; Nadleśnictwo Wejherowo / Leśnictwo Nanice w zakresie 

terenowym Lasów Państwowych. Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącego fragmentu drogi leśnej                             

o dł. 950mb dla Etapu I i dł. 640mb dla Etapu II.  

 

 

Podstawowy / Zasadniczy zakres robót :                              

powierzchnie dla etapu nr I 

- jezdnia – 3452,00 m2 

- mijanka - 132,0 m2 

- zjazdy – 985,0 m2 

- plac - 1530 m2 

- pobocze z KŁSM - 1740,0 m2 

- pobocze z PBSM - 140,0 m2 

- długość rowów - 880,0 mb 

Pozostały przedmiar robót zgodny z tabelą Przedmiarową robót. 
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PRZEDMIAR  ROBÓT 

 

 

Lp Pozycja Obliczenia Nr.odn. SST Jm Ilość

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1   

d.1
Obsługa geodezyjna / pomiary własne w terenie / Pomiar powykonawczy

950
D. 01.01.01 km 0,95

2   

d.1
Usunięcie zakrzaczeń wraz z utylizacją 200+150+80+125+40+1

40+70+320= 1125
D.01.02.01b ha 0,1125

3 

d.1

Usunięcie karpin drzew wraz z załadunkiem i odwozem we wskazane miejsce               

na odległośc do 1km (Karpiny fi<30cm) 132
D.01.02.01b szt 132

4  

d.1

Usunięcie karpin drzew wraz z załadunkiem i odwozem we wskazane miejsce                 

na odległośc do 1km (Karpiny fi>30cm) 328
D.01.02.01b szt 328

5  

d.1

Wykonanie znaku informacyjnego z Modrzewia fi20cm i dł.całk.2,50m                         

wraz z tabliczką nr. inwentarzowego zg. z rys. RSD
2

nd szt 2

II ROBOTY ZIEMNE

6 

d.2

Zdjęcie powierzchowne darniny do 10cm wraz z rozplantowaniem wokół 

prowadzonych robót oraz częściowym zmagazynowaniem do późniejszego 

wbudowania na skarpy,rowy,zbiorniki/doły odstojnikowe
950*3+132+450+145+15

50+880*2= 6 887

D.01.02.02 m2 6887

7 

d.2
Profilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do gł.20cm pod konstrukcje drogową 950*6+132+985+682,5= 

7 499,5

D.02.00.01                    

D.04.01.01
m2 7499,5

8 

d.2

Profilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do gł.50cm pod konstrukcje drogową    

(w tym pobocza gruntowe poszerzone w miejscach nie występowania rowów). 1530+140+180,5= 

1 850,5

D.02.00.01                    

D.04.01.01
m2 1850,5

9 

d.2

Pofilowanie wraz z dogęszczeniem istn. nawierzchni do 10cm  pod w-wy 

konstrukcyjne .  
8*20*5= 800 

D.02.00.01                    

D.04.01.01
m2 800

10 

d.2
Wykonanie rowów przydrożnych wraz z profilowaniem dna i skarp

880

D.02.00.01 mb 880

11 

d.2

Wykonanie zbiorników/dołów odstojnikowych na wodę opadową                                  

(doły ziemne zg.z PZT/PLS)
7

D.02.00.01 szt 7

12 

d.2

Wykopy na poszerzeniach wraz z rozprowadzeniem powstałego urobku wokół 

prowadzonych robót lub w nasyp (w tym profilowanie i dogęszczenie) 50*3*2+225*4*1,5+50*2

*1,5+85+53,5= 1 938,5 

D.02.00.01 m3 1938,5

13 

d.2

Wykonanie poboczy gruntowych wraz z profilowaniem i dogęszczeniem w miejscu 

występowania rowów przydrożnych
440

D.02.00.01 m2 440

14 

d.2

Humusowanie gr.5-10cm wraz z obsiewem mieszanką trawy drogowej powierzchni 

skośnych i płaskich (rowy,zbiorniki/doły,pobocza,skarpy) z mat.pozysk.z poz.6
880*0,5+880*2,5+1420*

1+65*3+150*2,5+50*3+6

*50+350+128,5= 5 558,5

D.06.04.01 m2 5558,5

III ROBOTY ODWODNIENIOWE PRZYBOCZNE

15 

d.3

Wykonanie Przepustów drogowych PVC/PEHD typu Pecor DN600 SN8 dł. 7.00m 

wraz z przyczółkami,  zabrukiem, barierkami zabezp. za zg. z rys RSD/RKP
3

D.03.01.05 kpl 3

16 

d.3

Wykonanie odmulenia, oczyszczenia i zabezpieczenia przepustu PB-1 (kamienno 

betonowego wraz z wykonaniem barierek zabezp. za zg.z rys RSD/RKP.
1

D.03.01.05 kpl 1

17 

d.3

Wykonanie palisady drewnianej szer 1,0-1,3m z kołków drewnianych ciosanych               

na gładko (modrzew,dąb) impregnowanych fi10mm wraz z narzutem kamiennym                  

fi 10-20cm wciśniętym w dno i skarpy rowu w miejscach wskazanych przez 

Inspektora Nadzoru na etapie robót. 6

D.06.01.02 kpl 6

IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE

18  

d.4

Podbudowa drogowa gr 15cm po zagęszczeniu wykonana z PBSM 0/63mm wraz          

z profilowaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganych 3452+132+985+1740+

315,5= 6 624,5

D.04.04.04 m2 6624,5

19  

d.4

Nawierzchnia drogowa gr 20cm po zagęszczeniu wykonana z PBSM 0/63mm wraz 

piaskowaniem wierzchnim gr 1cm oraz  profilowaniem i dogęszczeniem do 

wartości wymaganych (Plac składnicowy wraz z poboczem przyległym do placu)
1530+140= 1670

D.04.04.04 m2 1670

20  

d.4

Nawierzchnia drogowa gr 8cm po zagęszczeniu wykonana z KŁSM 0/31,5mm   

C50/10 Naturalne wraz z profilowaniem i dogęszczeniem do wartości 

wymaganych.
3452+132+985+1740= 

6 309

D.05.02.01 m2 6309

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa odcinka drogi leśnej dł.950m w L.Nanice na terenie Nadleśnictwa Wejherowo (Etap I)


