Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA

RPI-IN.272........ 2024

zawartaw dniu ............ 2024 r. w Lobzenicy pomigdzy:

Gmina Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 - reprezentowang przez Burmistrza
Lobzenicy - ...cooeoveiiiiiin, ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

w dalszej czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

.................................... prowadzacym dzialalno§¢ pod nazwag ......ccecevveiiiiiiiiiiiiiniieen., Z siedzibg:
.................................... , NIP ..................., REGON ..................., w dalszej czgsci Umowy zwanym
»Wykonawca”.

Zamawiajacy | Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Prace remontowe
i konserwatorskie przy zabytkowym budynku pelniacym funkcje¢ o$wiatowa zlokalizowanym w miejscowosci
Lobzenica, gmina Lobzenica” (w zakresie szkoty podstawowej w Lobzenicy (budynek przy ul. Sikorskiego)), zostata
zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlanej obejmujace zadanie pn.
»Prace remontowe ikonserwatorskie przy zabytkowym budynku peklniacym funkcje oSwiatowa
zlokalizowanym w miejscowosci L.obZenica, gmina Lobzenica” (w zakresie szkoty podstawowej w Lobzenicy
(budynek przy ul. Sikorskiego)), w zakresie szczegdtowo okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do SWZ oraz dokumentacji projektowej
wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng cze$¢ umowy i traktowane beda jako wzajemnie si¢
uzupetniajace.

3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,
Wykonawca wystgpi do Zamawiajagcego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot
budowlanych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego oraz koszty
zwigzane z wykonaniem umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezb¢dnych do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wyceny oferty dokonat w oparciu 0 SWZ i jego zataczniki, w tym dokumentacje
projektowo-techniczng i uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatoéw zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakoSci obowigzujagcym przepisom prawa,
W szczegdlnosci wymaganiom okreSlonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zabezpieczy na whasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
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wlasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.
Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia materiatdow, wyrobow, narze¢dzi, urzgdzen ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobow budowlanych, materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ.

Materiaty rozbiérkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéow niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okreslonych w aktualnie
obowigzujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajacemu podpisang
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania wskazane na etapie realizacji przez
Zamawiajacego tj. elementy stalowe itp. Wykonawca ulozy na palecie drewnianej, zabezpieczy przed
przemieszczeniem (owinie folig typu stretch) i ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, nie dalej niz
15 km od miejsca inwestyciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole prac (m.in. jakos$¢, postep, terminowos$¢), wyrobow,
materialow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatow lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w uktadzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy powinien zawieraé w szczegolnosci: liczbe
porzadkows, opis pozycji poszczegdlnych robot (co najmniej pozycje wyszczegdlnione w pomocniczym
przedmiarze dotaczonym do dokumentacji projektowej), jednostke miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci
poszczegblnych pozycji oraz podsumowanie warto$ci robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 9.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatow i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajacego zwigzanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore zostang przedstawione pisemnie przez Zamawiajacego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — od dnia podpisania umowy, przy czym roboty budowlane mogg
zostaé rozpoczgte po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 10.

Termin realizacji zamowienia — ........ dni od dnia podpisania umowy.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy,
jednak nie pozniej niz do 21.11.2025 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

§4
Strony ustalajag wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 w formie zryczattowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, W wysoKoS$C1 DIUttO cuvveiverenronssnsensonnnns zh (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto w WysoKoSCl cueevevnriniiniininnenns z} oraz podatek od
towarow i ustug — VAT W WySOKOSCI cevvrenienennrenrnnrnnne 7k

Zamawiajacy przewiduje zaplate wynagrodzenia w nastgpujacy sposob:

1) ptatno§¢ pierwsza (fakturowanie czeSciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie rownej wartosci udziatu
wlasnego Zamawiajacego wynikajacej z zasad dofinansowania przedmiotowego zamowienia z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkow,

2) ptatnos$¢ druga (fakturowanie koncowe) zostanie dokonana po zakonczeniu realizacji inwestycji, po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego dofinansowania z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow, na
podstawie faktury koncowej, ajej wartos¢ wynikaé bedzie z protokotu odbioru koncowego robot
umniejszonego o0 warto$¢ faktury czeSciowej, o ktorej mowa w pkt 1).
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany warto$ci 1 iloSci platnosci cze¢$ciowych wskazanych w ust. 2
w sytuacji, gdy zaistnieje konieczno$¢ dostosowania warunkéw ptatno$ci do warunkdéw wynikajacych z zasad
otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czgsci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyplate dofinansowania z Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w pozostalej czesci
nastapi po wykonaniu inwestycji zgodnie z § 5.

Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw 1 ushug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie
w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa,
ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa W § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie platne na podstawie
ztozonych przez Wykonawce faktur wystawionych na podstawie Protokotu Odbioru Czg$ciowego Robot
Budowlanych i Protokotu Odbioru Koncowego Robot Budowlanych lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek,
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Warunkiem ztozenia faktury jest dopetnienie wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu
umowy a w przypadku faktury koncowej przede wszystkim przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) wraz z podpisang Kartg Gwarancyjna.

Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu:

1) kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,

2) kserokopi¢ dowodu zaplaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

0 otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robot budowlanych, dostaw Iub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptlaty.
Wstrzymanie zaptaty pomimo uptywu terminu ptatnosci nie stanowi zwloki w zaptacie wynagrodzenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w calosci lub w czesci
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é
takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie i odbior robot
bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
7z zastrzezeniem ust. 7.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ uwagi w tym przedmiocie
Zamawiajacemu.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadno$é
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (spornej kwoty).

W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zlozenia spornej kwoty do depozytu,
Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub ztozonej do depozytu sadowego,
z wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy.

Datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia, w szczegdlnosci cesji, przekazu, sprzedazy, potracenia, zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej cze$ci wobec Zamawiajacego, jak tez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udzialu w niej na osoby trzecie oraz praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody
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Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci. Udzielenie zgody musi zosta¢ poprzedzone pisemnymi ustaleniami
pomigdzy stronami niniejszej umowy warunkow przeniesienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, pod rygorem
niewaznosci. Jakikolwiek dokument podpisany przez Zamawiajagcego nie zawierajacy wyraznej zgody na
dokonanie przeniesienia, nie stanowi o$wiadczenia o wyrazeniu zgody, w tym w szczegolnosci podpisanie
potwierdzenia wierzytelno$ci dtuznika (Wykonawcy).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
(Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z humerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

WyKonawey t]. veeeeeeeenes zh (stownie: ........oooviiiii ) na zasadach wedtug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty

zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w ciaggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robot, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia pokry¢

naliczone kary umowne oraz nalezno$ci wynikajace z:

1) nieusunig¢cia wad i usterek,

2) nienalezytego usuni¢cia wad i usterek,

3) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usunigcia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robdt, odbioru lub w okresie r¢gkojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w wyznaczonym
terminie, na co Wykonawca wyraza zgodg.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§7

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezb¢dne do wykonania
przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaptata za wykonang i odebrang robotg.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilo$ci robot bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia

protokotu konieczno$ci przez Wykonawce, zawierajgcego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania

oraz muszg zosta¢ zataczone dokumenty: kosztorys réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda

uproszczong.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokét koniecznoSci.

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonania robdot zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robot

wynikajacych z umowy wylgcznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy

nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania robdt zamiennych i dodatkowych lub

zaniechania robot przez Wykonawce bez zatwierdzonego protokotu Konieczno$ci.



6. Zamawiajgcy zatwierdzi protokdt koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,
w ktorym zostal przedstawiony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z konieczno$ci podjecia
przez Rad¢ Miejska uchwaty zwickszajacej $rodki budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu robot
budowlanych.

7. Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.
UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.) Wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§8
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujacych norm oraz przepisOw prawa, w szczegoOlno$ci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypehienie wszystkich obowigzkéw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych w ramach niniejszego zamoéwienia czynnosci,
ktorych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z pozwoleniem konserwatora zabytkéw i dokumentacjg projektowa,

5) Woykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i uzytkownikiem obiektu harmonogram robot oraz dostarczy go
w formie papierowej do zaakceptowania Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
W przypadku zmiany harmonogramu robdét w trakcie prowadzonych robot budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest do jego aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego
sporzadzenia. Harmonogram robot nalezy przygotowaé z podziatem na wydzielone etapy prac odpowiadajace
warunkom ptatnosci okreslonych w § 4 ust. 2 wynikajacych z zasad dofinansowania przedmiotowego
zamowienia Z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow, wskazujac planowany okres przeprowadzenia
odbioru czg¢éciowego wraz z warto$cig prac budowlanych podlegajacych odbiorowi,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypetnienie na wlasny koszt warunkéw tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestorow sieci o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wilascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztéw nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci (jesli dotyczy),

8) przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dopetni¢ wszelkich formalno$ci
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego (jesli dotyczy),

9) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie realizacji przedmiotu zamoéwienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wihasny koszt i ryzyko wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

10) ponoszenie kosztow (wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne) zuzycia mediow niezbgdnych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

11) kontrolowanie jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazadaé przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzi¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, W przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem poinformuje Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywa¢ w obecnosci
Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,



12) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji rob6t w wymiarze czasu wiasciwym dla zapewnienia prawidtowej, takze pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robot budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okoliczno$ci zwigzane ze zmianami zakresu i wartosci przedmiotu
umowy,

13) przygotowywanie i przedktadanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokotow koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazaé
Zamawiajacemu protokoly koniecznos$ci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych,

14) prowadzenie robdt budowlanych w sposob nienaruszajacy bryt korzeniowych istniejacego drzewostanu
i zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementéw $rodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robot
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Za powstale ewentualne szkody odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

15) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajacemu materiatdéw rozbiorkowych, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiorki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
Z Zamawiajacym,

16) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub
urzgdzenia, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru,
dokumentacji co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktory musi spetnia¢ parametry okreslone w SWZ,
wraz ze wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem
— tzw. wniosek materialowy w 2 egzemplarzach). Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie przekaza¢ Zamawiajacemu wnioski materiatowe, jednak nie pozniej niz
w ciggu 5 dni roboczych. W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego wniosku
materiatowego i bez akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrob
budowlany na wiasny koszt i ryzyko,

17) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materiatow budowlanych,

18) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wiasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynno$ci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowal teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
1 prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

19) zorganizowanie na wilasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

20) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dziatan na wiasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym w zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych nie nalezacych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen i1 zgody
Zamawiajacego (tzw. prace bezprawne). Wykonawca ponosi z tego tytulu pelng odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogodlnych i skutki finansowe. Wykonawca jest zobowigzany usungé na wiasny koszt wykonane
bezprawnie prace,

21) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materialow, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

22) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania i dostepu do nieruchomosci przylegajacych do terenu
budowy, tworzenia niezbednych i bezpiecznych , korytarzy ruchu”,

23) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy i przywroconego do stanu pierwotnego oraz niezwloczne
informowanie pisemnie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplyna¢ na
jako$¢ wykonywanych prac albo op6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

24) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o wszelkich powstalych zagrozeniach wptywajacych na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot na terenie budowy lub na sgsiadujacych nieruchomosciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dziatan majgacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
zmniejszenie zagrozenia,

25) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy od chwili
jego przekazania,



26) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia nawierzchni drog, chodnikéw i placow spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

27) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektow spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

28) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

29) usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

30) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu wykonaniu
przedmiotu zamowienia,

31) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

32) w przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie
dokumentow, bez odrgbnego wezwania,

33) odpowiadanie na korespondencje Zamawiajacego W mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w korespondenciji,

34) uwzglednienie Zamawiajgcego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

35) informowania Zamawiajgcego na biezaco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopetnieniem
obowigzkow przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt dhugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydluzajacy si¢ czas
dokonania odbioru robot zanikajacych), co ma istotny wplyw m.in. na jako$¢ i termin wykonywanych robot
oraz na prawidlowy obieg dokumentéw budowy,

36) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacja zadania Kierownika Budowy
1 Kierownikoéw Robot,

37) sporzadzenie wszelkich dokumentow budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktore nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej] umowie, a sporzadzenie ktoérych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

38) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu przed odbiorem czesciowym
i koncowym robdot dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajgcego oraz
innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

39) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu odbioru koncowego, przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu wszelka
dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajacego,

40) prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w pozwoleniu konserwatora zabytkow,

41) wykonanie i zamontowanie na wlasny koszt tablicy informacyjnej zgodnie z projektem Rzagdowego Programu
Odbudowy Zabytkow w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Wymiary tablicy 180x120 cm.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje projektu przez Zamawiajgcego,

42) postepowanie zgodnie z oczekiwaniami organizacyjnymi Zamawiajagcego w zakresie sposobu tworzenia
i obiegu dokumentow budowy, sposobu kontaktowania si¢ i ogolnego przebiegu procesu inwestycyjnego,
ktore zostaly przedstawione, wspolnie omowione i zaakceptowane podczas spotkania organizacyjnego
przeprowadzonego przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci czg¢$ciowej i ptatnosci koncowej, zgodnie ze

wskazowkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego.

KIEROWANIE ROBOTAMI

§9
Kierownikiem Budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bedzie: p. ............... tel. ............, e-mail:
Wykonawca wyznacza p. .................. - Jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.



W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okre$lonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktore okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla osob
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§ 10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego bedzie pelni¢ w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej: p. ..................... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest 0sobg reprezentujaca Zamawiajgcego na terenie budowy, uprawnionym w jego imieniu do
sporzadzenia protokotow odbioru zleconych robdt, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad catoscig
inwestycji.

Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo - finansowy dostarczony przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s0by, o czym Zamawiajacy powiadomi na pisSmie Wykonawce
na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt zamiennych, dodatkowych
i uzupelniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robdot w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody
i pisemnego potwierdzenia.

Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i treSci dokumentéw
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia
Wykonawcy do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Zamawiajgcego we wszelkiej korespondencji
w formie ,,do wiadomosci”.

ZamawiajaCy WYZNACZA P. vuvuuvenrenrennennannannannnns jako przedstawiciela Zamawiajacego, tel. ............., e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robot: .................... / Wykonawca

wykona cato$¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naktada obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cz¢$ci zamowienia na
roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy
wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czg¢$ci zamoOwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ustawy
Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy.
Oswiadczenie to nalezy przedtozy¢ w momencie dokonania zgloszenia Zamawiajacemu 0 zamiarze wykonywania
robot budowlanych przy wykorzystaniu Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia przedstawiajgc Zamawiajacemu
dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z data nie poOzniejsza niz wystapienie
w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcg robdt budowlanych, powinna by¢ zgodna
z warunkami Pzp i zawiera¢ co najmniej:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robot lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0sob reprezentujacych strony,

3) kwotg wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wynikajgca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidtlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawceg ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w trybie art. 464 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ust. 10. Zawarcie

umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego,

natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawcg powinno by¢ poprzedzone

akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dotaczy¢ zgode wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia

publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu, po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub uslugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany

przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Zwolnienie z tego obowigzku nie dotyczy umoéw

0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajacego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo Iub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na pi$mie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, hiezgodnej

z zaakceptowanym wcze$niej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowatl t¢ umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminow

okreslonych tg umowa.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwot¢ naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.
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Podwykonawca zawierajgc umoweg z dalszym Podwykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji projekt
umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty miedzy Podwykonawcg (Cedentem), a dalszym Podwykonawca
(Cesjonariuszem), zas§ Wykonawca bedzie w tej umowie Diuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajagcego, zmiany
warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§ 12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.

Odbioru rob6t budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do oceny prawidtowosci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobow budowlanych. Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia/udziatu Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wtasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior czesciowy, odbidr koncowy, odbior przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej i przez
Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem o0 przeprowadzenie odbioru koncowego zostanie stwierdzone przez Nadzoér Inwestorski badz
Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do dokonania odbioru koncowego z powodu nie
zakonczenia robot, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce¢ do usunigcia wszelkich nieprawidtowosci, co skutkowa¢ bedzie
brakiem mozliwo$ci wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru koncowego z winy Wykonawcy.
Oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktéorych mowa
W § 15 niniejszej umowy. Warunkiem ztozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego robét budowlanych jest dopetnienie wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegdlnosci zakonczenie robot budowlanych i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywna ocena Nadzoru
Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza sig, iz zakonczenie robot budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakonczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunieciu przez Wykonawce wszelkich
nieprawidlowo$ci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia
0 zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zloZzeniem u Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu

wydzielonego etapu robdt w celu odbioru czgsciowego lub zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy

w celu odbioru konicowego robot skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace na

oceng prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji

projektowej 1 wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru niniejszych
dokumentow Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajacego minimum

7 dni roboczych przed planowanym ztozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu wydzielonego

etapu robot lub Przedmiotu Umowy:

1) W ramach dokumentow odbioru czgsciowego wydzielonego etapu robot Wykonawca przedtozy
W szczegolnosci dokumentacje odbioru czgsciowego zawierajaca niezbedne swiadectwa kontroli jakosci
materialow, bedacych przedmiotem odbioru. Zawarto$¢ dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
Inwestorskim. Dokumentacja odbioru czg$ciowego powinna zawiera¢ miedzy innymi:

a) tabela elementéw rozliczeniowych z uwzglednieniem procentowego wykonania zakresu prac i wartosci
(poprzednio rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia),

b) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymato$ciowe, jakosciowe i techniczne,

C) protokoty badan i sprawdzen technicznych,

d) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

e) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru zwigzane z zakresem odbieranych robot.

2) W ramach dokumentéw odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedtozy w szczegolnosci
dokumentacj¢ powykonawczg (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakos$ci materiatow,
bedacych przedmiotem odbioru. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis
zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajacego miedzy innymi:

a) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spetniajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoty badan i sprawdzen technicznych,

c) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

d) tabela elementéw rozliczenia koncowego z uwzglednieniem procentowego wykonania zakresu prac
i warto$ci (poprzednio rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia),

e) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegdlnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilo$¢), ilos¢ powykonawcza, warto§¢ netto powykonawcza,
podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy przekazaé
Zamawiajacemu rowniez w formie elektronicznej edytowalne;j,

f) przedmiar powykonawczy (zawierajacy w szczegolno$ci: L.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), ilos¢ powykonawcza),

g) komplet rysunkow zamiennych (jesli wystapity zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstepstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji.

Najpozniej na dzien ztozenia u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania

odbioru czgsciowego i koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng

dokumentacj¢ odbioru czesciowego lub dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez

Nadzor Inwestorski bez uwag.

Zamawiajacy w ciagu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowo$ci do odbioru,

przystapi do czynno$ci odbiorowych.

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzgdzony protoko6t zawierajgcy ustalenia dokonane w toku poszczegdlnych

odbiorow, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zadaé usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usunigcia wad.

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,

zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwloki,
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b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dalszego naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy oraz zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez zezwolenia Sadu, na co Wykonawca wyraza zgodg,

c) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystepowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usuniecie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zard6wno Nadzoru Inwestorskiego jak i Zamawiajacego,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracong warto$¢ uzytkowa, estetyczna, techniczna lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbior wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokos$ci odpowiedniej do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do warto$ci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowej (obejmujacej materiat jak i wykonanie).

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,

w szczegolnosci odstgpienia od umowy.

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢gkojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Koncowego Odbioru
Robot lub od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuni¢te zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wady, ktore wystapity w okresie rekojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciagu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i1 usterek bez wzgledu na zwiazane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zezwolenia sadu, na co Wykonawca wyraza zgode. Koszty usuwania
wad Zamawiajgcy bedzie pokrywal z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie. Wykonawca w okresie r¢kojmi igwarancji zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wszelkich zgloszonych mu wad i usterek.

W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasni¢ciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesigcy. Wykonawca
najpoézniej w dniu odbioru koncowego robot dostarczy Zamawiajacemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego Robot Iub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytutu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowiazujacych przepisow Kodeksu Cywilnego.
Szczegotowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zatacznik
nr 1 do umowy.

Usunigcie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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ZMIANY UMOWY
§14

1. Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. Zamawiajacy, poza mozliwosécig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a)

b)

d)
e)

f)

9)

h)

zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, przy

czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace

wykonywanie przedmiotu zamowienia. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie,

w szczegolnoscei:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaly lub niewybuchy,

— koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegoOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

— konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonywanych robét,

koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji i innych podmiotéw

o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczego6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz

whascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez

Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wystgpienie opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— wystgpienie op6znien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostgpnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

— wystagpienie braku mozliwo$ci wykonania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wpltywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot

na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie

wykonania robét, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem

mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych umowa, ktore

spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg opoznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (W szczegdlnosci, gdy oferta zlozona przez Wykonawce

przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
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2)

)

K)

1)

wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub termindéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingl od upltywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usuniecie kolizji,

wystapienie dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania robdt,

pozyskanie lub mozliwos¢ pozyskania dodatkowych zewngtrznych $rodkow  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisOw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.l termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadaé
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia:

a)

b)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnos$ci nastepujacymi okolicznos$ciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatlowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwos¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwickszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamoéwienia,

— pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robot lub prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatow, z ktorych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, Ww szczego6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektows,

— konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sgsiadujgcych nieruchomosei, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usunigcia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdbw i technologii robot, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materiatow, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego i Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialow nie moze powodowaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia

okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

zmiana 0s0b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okres§lone w SWZ, wedlug polityki

kadrowej Wykonawcy.
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C) zmiana wartosci platnoSci cze$ciowej wskazanej w § 4 z uwagi na Kkonieczno$¢ spelnienia przez
Zamawiajacego warunkéw otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji lub z innych
przyczyn zasadnych dla przebiegu inwestycji.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wiladze ustawodawczg okreslonej
w Umowie stawki podatku od towarow i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepiséw obowiazujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robdt wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zZycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

C) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie lub
usuniecie kolizji,

f) gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

J) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czg¢sciowych, terminéw platnosci oraz wprowadzenia
ptatnosci czeéciowych.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa
jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.

4. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

5. W przypadkach okre§lonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiana sposobu, zakresu
swiadczenia lub przepisoOw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystgpujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia
i udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2. Wniosek 0 zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

KARY UMOWNE
§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy, a nie wskazanego wprost w umowie,
w tym natozonego przez Zamawiajacego — W wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,
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3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajgcych
z niniejszej umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym, odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi i gwarancji — w wysokosci 0,05 % od wynagrodzenia umownego
brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 i § 13 umowy lub Karty Gwarancyjnej na
usuniecie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objcte przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca zgloszony do wykonania robét zgodnie z procedura okreSlong w § 11 - kare umowng
w wysokosci 3,0 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub w umowie pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, za kazdy dzien zwtoki,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia, terminu zaptaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zt,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatowego, w wysokosci 5 000,00 zt,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowa¢ wyrdb budowlany na wiasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane bedg prowadzone bez statej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

15) za odbior wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. c) —
w wysokos$ci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wiecej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej (obejmujacej materiat i wykonanie),

16) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg 0sob wykonujacych czynnoséci wskazane w umowie i SWZ — w wysokosci 5 000,00 zt z kazde
naruszenie wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z 7adaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kare z naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia zwtoki.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajag kumulowaniu.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 w wysokosci 30 % wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy:
1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,
2) w przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy lub wszczecia postepowania likwidacyjnego,
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3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pis$mie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje niniejszg umowe, w tym roboty, w sposob niezgodny postanowieniami niniejszej
umowy, w szczegOlnosci z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru badz
Zamawiajacego, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

8) gdy naliczono Wykonawcy kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia w wysokos$ci co
najmniej 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bgdzie moégh spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 60 dni od

powziecia wiadomosci o w/w okoliczno$ci, nie pozniej jednak niz 21 dni od uplywu terminu wskazanego

w wezwaniu do zaprzestania naruszen.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcych, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonanie umowy, moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. Odstgpienie w takim przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia informacji przez

Zamawiajacego o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktoérej winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych oraz robodt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartos$ci
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia, protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi fakture VAT i ma prawo
skompensowaé swojg nalezno$¢ z nalezno$ciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdtowego protokotu z inwentaryzacji rob6t w toku,
o ktorego mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokot odbioru robot w toku, ktorego zatacznikiem jest protokot inwentaryzacji robot, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym rowniez na majatku
przylegtym do inwestycji w zwiazku z wykonywaniem zleconych robot.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedtozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajacemu.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (Iub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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Wykonawca ma obowigzek uksztalttowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposdb zapewniajgcy petng odpowiedzialno$¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dziatania wlasne.

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, tj. gdy nastgpi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wiecej niz 15% miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej dla budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowigzujacego w dniu zlozenia wniosku,
0 ktorym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowiazujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony maja prawo do waloryzacji (odpowiednio zwigkszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowg zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien ztozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uptywu 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Warto$¢ waloryzacji poszczegoélnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %
W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
ztozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang Uumowy w zakresie waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 mozna ztozy¢ nie wezesniej niz po uplywie 6 miesigcy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie cze$ciej niz raz na 6 miesiecy i z zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszego
paragrafu.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajgcego.
Maksymalna taczna warto§¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia,
0 ktorych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy czes¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to wartos¢
waloryzacji poszczeg6lnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do tacznej wartoSci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz warto$ci pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang
zmiang wynagrodzenia, Wg ponizszego wzoru:

W=(X/Y)xZ
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
Y - warto$¢ wszystkich niewykonanych pozycji
Z - warto$¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiggnigcia limitu, o ktorym mowa w ust. 6.
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Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Nie bedzie si¢ stosowac¢ zadnej waloryzacji w stosunku do kosztow lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktére miaty by¢ zakonczone, jednak z powodu zwtoki Wykonawcy nie zostaty wykonane
w terminie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ obowigzujace przepisy prawa, w szczegdlnosci
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg adresami do
korespondencji. W przypadku zmiany adresu i niepoinformowania drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka
korespondencja wystana pod ostatni adres korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie dorgczong.

Integralnymi dokumentami okre$lajagcymi warunkami realizacji przedmiotu zamoéwienia sg nastgpujace
dokumenty:

1) wzdr Karty Gwarancyjnej,

2) SWz,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowiazek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktorg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. ............ , tel. ,
e-mail: ............. .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.
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Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczec imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2024

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiqzuje si¢ podpisac¢ i przekaza¢ w dniu
odbioru koricowego Inwestycji.

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.
»Prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym budynku pelnigcym funkcje oSwiatowa
zlokalizowanym w miejscowosci L.obzenica, gmina Y.obZenica”
(w zakresie szkoly podstawowej w Lobzenicy (budynek przy ul. Sikorskiego))
na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2024 z dnia ....... 2024 r.

§1

udzielona Przez: .........cooeiiiiiiiiiiiiiiiiie, z siedzibg W ... przy ul. ...l
reprezentowand Prze€Z ..............eceeeeen.. zwanym w dalszej czeSci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czgsci Zamawiajacym,
0 nastepujacej tresci:

1.

Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezyta starannoscia.

Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sg wadliwe i posiadajg
petna sprawno$¢ eksploatacyjna.

§2
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zamoéwienia objety umowa nr
RPI-IN.272.....2024 z dnia ....... 2024 r. na okres ... miesiecy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(cevvveeenennnl). W oprzypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajgcego potwierdzenie usunigcia wad 1 usterek
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca przystgpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidtowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.
W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia.
Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.
Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt wszelkich
przegladow gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczeSniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone beda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwo$cia naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.
W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku nieterminowego wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy
niniejsza gwarancja.
W przypadku wystapienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajagc Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczes$nie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z opdznienia.
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10. Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego Wykonania umowy na

o

pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.

§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna warto$¢ usunigtych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora sktadaé sig¢
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usuniecia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uplywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej lub poczta elektroniczng.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywa¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ........................... dostegpny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym
dniu 0 godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemnej.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatceniu obowiazki z tytutu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastgpca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposob niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,
4) sity wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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