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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1.

Adres obiektu budowlanego
Droga gminna w miejscowosci Jozefka, Adamoéw, Wolka, Gora Batdrzychowska na

odcinku przeznaczonym do przebudowy zlokalizowana jest w wojewddztwie todzkim,

powiecie poddebickim, gminie Poddebice. Urzadzona jest na dziatkach gminnych oraz

dziatkach prywatnych przewidzianych do wydzielenia ok. 102 dziatek do podziatu.

1)
2)

3)

4)

Dziatki bedace we wiadaniu Gminy Poddgbice:

Obr. Adamoéw 370; obr. Gora Baldrzychowska 76; 13

Przedmiotem zamowienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi.
Uzyskanie niezbgdnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen
oraz przygotowanie materialow do zlozenia wniosku w celu uzyskania decyzji 0
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej przez Wykonawcg oraz uzyskaniu innych
decyzji administracyjnych niezb¢dnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:
,Budowa drogi gminnej nr111015E na odcinku od drogi powiatowej 3708E do drogi
powiatowej nr 3707E”.
Uzyskanie odstgpstw od przepisow techniczno-budowlanych w mys$l art. 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) — jezeli
okaze si¢ to konieczne. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci
zgode na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej
kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.
Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacj¢ projektowa wykonang przez projektanta polegajacych
na przebudowie drogi w nizej wymienionym zakresie:
a) korekta przebiegu drogi w istniejacych granicach pasa drogowego,
b) wykonanie obustronnych poboczy,
c) wykonanie podbudowy,
d) wykonanie warstwy wigzacej z masy bitumicznej gr. 5 cm
e) wykonanie warstwy $cieralnej z masy bitumicznej gr. 4 cm
f) wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego
g) usunigcie kolizji z stupem energetycznym — 1 szt.

h) przestawienie skrzynek elektrycznych
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i) wykonanie jednostronnego rowu

J) wykonanie zjazdow do posesji oraz na pola

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Program funkcjonalno — uzytkowy okre$la wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania realizowanego
w ramach inwestycji pn. ,,Budowa drogi gminnej nr111015E na odcinku od drogi powiatowej
nr 3708E do drogi powiatowej nr 3707E .

1.2.1. Konstrukcja przebudowanej drogi

Przyjeto nastepujace parametry projektowe dla przebudowanej drogi gminnej:
— Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m
— Szeroko$¢ poboczy 0,75 m

Na przebudowanym odcinku drogi gminnej nalezy zastosowaé przekroj drogowy.

1.2.2. Zakres zasadniczych roboét budowlanych przewidzianych do wykonania
W ramach Budowy drogi gminnej nr111015E na odcinku od drogi powiatowej nr 3708E do
drogi powiatowej nr 3707E
przewiduje sig:
— wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem podzialow geodezyjnych
oraz ustaleniem granic pasa drogowego.
— zdjecie warstwy humusu,
— wykonanie robot ziemnych,
— wykonanie rowow chionnych
— wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi,
— wykonanie poboczy o nawierzchni przepuszczalne z kruszywa tamanego
— budowg kanatu teletechnicznego
— usuniecie kolizji z stupami SN — 1 szt.
— wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych z prefabrykowanych elementoéw
przykrecanych do jezdni,
— wykonanie dodatkowego uszorstnienia nawierzchni w obrgbie skrzyzowania (poprzez

srutowanie lub oznakowanie grubowarstwowe)
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— wykonanie aktywnego oznakowania przejscia dla pieszych zasilanego OZE

— wykonanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz doswietlenie skrzyzowan z droga
powiatowg przy pomocy odnawialnych zrodet energii — lampy hybrydowe (panele
fotowoltaiczne + turbina wiatrowa),

— przestawienie skrzynek elektrycznych

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oznakowanie poziome
grubowarstwowe, linia krawedziowa P-7¢

— zabezpieczenie, gdy zajdzie taka koniecznos¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie
z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestorow lub wiascicieli,

— wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgloszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ,

— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

— wszelkie inne roboty, jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Planowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie t6dzkim, powiecie poddebickim,
na terenie gminy Poddgbice. Droga bierze swoj poczatek od skrzyzowania z drogg powiatowa
nr 3708E w m. Adamoéw dalej biegnie w kierunku miejscowosci Gora Batdrzychowska gdzie
konczy si¢ na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 3707E. Dtugos¢ odcinka przeznaczona do
przebudowy wynosi ok. 4,130 km. W obecnym stanie droga ma nawierzchni¢ gruntows. Brak
rowow odwadniajacych. Ponadto w otoczeniu drogi zlokalizowane sg drzewa, ktére nalezy
zweryfikowac¢ pod katem kolizji z przebudowywang droga, a gdy zajdzie taka potrzeba dokona¢
jej wycinki, po uzyskaniu odpowiednich decyzji.
Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Stan istniejacy przedstawia si¢ nastepujaco:
— Odcinek w km 0+000 + 4+130
—  Szeroko$¢ jezdni 5,00 m
— Nawierzchnia jezdni gruntowa
Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.
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1)

2)

3)

4)
5)
6)

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:
Sporzadzenia szczegotowego harmonogramu wykonania poszczegolnych
opracowan projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawcza,
uwzgledniajacego czas do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien 1 decyzji
na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy wymaga,
aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci
w sposOb zapewniajacy wykonanie zamowienia (opracowania dokumentacji i uzyskania
stosownych decyzji) w terminie umownym.
Opracowania projektu wykonawczego z uwzglgdnieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454).
Opracowania Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych rob6t sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm 1 przepisOw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U.z 2021 r. poz. 2454).
Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.
Opracowania organizacji ruchu na czas robot wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.
Opracowania projektu stalej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.
Zobowigzanie to nalezy realizowa¢ w zgodnos$ci z przepisami:
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2019r. poz. 1065 ze zm.);
— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 450 z p6zn. zm.);
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (zatacznik nr 1 —4) (Dz. U. z 2019

r. poz. 2311 z p6zn. zm.);
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— rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z pdzn. zm.);
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
7) Realizacji robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty wykonawcze
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
8) Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
9) Prowadzenia dziennika budowy.
10) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
11) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia
do powiatowego zasobu geodezyjnego.
Realizacja powyzszego zakresu robdt powinna by¢é wykonana w oparciu
o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie
i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych

zadaniem.

14. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamdéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacj¢ rozwigzan technicznych
1 kosztéw pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania

rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢

8|Strona



instrukcje  utrzymania 1 przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko

Wykonawcy.

1.4.1. Wycena calosci robot:

Wykonawca powinien dokladnie przestudiowaé wszystko, co zostalo zawarte
w programie funkcjonalno - uzytkowym, aby przygotowaé swojg propozycje ceny, bedac
w pelni $wiadomym, ze nie begdzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy,
z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowita ceng, za ktéra Wykonawca zgodnie z Umowa wykona
przedmiot zamowienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny,
materialow, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujagcym prawem,
inne podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robot, wszelkie wydatki poboczne
i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i1 zysk Wykonawcy ponoszone w zwiazku
z wykonaniem przedmiotu zamowienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentow
Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw 1 ustug oraz usunigciem wad i zapewnieniem
gwarancji jakosci, a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji
1 ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe
objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja $wietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowa i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie
jego wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie
zobowigzania 1 zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentow
Wykonawcy, wykonanie robot, dostaw i uslug oraz usunigcie wad i1 zapewnienie gwarancji
jakosci, zgodnie z Umowa.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

— uzyskaniem mapy do celow projektowych,
— wykonaniem podzialéw geodezyjnych ok. 102 dzietek

— ustaleniem granic pasa drogowego
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— uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen i materiatow sktadajacych si¢
na kompletng dokumentacje¢ projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
— wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,
— wykonaniem rob6dt pomiarowych i budowlanych,
— wykonaniem robot pozostatych.
W celu oszacowania 1 wyceny zakresu rob6t dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:
— wynikami szczegotowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,
— wynikami opracowan wiasnych,
— zapisami niniejszego PFU,
— ogo6lnodostepnymi materiatami,
— danymi z o$rodkéw geodezyjnych,
— STWIORB DM.00.00.00
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt okreslone w PFU
i przedmiocie zamdwienia sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Rowniez nalezy mie¢ na uwadze kwestie narzucenia rodzaju materiatu, jaki nalezy
uzy¢ do wybudowania poszczegdlnych elementdw zagospodarowania pasa drogowego przez
Zamawiajacego. Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektoéw budowlanego
1 wykonawczego moga ulec zmianie nie bgda stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie beda

skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.

1.4.2. NatgZenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natgzenie ruchu pojazdow oraz jego
struktura. Droga po przebudowie bedzie droga dwukierunkows. Przewiduje si¢, ze po drodze
odbywa¢ si¢ bedzie ruch lokalny. Natezenie ruchu wzrosnie znaczaco, droga utworzy ciag
komunikacyjny pomiedzy dwiema miejscowosciami i bedzie stanowila dojazd do duzego

zakladu przetworstwa rolnego (bedzie generowany ruch samochodow cigzarowych).
1.4.3. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z przebudowa drogi gminnej nalezy

wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze, tj. prace pomiarowe.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku
ich zniszczenia musza by¢ one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest
do oznakowania 1 zabezpieczenia terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu oraz obowigzujgcymi przepisami.

Gruz rozbidrkowy Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie. Materiat
rozbiorkowy nadajacy si¢ do ponownego wbudowania, pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego

I zostanie przetransportowany przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

1.4.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania wykopow powinien gwarantowac ich statecznos$¢. Miejsca
odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w warunkach atmosferycznych nie powodujacych
pogorszenia stanu gruntow w poditozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku
zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntow
gliniastych narazonych na ekspozycj¢ w czasie opadow atmosferycznych), Wykonawca
obowigzany jest podja¢ odpowiednie srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarow

roboczych itp.).

1.4.4. Budowa drogi
Przebudowa objeta zostanie droga gminna na odcinku dlugosci 4130 m,
tj. od drogi powiatowej 3708E do drogi powiatowej Nr 3707E:
Roboty budowlane polega¢ beda na:
— zdjeciu warstwy humusu,
— wykonaniu rob6t ziemnych,

— wykonanie warstwy podbudowy pomocnicze z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2,0gr.15cm
— wykonaniu warstw konstrukcyjnych drogi,

— wykonaniu poboczy,
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— wykonanie kanatu teletechnicznego
— wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,
— zabezpieczeniu, gdy zajdzie taka koniecznos¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie

z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestorow lub wilascicieli,

— wykonaniu robot wykonczeniowych i porzadkowych,

— uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgloszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ,

— sporzadzeniu inwentaryzacji powykonawczej,

— wszelkich innych robotach, jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca robdot jest odpowiedzialny za jako$¢  wykonania  robdt
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych oraz w sposéb uniemozliwiajacy powstanie szkod w przyleglych obiektach.
Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robot poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji
przedmiotu zamowienia do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny
spelnia¢ wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace
prowadzenie badan wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiajgcemu
wynikow tych badan.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych musi by¢ zapewniony dostep do posesji.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych 1 ustala

obowigzkowe odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

1.4.5. Odwodnienie
Sposob odwodnienia Budowanego odcinka drogi gminnej przewiduje si¢ jako
powierzchniowe z zachowaniem spadkéw podtuznych oraz poprzecznych oraz do

jednostronnego rowu.

1.4.6. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi jest
zaprojektowanie 1 wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiajacego konstrukcji
nawierzchni drogi jak dla kategorii ruchu KR1-2 dla obcigzenie 115 kN. Projekt konstrukcji

nawierzchni musi by¢ zgodny z ,,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
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potsztywnych” stanowigcym zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz wymaganiami technicznymi WT 2014
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury wydanymi przez IBDiM.

Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na ponad 20-letni okres eksploatacji,
a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres nie mniej
niz 60 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy z wytaczeniem
oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktérego okres gwarancji wynosi
36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres r¢kojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji. Pod wszystkimi
projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usuna¢ z podtoza nasyp niebudowlany
1 zastgpi¢ go gruntem niewysadzinowym.

Zalecana konstrukcja drogi:

— Warstwa odsaczajaca gr. 20 cm

— Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm

— Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3;
0/31,5 mm gr. 20 cm

— - Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - gr. 5 cm

— - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - gr. 4 cm

1.4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne
Zamawiajacy w ramach przebudowy drogi przewiduje wykonanie zjazdow
o parametrach zjazdow publicznych i indywidualnych. Do zabudowan o konstrukcji jak ciag

glowny, na pola z kruszywa tamanego gr. 20 cm.

1.4.8. Pobocza
Zamawiajacy w ramach przebudowy drogi gminnej wewnetrznej przewiduje wykonanie
poboczy do szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie grubosci 15,0 cm po zaggszczeniu.
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1.4.9. Oznakowanie pionowe

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe drogi gminnej .

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzonych robot oraz projektu statej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢
zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robdt obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz
jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robdt obejmuje rozbidrke
istniejgcych znakéw 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym statym projektem organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

— znaki z grupy mate z blachy ocynkowanej,

— krawedzie znakow podwojnie zaginane na calym obwodzie,
— lica znakoéw z folii odblaskowej I generacji,

— shupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (zatacznik nr 1- 4) (Dz. U z 2019 r.

poz. 2311 z p6zn. zm).

I1. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja poszczegdlnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom
posiadajacym  odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor
wykonawcow odbedzie si¢ zgodnie z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.
Realizacja zadania odbywaé¢ si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj 1 wybuduj”.
Zamawiajacy wymaga:
— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,
— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
— opracowania projektu organizacji ruchu na czas rob6t oraz statej organizacji,

— wykonania robot budowlanych,
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— obstugi geodezyjnej inwestyciji,
— sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajagcy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych, do wystepowania W jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan
w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.

Dokumentacje przed rozpoczeciem uzyskiwania uzgodnien, opinii i decyzji nalezy
uzgodni¢ Z Zamawiajacym.

Wykonawca dolaczy do projektu oswiadczenie, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zostal dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne
opracowan projektowych) i wykonania robéot budowlanych.

Ilekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac,
nalezy je traktowac orientacyjnie, a ewentualne rozbiezno$ci podanych kilometrazy, odno$nie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywisto$ci, nie moga by¢ podstawa
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnoSci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedluzenia terminu realizacji robot budowlanych. Uznaje sie¢, iz pojegcia,
ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,,powinny” sa tozsame i moga by¢
uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowiagce zobowiazanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiazany stosowa¢ zZrodla prawa podane
w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych
i ciektych, hatas zwiazany z praca maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji
moze zaktoci€ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkoéw oraz bedzie czasowo wptywac
na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ =ziemi oraz wody
powierzchniowe 1 gruntowe. Ucigzliwos$ci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych
ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miala wiasciwa organizacja robdt oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzgtu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktow
pomiarowych zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
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W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej wewnetrznej, jak rowniez
na terenie przyleglym wystepuje infrastruktura techniczna niezwigzana z droga w postaci:
- sieci elektroenergetycznych i przylaczy,
- sieci wodociggowej 1 przytaczy.

W wyniku planowanej przebudowy raczej nie nastgpi potrzeba lokalnej przebudowy

tych sieci, gdyz nie powinny one kolidowa¢ z rozwigzaniami drogowymi.

2.1.  Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i skale robot.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

Przyjete parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi gminnej :

— Dhugosc¢ odcinka 4,130 km

— przekrdj drogowy

— konstrukcja nawierzchni: warstwa odsaczajaca gr. 20 cm; podbudowa pomocnicza z
mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz (0/31,5) — 20,0 cm, warstwa
wigzaca AC 16 W — 5,0 cm, warstwa scieralna AC 11 S — 4,0 cm

— liczba jezdni - 1 o dwoch pasach ruchu przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach

— przekroj daszkowy — pochylenie 2%

— obustronne pobocza do szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego

2.2. Oswietlenie

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania o$wietlenia drogowego.
2.3.  Zabezpieczenia akustyczne
Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekrandéw akustycznych)

zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

24.  Skrzyiowania

Planowana trasa krzyzuje si¢ z drogami: 2x powiatowa.
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2.5.  Oznakowanie poziome i pionowe
Wykonaweca jest zobowigzany wykonac:
— projekt docelowej organizacji ruchu,
— projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot .

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu
oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywa¢ wylacznie znakow nowych,
nie dopuszcza si¢ stosowania znakéw i1 innych materiatdéw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm., Zatacznik nr 1).

Ewentualne  oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako
grubowarstwowe zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1
sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm. Zalgcznik nr 2).

2.6.  Opis wymagan do projektu budowlanego
Projekt budowlany powinien spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrze$nia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U
z 2021 r. poz. 2454), w szczegodlnosci:

— zapewniC czytelno$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos$¢ tresci,

— czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobg opracowujaca

— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
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— ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbgdnego minimum,

— calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona, na odwrocie, ktorej bedzie spis
tresci,

— rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe

i oktadki poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem

osoby opracowujacej,

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xIs, zgodnie
ze szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadidw, a dla pozostalych opracowan
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji.

W zaleznosci od zZrdédla finansowania przedsigwzigcia dokumentacja projektowa
oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniaé
wymagania w zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czgsciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogolng szate
graficzng opracowan projektowych.

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowaé
nadzor autorski w czasie realizacji robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
sporzadzonej w oparciu o zawarta umowe¢. Na wezwanie Zamawiajacego zobowiazany jest do:

1) opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

2) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej.

Dokumenty 1 opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnos$ci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentoéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem.

Wykonawca nie bedzie mogt przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez

Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej.
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Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawcg. Na Zamawiajacego przechodza
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy
i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i iloSciowych w nastepujacym zakresie rozporzadzania opracowaniami projektowymi
oraz uzytkowania ich na wlasne potrzeby 1 potrzeby jednostek podleglych,
w tym w szczegolnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze
ich kopii:

— innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

— innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robdt
budowlanych,

— stronom trzecim bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym,

— wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czg$ci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych

w taki sposob, aby kazdy méglt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

— wprowadzania opracowan projektowych Iub ich czg¢éci do pamigci komputera
na dowolnej liczbie wlasnych stanowisk komputerowych
— zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich cz¢sci dowolng technika.
Ponadto Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany
bedzie do uwzglednienia nast¢pujacych wymagan:
— teren przeznaczony pod inwestycje - istniejacy pas drogowy,
— grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi)
do zapewnienia dojazdu do posesji, Wykonawca pozyska wlasnym staraniem.

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Wzrost wielkos$ci ruchu stawia wymagania

dla warstwy $cieralnej dlugiej Zywotnosci, tzn. odporno$ci na koleinowanie i §cieranie.

2.6.1. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
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zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn.
zm.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu
powinny zosta¢ zabezpieczone i realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

2.6.2. Wymagania dotyczqce przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ karczowanie krzakéw i poszycia w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

Miejsce sktadowania materialow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub Inspektorem
Nadzoru.

W otoczeniu drogi zlokalizowane sa drzewa, ktore nalezy zweryfikowaé pod katem
kolizji z przebudowywang droga, a gdy zajdzie taka potrzeba dokonaé jej wycinki,
po uzyskaniu odpowiednich decyzji.

2.6.3. Wymagania dotyczqce konstrukcji nawierzchni
Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne | poprzeczne

powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.
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2.6.4. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé o0znakowanie pionowe i poziome

oraz przywrdcenie terenu przyleglego do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

2.6.5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w czesci
dotyczgcej wykonania dokumentacji projektowej
2.6.5.1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé¢ zgodnie z  rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U.
poz.z 2013 r., poz. 1129).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (w tym
migdzy innymi: drogowej, stalej i czasowej organizacji ruchu) oraz w postaci planéw rysunkoéw
lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania. Projekty musza byc¢
przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji z klauzulg kompletnosci, ktéra zawiera
o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie.

Ponadto projekty budowlane i wykonawcze nalezy przedtozy¢ w wersji elektronicznej:
dokumentacja w ww. formie powinna by¢ zapisana na nosniku cyfrowym (plyta CD, pendrive)
1 zaopatrzona w spis okreslajacy szczegotowa zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa zalacznika
i nazwa pliku, w ktorym zostat zapisany) w 3 wersjach:

Wersja | (edytowalna) — wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, itp. nalezy zapisac
w formatach Microsoft Word lub Microsoft Exel, kosztorysy i przedmiary w formacie Exel
1 .ath. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie .dwg 1 .dgn (przekazane
z wlasciwym stylem wydruku).

Wersja Il (nieedytowalna) — wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, materiaty
rysunkowe itp. nalezy zapisa¢ w formacie .pdf.

Wersja 11l (scany) — scany w kolorze kompletnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej 1 pozostalych dokumentéw wraz z pieczgciami i podpisami.

Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na:
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— pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500

lub 1:1000

— na podstawie wiasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentacji.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

1. Czes¢ opisowa:
a) opis techniczny,
b) wyciag z wynikow obliczen konstrukcyjnych

2. Czg$¢ rysunkowa:

a) orientacj¢ w skali 1:25000,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),

c) profil podtuzny w skali 1:500/100, zawierajacy kilometraz, rz¢dne istniejacego
terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe,
rz¢dne projektowanej niwelety, rzedne projektowanego kraweznika, rzedne
studzienek $ciekowych, rzedne, spadki oraz niwelete projektowanych rowow,

d) przekroje normalne w skali 1:50,

e) przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w odlegtosciach w miejscach
charakterystycznych),

f) rysunki ewentualnych szczegotow.

2.6.5.2. Przedmiar robot
Przedmiar robot powinien zawieraé dane wyszczegdlnione W Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Przedmiar rob6t nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej

opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.3. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac¢ W oparciu o katalogi naktadow rzeczowych,
korzystajagc z bazy srednich cen czynnikow produkcji.

Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej
w pkt. 2.6.5.1.
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2.6.5.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Specyfikacje powinny zawiera¢ dane Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.5. Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu
Projekt statej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie
Z przepisami:

— Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz.
450 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (1. j. Dz. U. 2017, poz. 784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (t. j Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 ze zm.).

Zatwierdzony projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekazaé

Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

Wymagania szczegotowe dla oznakowania pionowego:

Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t..
Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Kolorystyka 1 tres¢ znakéw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi
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w ww. Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swdj symbol oraz doktadny kilometraz

lokalizacji.

2.6.5.6. Wymagania dotyczgce informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Informacje BIOZ nalezy opracowa¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.6. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdowienia, w czesci
dotyczqcej wykonania robot budowlanych
2.6.6.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
Wstep
Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych polegajacych na Budowa drogi gminnej nr111015E na
odcinku od drogi powiatowej nr 3708E do drogi powiatowej nr 3707E.
Wymagania techniczne
1) Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktow pomiarowych 1 ich oznaczeh w czasie trwania robot,
a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
2) Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji podioza
1 jego nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopéw powinien gwarantowac
ich stateczno$¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala
swoim staraniem Wykonawca.
3) Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod
w przyleglych obiektach. Nalezy wunika¢ przerw w prowadzeniu robot.
W specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ nastepujace wymogi:
— warstwe Scieralng nawierzchni jezdni wykona¢ z mieszanki mienaralno —
bitumicznej AC 11 S

— warstwe wigzacg nawierzchni jezdni nalezy wykonaé z mieszanki mienaralno —
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bitumicznej AC 16 W

— do ztacz technologicznych nalezy stosowaé tasmy bitumiczno — kauczukowe

— odbierana warstwa $cieralna powinna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;j.

4) Odwodnienie powierzchniowe — planuje si¢ zachowanie istniejacego odwodnienia
poprzez nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych na nawierzchni.

5) Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewnic
mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesji.

6) Pobocza - wykonywanie poboczy musi postgpowa¢ w czasie rownolegle
z postepem robot zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku
pozostawienia uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona
oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczno$ci w nocy.

7) Oznakowania — wymiang tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzié
z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stlupkow. Materialem dla tarcz i tablic

powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.

2.6.6.2. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

2.6.6.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej)
i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (w wersji

papierowej).

2.6.6.4.Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowq i ST

Podstawga wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy,
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, projekt statej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t), a wymagania okreslone w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢é bedzie niezbgedne rysunki, obliczenia
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i dokumenty.

W  przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru, ktory podejmie decyzje o0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujagcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli musza wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow
oraz przepisy obowigzujace | zwigzane, W tym rowniez te, ktore ulegly zmianie
lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca
ma réowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

2.6.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zaméwienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa
pracownikow 1 0sob postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig,

ze jest wlaczony W ceng umowna.

2.6.6.6. Ochrona srodowiska W czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé W czasie prowadzenia robot wszelkie
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przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub doébr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

2.6.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni  ziemi
I za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.6.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagah okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

2.6.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
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uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajagcym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

2.6.6.10. Materialy

Za spelienie wymagan jakoSciowych  dotyczacych  materiatbw  ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE
albo znakiem budowlanym - zgodnie z wymaganiami okreslonymi, odpowiednio,
w rozporzadzeniu (UE) Nr 305/2011 albo w wustawie o wyrobach budowlanych,
jak 1 spelnienie warunkéw dotyczacych udostepnienia na rynku krajowym wyrobu
budowlanego legalnie wprowadzonego do obrotu w innym panstwie cztonkowskim w oparciu
o zasad¢ wzajemnego uznawania — nie oznacza automatycznie mozliwosci zastosowania tego
wyrobu w kazdym miejscu kazdego obiektu budowlanego.

Mozliwo$¢ zastosowania konkretnego wyrobu zalezy m.in. od jego wilasciwosci
uzytkowych i od wymagan okreslonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaé
dany obiekt budowlany. Stosowane wyroby i sposéb ich stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych powinny bowiem — w kazdym przypadku — zapewni¢ spetlnienie warunkoéw
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane, zgodnie z ktorym obiekt
budowlany jako calo$¢ oraz jego poszczegolne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé
i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac m.in. spelnienie podstawowych
wymagan dotyczacych obiektow budowlanych (przedstawionych w zalaczniku 1

do rozporzadzenia UE Nr 305/2011).

2.6.6.10.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy

I inne, jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.
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2.6.6.10.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem

I niezaplaceniem.

2.6.6.10.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosc¢
i wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6.6.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie  dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak roéwniez naprawia¢ lub wymieniaé

sprzet niesprawny.

2.6.6.12. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych

materiatow.
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Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6.6.13. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.6.6.14. Kontrola jakosci robot
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialow i robot w zakresie, i z czgstotliwo$cig zapewniajgcg, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
I czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:
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— stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢
zgodno$ci ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych,

— sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi

Wykonawca.

2.6.6.14.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.

2.6.6.14.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.6.6.14.3. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

— projekt budowlany,
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— projekt wykonawczy,
— plan BIOZ,
— dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
— wszelka  korespondencja  dotyczgca  spraw  technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,
— dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatow,
— protokoty prob i badan,
— protokoty odbioréw robot,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego I  Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda o0znaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
— dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty ostatecznych odbioréw robot,
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— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym W zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6.6.14.4. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbiodr koncowy
— odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
— uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych w odniesieniu
do dokumentacji projektowej i ST,

— jakos$¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

2.6.6.14.5. Odbior kornicowy robot

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu W terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w dokumentacji o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci | warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt I przyjecia
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dokumentow, 0 ktorych mowa ponizej w punkcie pn. ,,Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
W obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
I pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa
i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie

swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

2.6.6.14.6. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST,
— os$wiadczenie kierownika Budowy 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
— rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty),
— rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
I warto$ci ogotem.
Zamawiajacy wWyznaczy date rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14
dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
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z Wykonawcg Wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
2.6.6.14.7. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.6.6.15. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnos$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce | zawierajgca wszystkie

koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczeg6lnosci koszty wszystkich innych robot bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Sa to migdzy innymi koszty:

organizacji ruchu na czas robot,

— zabezpieczenia miejsca robot,
— przygotowania terenu i zaplecza,
— tymczasowej przebudowy urzadzen obcych, jezeli zajdzie taka potrzeba,
— usunigcia pozostato$ci materialow i 0znakowania,
— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie zawiera roéwniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw
i ustug VAT.

III. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane.
Droga, bedaca przedmiotem zamoéwienia, stanowi droge gminna.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatka oznaczona w ewidencji gruntow Obr. Adamow
370; obr. Gora Batdrzychowska 76; 13 stanowi pas drogowy drogi gminnej i jest we wtadaniu

Gminy Poddebice. Pozostate dziatki nalezy wydzieli¢ na podstawie procedury ZRID.

2. Przepisy prawne i normy zwiqzane 7 projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy 1 rozporzadzenia:

35|Strona



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz.
450 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (Dz. U. 2019 r.
poz. 178).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r.
poz. 1990 z p6zn. zm.)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
Z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213)
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.
1129 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2021 r., poz. 2454).

16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.)

17. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnalow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z p6zn. zm.).

18. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609 z p6zn. zm.).

19. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Pomocniczo

1. Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 r w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

UWAGA:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowal poszczegoOlne materialy 1 uzyska¢ decyzje wedlug nowych

unormowan.

3. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowigce zalgczniki
do programu funkcjonalno - uzytkowego

1) Plan zagospodarowania terenu.

Uwagi dodatkowe.

1. Tre§¢ wszystkich pism, wnioskéw, podan itp. oraz zalacznikéw przygotowanych
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego musi zosta¢ przedtozona Zamawiajacemu
do wiadomosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajacemu
wszelkich pozyskanych przez Wykonawce warunkow technicznych, opinii, uzgodnien,
decyzji itp. w ciggu 3 dni od pozyskania.

3. W otoczeniu drogi zlokalizowane sg drzewa, ktore nalezy zweryfikowa¢ pod katem kolizji
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z przebudowywang droga, a gdy zajdzie taka potrzeba dokona¢ jej wycinki, po uzyskaniu

odpowiednich decyzji.

1V. Czesé rysunkowa
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Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr
3708E do drogi powiatowej nr 3707E.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
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|A] Jezdnia

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 5cm

mechanicznie rozktadana w dwoch przejazdach o gr. warstw 12+8 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0 15cm

|B|Pobocza

Kruszywo tamane 0/31,5 mm 15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 i 0/31,5 mm stab.

| ]|Zjazdy do zabudowan

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/50 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

] Zjazdy na pola

Kruszywo tamane 0/31,5 mm 20 cm

Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi
powiatowej nr 3708E do drogi powiatowej nr 3707E.

Inwestor: Gmina Poddgbice

ul. kodzka 17/21 data : listopad 2023 r.
99-200 Poddgbice

nrrysunku : 2.0
Rysunek: Przekroje konstrukcyjne
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