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ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO NA PYTANIE
w postepowaniu 27/PA/2023
prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty rozbiérkowe budynkéw zarzadzanych przez
Administracje Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z o0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1 na podstawie art. 284
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) udziela
odpowiedzi na pytanie, ktére wptyneto do Zamawiajgcego w dniu 11.05.2023r. (Ogtoszenie nr 2023/BZP 00208427/01 z dnia
2023-05-10).

Pytanie:
»Czy 50-cio dniowy termin wykonania zadania obejmuje réwniez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe? termin jest
niewystarczajacy do spetnienia formalnych wymagan zamawiajgcego.”

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z rozdziatem VIII SWZ pkt 1. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 50 dni
od daty zawarcia umowy wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej jeden egzemplarz projektu budowlano-

wykonawczego robét wraz z inwentaryzacjg budowlang. W terminie tym Wykonawca nie jest zobligowany do
uzyskania pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe w terminie 80 dni

od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu budowlano-wykonawczego robét.

Szczegobtowe zapisy dotyczace termindw realizacji przedmiotu zamdwienia zawarte s3 we worze umowy stanowigcym zatgcznik
nr 6 do SWZ oraz rozdziale VIII SWZ.
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