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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do zitozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zaméwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710) - dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

"Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 544 od km 124+095.65 do km 124+502.88 w m. Chodkowo-
Kuchny, Chodkowo-Zatogi, gm. Ploniawy-Bramura, powiat makowski"
- nr postepowania 146/23

Przedmiotowe post¢epowanie prowadzone jest przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej.
Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa. pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czesec | Instrukcja dla Wykonawcow.

Czes¢c |l Oferta z wzorami zatgcznikdw.

Czes¢ |l Dokumentacja Przetargowa: Projekt budowlany, projekt techniczny,
SOR, mapy podziatowe, STWIORB, uzgodnienia, pozostate.

Czes¢ IV Pogigdowy przedmiar robét.

Czes¢ V Warunki ogoine dla uméw na wykonanie roboét budowlanych.

Czes¢ Vi Wzér umowy.

ZATWIERDZAM:

Mazowieckiego Zarsadl|
w Wz

Specyfikacja bezptatna,
WARSZAWA, MAJ 2023 R.

28.Mazowsze
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej

prowadzonego postepowania: https:/iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

lIl. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
»,RODQ") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

'2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.”

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 544 od km 124+095.65 do km 124+502.88 w m. Chodkowo-Kuchny,
Chodkowo-Zatogi, gm. Ploniawy-Bramura, powiat makowski — nr postepowania 146/23
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujgcych
przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, z uwzglednieniem okreséw przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
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— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

™ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moZe naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

™ Woyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa czionkowskiego.

lNl.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1.

2.

® N>

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,SWZ".

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia prowadzenia
negocjacii.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamdwienia nie przekracza progéw unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli srodki, kiére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci
lub czesci zamowienia, nie zostalty mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogdéw elektronicznych.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia wylgcznie przez
wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Przedmiotem zaméwienia Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 544 od km 124+095.65 do km

aR e

124+502.88 w m. Chodkowo-Kuchny, Chodkowo-Zatogi, gm. Ptoniawy-Bramura, powiat makowski.
1) Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowej (Czesé 1l
SWZ) i Przedmiarze Robét - udostepnionym jedynie poglgdowo (Czes¢ IV SWZ). Wykonawca winien
obliczy¢ wartos¢ robot na podstawie zataczonej dokumentacii projektowei.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na witasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projekiu stalej organizaciji ruchu
wraz z jego zatwierdzeniem.
2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakdéw towarowych, patentéw Ilub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.
3) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamoéwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.
Wspdlny Stownik Zamowiern CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.
Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP o
catkowitej wartosci netto: 3 316 882,93 zi. W ramach zamoéwienia podobnego przewiduje sie:

- Wykonanie robot przygotowawczych

- Wykonanie robét ziemnych

- Wykonanie robot w zakresie podbudowy
- Wykonanie robot w zakresie nawierzchni
- Wykonania robét montazowych
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- Wykonanie robdt wykonczeniowych

- Wykonanie robét w zakresie elementow ulic

- Wykonanie robét na sieci elektroenergetycznej

- Wykonanie robdt w zakresie o$wietlenia ulicznego

- Wykonanie robot w zakresie kanalizacji deszczowej

- Wykonanie robét w zakresie wodociggu

- Wykonanie robot w zakresie budowy kanatu technologicznego
- Wykonanie robét na sieci teletechnicznej

- Wykonanie robdt w zakresie rowu przydroznego wraz z przepustami
- Wykonanie robét w zakresie robot wykonczeniowych

- Wykonanie regulacji pionowej wtazdw, zawordw, studzienek itp.
- Wykonanie oznakowania i elementow bezpieczenstwa ruchu

- Wykonanie zieleni drogowej i matej architektury

Wi/w roboty dotycza odcinka na ktérym beda wykonywane roboty budowlane i odcinkow przylegtych.

6. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
ponizej czynnoéci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:

- osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu,

- pracownikow fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob, o ktorych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace osob zatrudnionych,
o ktérych mowa powyzej lub os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
- doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
- date ztozenia o$wiadczenia,
- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wskazanych powyzej.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa powyzej.

7. Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osob, o ktdérych

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

V. WIZJA LOKALNA

1 Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentow dotyczgcych zaméwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji
Zamawiajgcego.
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VI. PODWYKONAWSTWO

1.
2,

3.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamdwienia.

W przypadku powierzenia czesci zamoéwienia podwykonawcy Zamawiajgcy wymaga, aby

Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcéw (firm).

4. W przypadku o ktdorym mowa w pkt 3 Zamawiajacy zbada, czy nie zachodza wobec podwykonawcy

niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamodwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktorym
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane,
ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego,
jezeli  podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia  zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych
lub ustug.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zamowienia wynosi: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy w tym:

— do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robét;

— do 12 miesigcy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:
1 Kamienn milowy — wykonanie robét (potwierdzone czeSciowym protokétem odbioru robot) o
wartodci nie _mnieiszej niz 40% wynaqrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu
zamowienia w terminie nie péZniejszym niz 4 miesiace od dnia podpisania umowy.
Il Kamien milowy — wykonanie 100% rohét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robdt bez wad/usterek istotnych) w terminie nie dluzszym niz termin
koricowego odbioru robét,

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
termindéw posrednich.

VIll. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spelniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.
O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:
a) wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
- co najmniej 2 rob6t budowlanych polegajacych na rozbudowie / przebudowie / budowie
drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia, tj. min:

5
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- Kierownik Budowy posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

inzynieryjnej -drogowej, bez ograniczen**
- Kierownik robét drogowych posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
- drogowej, bez ograniczen**

- Kierownik robét instalacyjnych posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen**

- Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez
ograniczen™*

- Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh telekomunikacyjnych, w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukiurg telekomunikacyjng, bez ograniczen™*

- Geodeta posiadajgcy:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysoko$ciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych**
- Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

wymagania dotyczgce doswiadczenia:

- Kierownik Budowy posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robo6t drogowych nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udzialem w czynnos$ciach odbiorowych Swiadczacych o zakonhczeniu realizacji
zamoéwienia.***

- Kierownik robét drogowych posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robdt drogowych na
minimum dwdch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robdt drogowych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacii
zamoOwienia.***

- Kierownik robét instalacyjnych posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwoéch
zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robot instalacyjnych nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnos$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakohAczeniu realizacji zaméwienia.***

- Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét elekirycznych i elektroenergetycznych na
minimum dwoéch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o warto$ci robot elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz
100 000,00 z! brutto kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczgcych o
zakonczeniu realizacji zamoéwienia.***

- Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét telekomunikacyjnych na minimum dwoch
zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnos$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia. ***

- Geodeta posiadajgcy:
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- doswiadczenie w petnieniu obslugi geodezyjnej na minimum dwoéch zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét
drogowych nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia.***

~Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:

- doswiadczenie w peifnieniu ww. funkcji na minimum dwdch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot drogowych nie
mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.™*

*) Pod pojgciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreglone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz.1693, z pozn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w parnstwach Unii Europejskiej, paristwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i panstwach bedgcymi stronami
umow migdzynarodowych, ktdrych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza faczenie poszczegdlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedna osobe.
Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spelnienia wszystkich stawianych wymagar.

3. Wykonawca skladajgcy oferte musi wykaza¢ sie calym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty zlozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi wykazaé
sie calym wymaganym do$wiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg sie wymaganym do$wiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sig¢ calym wymaganym doswiadczeniem) - dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) a). Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polegaé
bedzie na do$wiadczeniu innego podmiotu, musi on wykaza¢ sie calym wymaganym
doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIIl pkt 2. 4) a).

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcdw wspéinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, w
odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolno$ci zawodowej dotyczgcego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania Zamoéwienia — dopuszcza taczne spetnianie warunku przez Wykonawcéw
— dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) b) i ¢).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw,
w szczegdlnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczace warunkéw
udzialu w postgpowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz zioty polski
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia
0 zamowieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogloszenia nie bedzie publikowany $redni kurs walut
przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursow
NBP przed dniem publikacji ogloszenia o zaméwieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do ktdrych
zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.z.p,, 4j.;
1.1. bedacego osobg fizycznag, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
¢) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020°r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub
w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekdw, Srodkéw spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,
1292, 1559 i 2054),
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d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego

pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu

karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace

na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art. 9 ust. 2

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko

wiarygodnosci dokumentow, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo

skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzgdujgcego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspélinika spétki w
spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skiadania ofert
dokonat ptatnoéci naleznych podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktdrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamoéwienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaklécenie konkurencii,
w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe
lub  wnioski o dopuszczenie do wudzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszio do zakiécenia konkurencii
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy z
wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zakidcenie konkurencii
moze byC¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

1.1. w stosunku do ktdérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadio$é, ktorego aktywami zarzadza
likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobne;j
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2.ktory w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwose, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamoéwienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykaza¢ za pomocg stosownych dowodow;

1.3.ktéry z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub
nienalezycie wykonat albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2.  Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

8
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bezpieczenstwa narodowego z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktdérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz  uczestnika konkursu, ktorego  beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 1| rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujaca w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2108), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 | rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg
dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.
4. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania

0 udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenie
0 spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czes¢ [l SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie,

ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia

w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw

dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach zaméwienia,

aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcg, ktéry ziozyi
odrebng oferte, oferte czesciows lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo
o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami  potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czeSciowej Ilub wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do
tej samej grupy kapitatowej

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnei Ewidencii i Informacii
o _Dzialalnosci Gospodarcze, w_zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzgdzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidenc;ji;

3) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesnie| niz w_okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zaméwienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartos$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zalgczeniem
dowodow  okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukornczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje
badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly
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wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskaé tych dokumentow — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,

w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtoédci. Dokument, o ktérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s06b uprawnionych do jego reprezentaciji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé,
ztozone pod przysiegg, lub, jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisow o oswiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego,
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktdérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajgcy nie wzywa do zlozenia podmiotowych srodkow dowodowych, jezeli moze je uzyskaé
za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw;
Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére
zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowos$c i
aktualnosé.
Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcow do ztozenia wszystkich
lub niektorych podmiotowych srodkow dowodowych aktualnych na dzien ich zlozenia.
W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentow
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegolnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkoéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢
zamawiajacy od wykonawcy oraz rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz srodkdéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegac¢ na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, sktada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny
podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zamoéwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby, potwierdza, ze stosunek fgczgcy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegodlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;
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2) sposoOb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktorego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczgcych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrych
wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby

zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolno&ci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg

spefniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego =zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami albo wykazal,

Ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uplywie terminu skiadania ofert, powolywa¢ sie na zdolnosci

lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w

danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych

zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze

o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, w zakresie,

w jakim wykonawca powoluje sie na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Xl

Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Pelnomocnictwo winno by¢ zatgczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, o$wiadczenia,
o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sklada kazdy z wykonawcow. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia dotgczajg do oferty oswiadczenie,
z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegdini wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJ! ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym skiadanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentéw lub oswiadczen miedzy zamawiajgcym a wykonawcg, z
uwzglednieniem wyjatkow okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikagiji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogq elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Oferte, oSwiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w ogélinie dostepnych formatach danych, w szczegblnosci w formatach .pdf .doc
.docx xls .xlIsx .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze oSwiadczenie o
jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ skiada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Osoba uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Zofia Kochaniak, tel. 22 244 90 00 wew. 401
2) w zakresie merytorycznym:
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Jacek Jaworski, tel. 22 244 90 00 wew. 206
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: hitps://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”.
Za datg przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskdw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie
date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij
wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, ze wiadomosc¢ zostata wystana
do zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji "Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pi do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiazek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platfiormazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajace prace na platformazakupowa.pl, tj.:

a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo$ci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wiaczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokotu TLS 1.3.,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre$lone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzgcy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skiadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegélnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sig z trescig oferty przed uptywem terminu skiladania ofert (np. ztozenie
oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlows i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu
poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.
Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce
w szczegdlnosci logowania, sktadania wnioskdéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie numerem
przedmiotowego postepowania.
Wykonawca moze zwrdcic¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjadnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
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tre$ci SWZ wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu skiadania
odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, przediuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow z
wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajacy
nie ma obowiazku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przediuzenia terminu skiadania
ofert.

17. Przedluzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wplywa na bieg terminu
skfadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikbw  wykorzystywanych przez wykonawcow powinny byé zgodne

z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,

minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych”.

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xls .xisx .jpg (.jpeg) ze
szczegb6inym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatéw:

1..zip
2.77

3. Wsrdd formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepujg; .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ztlozone w takich plikach zostana uznane za zlozone
nieskutecznie.

4, Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem
zaufanym, ktory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzgcej do skladania podpisu osobistego, ktéry wynosi max 5MB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikdw skladajgcych sie na oferte
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietac¢, aby plik z podpisem przekazywac fgcznie z dokumentem
podpisywanym.

7. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osdb, stosowac¢ podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemow w weryfikacji plikow.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosé
prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywala sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytg starannoscia dla podmiotu ubiegajgcego sie
0 udzielenie zamodwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskow. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed
terminem sktadania ofert/wnioskow.

11. Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

13. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

14. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikow co
rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
2. Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci SWZ.

-—
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Oferte skiada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czescig Il SWZ. Wraz z oferta
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:
1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziate Xl ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);
3) oSwiadczenie podmiotu trzeciego o ktorym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);
4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa (jezeli
dotyczy).
5) os$wiadczenie o ktdrym mowa w Rozdziale Xll ust. 3 (jezeli dotyczy).
Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
whadciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, Ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, zamawiajgcy zada od wykonawcy odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub
innego wtasciwego rejestru.
Poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifilkowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowaznionag/upowaznione. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione.
Oferte sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Podpisy kwaliflkowane wykorzystywane przez wykonawcéw do
podpisywania wszelkich plikéw muszg spetnia¢ "Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych plikow z danymi oraz plikéw podpisu
w formacie XAdES.
Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skiadajgcy sie na oferte
powinien by¢ czytelny.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy watpliwo$ci zastrzegt,
ze nie mogg byC one udostepniane oraz wykazal, zalgczajgc stosowne wyjaénienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
skladania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dolgczenia czesci oferty stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do skfadania
ofert zmienic lub wycofa¢ oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije
Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace umocowanie
do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z umaczeniem na jezyk
polski.
Wszystkie koszty zwigzane z uczestniciwem w  postepowaniu, w szczegdlnosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca skiadajacy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

12. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalno$ci

podmiotow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu,
z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie
wspolnie z nim o udzielenie zamdwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacii
polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

14



Mazowiecki Zarzgd Drdg Waojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @@-@48 Warszawa Mazowieciki ZarZQd
b= o s Drég Wojewddzkich
dyrekgja@mzdw.pl w Warszawie

www.mzdw.pl

146/23

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:

ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$é pliku to
maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

~N o

Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmiot zamoéwienia, nastepnie do kwoty
netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cate zaméwienie (cene ryczaltowa), podajac jg
w zapisie liczbowym i stownie.

. Cena catkowita oferty obejmowac¢ bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci

przedmiotu niniejszego zamoéwienia. Wykonawca okreéla cene na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia zawartego w dokumentacii przetargowei.

Udostepniony Przedmiar robét ma jedynie forme pogladowa — nie stanowi podstawy do obliczania
warto$ci zamoéwienia.

Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty zmianom, za
wyjgtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;j.

Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zamoéwienia.

. Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku

podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2022 r. poz. 931), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktérg miatby obowigzek
rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzil do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;
3) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez
kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

. Wykonawca zobowigzany jest do =zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:

17 384,00 zi.
Wadium wnosi sie przed uplywem terminu skladania ofert.

. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu nalezy poda¢ nazwe Wykonawcy i numer postepowania).
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.
Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetniaé¢ co najmniej ponizsze wymagania:
1)  musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.
2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;
3) powinno by¢ nieodwolalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie;
4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwiazania ofertg jest dzien skiadania ofert);
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5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficientem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewoddztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewéodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

7) w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig
(tj. zobowigzanych z tytulu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia lub aby z jej tresSci wynikalo, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktdry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposob nieprawidiowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwigzania ofertg lub zlozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktéorym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 30.06.2023r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia
przez wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVII_I._SPOS()B | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposéb i termin skladania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w my$l Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 01.06.2023 r. do godz. 08:00

2. Do oferty nalezy dolgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza skfadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy klikng¢ przycisk ,PrzejdZ do podsumowania”.

4, Oferta skladana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elekironicznym podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skiadania oferty
za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien zlozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegélnosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp,
gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie,
pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w
odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez Klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostala zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegdétowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczaca zlozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: hitps://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcie.

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 01.06.2023 r. o godz. 09:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

8. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajacego, otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania.

10. Zamawiajgcy, najpOzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.
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11. Zamawiajgcy, niezwltocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekdcji
,Komunikaty” .

XIX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
1 SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego znaczeniem:
cena —-60%
doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30%
Maksymalna liczba punktéw jakg moze uzyskac¢ oferta lgcznie w wyzej wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt.
Przyjmuje sig, ze w zakresie kryteriéw wyboru najkorzystniejszej oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteridow zostanie dokonana wedlug nastepujacych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamoéwienia. Do oceny
Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba punktow
w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cb ) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilos¢ punktéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w zlozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staly

60% - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymac maksymalnie 60 punktow.,

2) Przez kryterium Doswiadczenie Kierownika Budowy (D) do oceny Zamawiajgcy przyjmie ilo§é
wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do do$wiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ
minimalne wymagania dla Doswiadczenia Kierownika Budowy to:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
1 zadaniu polegajgcym na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robét
drogowych minimum 2 000 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udzialem w czynno$ciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizaciji zamdwienia.

Zamawiajgcy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:

* wykazane 1 zadanie spehniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt
* wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
* wykazane 3 zadania speiajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W__ kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podiegaly maksymalnie
3 wykazane zadania spetniajace warunki okreslone w SWZ.

Oferta w kryterium Do$wiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymaé maksymalnie 10 punktow.
Oferta Wykonawcy z niewypetnionym doswiadczeniem Kierownika Budowy lub
z doswiadczeniem niespetniajacym postawionego kryterium doswiadczenia Kierownika
Budowy — otrzyma 0 punktow.

Oferta Wykonawcy z wypelnionym doswiadczeniem Kierownika budowy w sposéb
uniemozliwiajgcy Zamawiajacemu jednoznaczne przyznanie punktéow w ramach kryterium
doswiadczenie Kierownika Budowy - otrzyma 0 punktéw.

17



Mazowiecki Zarzad Drég Waojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka H, @@-@48 Warszawa Mazowiecki ZEIFZQCI
tel. (22) 244 S8 @ do 12 - - - A
Fox (22) 244 9@ 13 Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw pl w Warszawie
www.mzdw.pl

146/23

3) Przez kryterium Okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi wskazany przez

Wykonawce w formularzu oferty.

Gr=(Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr — punkty dla badanej oferty;

Gn - najdiuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;
Gb — okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymac maksymalnie 30 punktow.

UWAGA:
*Okres rekoimi_na oznakowanie poziome zostat wytaczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostal wskazany w Czesci V SWZ.

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesigcy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
krotszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ bedzie niezgodna z warunkami
zamowienia;

*Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesigecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi wynoszacy
60 miesiecy lub dtuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktéw.

4) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwiekszg tgczng ilosé punktéw Po.

Po=C+D+G;
gdzie:
C - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badane;j oferty uzyskane w zakresie kryterium — do$wiadczenie Kierownika Budowy
Gr — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnoécig do dwdéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasniers dotyczgcych tresci

ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ’BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego kopii umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci §% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewddztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewoddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone sg
w Czesci V SWZ w punkcie 5.2.
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XXI1.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czes¢ VI SWZ.

2. Zakres $Swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmoéwienia publicznego, w sposéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4, Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy
pisemnej.

XXIl.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz poniost lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng =z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupdw, systemie
kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, do ktérej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byt do tego obowigzany.

3. Szczegbtowe informacje dotyczgce srodkdéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ustawy
Pzp.
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CZESC Il
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

(<] (—— SRR e
wojewddztwo ...........oco...
REGON ..o

Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej
progoéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 544 od km 124+095.65 do km 124+502.88 w m. Chodkowo-
Kuchny, Chodkowo-Zatogi, gm. Pfoniawy-Bramura, powiat makowski — nr postepowania 146/23

1. Oferujemy wykonanie Zamowienia za taczng cene:

NEHO! o zt
stownie Nnetto: ..ot ztotych
podatek VAT ...... Do 4. e z
SHOWNIE: oot Ziotych
brutto: ..asasssssmnssisniminanainenae Z1
stownie brutto: ..........ccciiiiiiiiiiiiincccieeenn.... Zlotych
Il. Oferujemy rekojmie na wykonang robote budowlang na okres.................. miesiecy.
lll. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada dos$wiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robd6t drogowych na ............ (illo§¢ sztuk) zadaniach

polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robdt drogowych
nie mniejszej niz 2 000 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia, zgodnie z wypetniong ponizej tabels.
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WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ
NICH CZYNNOSCI - SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartos$¢ brutto robot
doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika
robét drogowych na minimum 1 zadaniu
polegajgcym na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robé6t drogowych nie mniejszej niz
2 000 000,00 zt brutto kazda; wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakoriczeniu realizacji
zamoéwienia ***

Stanowisko (zakres
Lp. wykonywanych
czynnosci) Nazwa, zakres zadania Petniona

funkcja

Wartosé brutto catego zadania
Kierownik Budowy | | e zt:
(posiadajacy uprawnienia w tym wartos$¢ brutto robot
budowiane do kierowania Zadanie 1 drogowych........c.c............ 2t
robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej ***) Udziat w czynno$ciach odbiorowych
— drogowej, bez $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
ograniczen.*) zamoéwienia.
Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK /
............................... NIE

Wartosé brutto catego zadania

w tym wartos¢ brutto robét
Zadanie 2 drogowych........c.............. 2t

1. e ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK/
NIE

Wartosé brutto calego zadania
....................................... zt:
w tym wartos¢ brutto robét
Zadanie 3 drogowych........c..c...c.c...... zf

***} Udziat w czynno$ciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacii
zamobwienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK /
NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pdzn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, paristwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i panstwach bedacymi stronami
umdw miedzynarodowych, ktdrych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa.

***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,
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IV. Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia
opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robét (udostepnionym jedynie pogladowo).
Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢ robét na podstawie zatgczonej dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych rob6t objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu
wraz z jego zatwierdzeniem.

V. Informujemy, ze™*™

- wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
—wybor oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ ustug (w zaleznos$ci od przedmiotu zaméwienia):

Wartos¢ towaru/ uslug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to z} netto.

VI. Prace objete Zamoéwieniem wykonamy w terminie:
12 miesiecy od dnia podpisania umowy w tym:
—9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robaét;
—do 12 miesigcy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnoéci ich realizacji:
I Kamien milowy — wykonanie robdt (potwierdzone cze$ciowym protokotem odbioru robét) o
wartosci nie _mniejszej niz 40% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamoéwienia w terminie nie pézniejszym niz 4 miesiace od dnia podpisania umowy.
I Kamienn milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robo6t bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diluzszym niz termin
koncowedo odbioru robét

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacii
terminéw posrednich.
VII. Oswiadczamy, ze:

1.zapoznalismy si¢ ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2.uzyskaliSmy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3.o08wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO")

wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

4.zawarty w SWZ wzor umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogolnymi dla uméw na
wykonanie robot budowlanych (Czes¢ V SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamodwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

5.uwazamy sig zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skladania ofert okreslonego w SWZ Rozdzial
XVII pkt 1.

6. wadium o wysokoSci: ...................................zt zostato przekazane na konto MZDW nr 03 1020
1026 0000 1702 0233 1056 w dniU ....cevvvveeeeeiceeeee, lub w formie......c.ocooviviiii

7.w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed podpisaniem
umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie,

8.roboty objete zamowieniem zamierzamy wykonaé sami**
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ zakres zamodwienia, ktérego
wykonanie powierzy podwykonawcom, jesli sg znani na etapie skiadania oferty podac liczbe
i nazwe firm podwykonawcdw)

9.Nazwy (firmy) innych podmiotdw na zasoby, ktdrych powoluje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu**

(ll]. . =eeeerree: =TT . TR TN, RS T

2 R e fenns dees fes i s Y R S A R S T T
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10.08wiadczamy, iz informacje zawarte w pliku ........... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w

rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one
udostepniane.

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skiada (usuniecie tresci o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skresli¢;

** dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj.
w przypadku:

—wewnatrzwspoéinotowego nabycia towardw,
—importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy porownywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem [ matym [] $rednim przedsigbiorstwem []
duzym przedsiebiorstwem []

jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza [l

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej [

*** Wypelni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oso6b i ktdérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami
i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50 miliondw EUR Jub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ani Srednimi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajg wiecej niz 250 osdb i ktorych roczny obrot przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére beda regulowane naleznosci :

1Y G g a1 ol o1 o U U O S OB T

== T g
Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawiajgCym: ......cooeeeiiiiiieiiiiiecie e e s
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowyy): (.............. D e R L S B S e S

Zalgczniki do oferty:

1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1
do oferty

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleZznosci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
Stanowisko/podstawa do
reprezentacyi)

Oswiadczenie wykonawcy
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESYANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 544
od km 124+095.65 do km 124+502.88 w m. Chodkowo-Kuchny, Chodkowo-Zatogi, gm. Ploniawy-
Bramura, powiat makowski — nr postepowania 146/23, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1* Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7
ustawy Pzp.
Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu

agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)".

. (miejscowosc),dnia ....................T.

(podpis)

' Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wykiucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r_, o ile zostata wpisana na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego jednostkg dominujacg w rozumieniu art, 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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2* Oséwiadczam, ze zachodzag w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). Jednoczesnie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem
nastepujgce $rodki naprawcze:

.. (miejscowosé),dnia ....................T.

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1 Oswiadczam, ze Podwykonawcaly e e nie podlegalja  wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Oswiadczam, ze  Podwykonawcaly....................... nie  podlegaljg  wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze Podwykonawcaly - - nie podlegalja  wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dma 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego ( Dz.U. poz. 835).

.. (miejscowosé),dnia .................... T,

(podpis)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w czesci | Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.
....................... (miejscowosé),dnia ....................T.

m(‘;;é).d-ﬁi‘s.)mm“
2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatlu w postepowaniu, okreslonych przez

zamawiajgcego w  Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia , polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOTU/OW: L.

. W nastepujacym zakresie: ...

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
....................... {miejscowos¢),dnia .................... T.

. (podpls) R
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3.0SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informagcii.
. cviveereeen.. (Mmigjscowo8dC),dnia .................... T

(podpis)

BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw i o$wiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogdinodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wiasciwego
rejestru... oo
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Zatacznik nr 2
do oferty
Podmiot udostepniajacy zasoby:

(peina nazwa/ffirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oswiadczenie podmiotu trzeciego
skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 544 od km 124+095.65 do km 124+502.88 w m. Chodkowo-Kuchny, Chodkowo-Zatogi, gm.
Pioniawy-Bramura, powiat makowski — nr postepowania 146/23, prowadzonego przez Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

1* Os$wiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, e nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2

eeeeoo.. (migjscowosE),dnia ..ol r.

e e

2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresfi na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktdorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktdrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedgcy takg jednostkg dominujacg od dnia 24
lutego 2022 r_, o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w  Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na te zasoby.

....................... (miejscowosé),dnia .................... 1.

" (podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oséwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

coveeeens (MigjsScowodE),dnia ..ol T

(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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CZESC il

Dokumentacja Przetargowa:
Projekt budowlany, Projekt techniczny, SOR, mapy podzialowe,
STWIORB, uzgodnienia, pozostate.

(w zalaczeniu)
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CZESC v

Przedmiar robot (udostepniony jedynie pogladowo)

(w zataczeniu)
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CZESC V swWz

1.

Ogo6lne warunki umowy na wykonanie robé6t budowlanych

OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujagce w Polsce przepisy a

przede wszystkim:

2.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5,

s ustawa Prawo zaméwien publicznych,
¢ kodeks cywilny,

¢ ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo o ruchu drogowym,

o ustawa o drogach publicznych,

» ustawa o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych,
e ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

o ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,

DEFINICJE

Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-
048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w umowie.

Wykonawca — firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych.

Inspektor — przedstawiciel Zamawiajgcego podejmujgcy w jego imieniu czynnos$ci prawne,
wylaczajgc oswiadczenia woli oraz odpowiadajgcy za wiasciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest
upowazniona do kontaktéw z Wykonawca. Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako inspektor
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy
swojego personelu, w tym specijalistéw poszczegoélnych branz tj. osoby zaakceptowane przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora branzowego. Tam gdzie warunki umowy
odnoszg sie do ,Inzyniera” nalezy czyta¢ ,Inspektor”.

Umowa - umowa 0 roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.
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2.6. Przedmiar robdét — zestawienie przewidywanych do wykonania roboét podstawowych w

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

211,

212,

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych. Przedmiar robét udostepniony
jest jedynie pogladowo.

Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z rozdziatem 2 Prawa budowlanego i peinigcg funkcje kierownicze na
Terenie budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajgcy z
ramienia Wykonawcy moze wyznaczac ,Kierownikoéw robot” odpowiedzialnych za wykonanie
danych rodzajéw robot.

Konsorcjum - oznacza grupg Wykonawcow wspoélnie podejmujacych sie wykonania
przedmiotu Umowy, kiérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w tym umowa o wspodlpracy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pi$mie umowe, o ktorej
mowa w art. 7 pkt 27 u.p.z.p.

Kamien milowy — oznacza zakres robdt przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zaréwno zakres robét dla kolejnych etapéw jak i terminy ich wykonania zostaty okreslone w
akcie umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki Umowy
odnoszg si¢ do Harmonogramu nalezy przez to rozumieé¢ ,Harmonogram rzeczowo-
finansowy”.

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdzn. zm.) wraz z towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalno$é
obejmujgcy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz
okreslajgcg zasady dziatania organow administracji publicznej
w tych zakresach.

Rekojmia — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
Dokumentacja budowy — jest to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt. 13 Prawa
budowlanego oraz raporty, protokoty narad koordynacyjnych, dokumentacja powykonawcza
itp.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robot, zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i
rozbidrki z dnia 6 wrzeénia 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), wydawany odpfatnie przez
wiaéciwy organ przed przystgpieniem do robét.

Dziennik Budowy — dla robot nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o
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2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25,

2.26.

2.27.

3.

takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.

Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych
dla zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Tam gdzie warunki umowy
odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy czytaé ,Program Zapewnienia Jakosci”.
Pozwolenie na uzytkowanie - dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

SharePoint- internetowa witryna Zamawiajacego, na ktorej strony procesu inwestycyjnego sa
zobligowane do zamieszczania dokumentoéw przedstawiajgcych postep prac na inwestycji.
Protokdt odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr czesciowy polegajacy na
ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci i
stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robodt, sporzadzany na formularzach
Zamawiajgcego.

Protokét odbioru korncowego robét - dokument potwierdzajacy jakos$ciowy
i ilosciowy odbidr catosci robot sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego.

Protokdét odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy — dokument potwierdzajgcy
zakonczenie wszystkich prac sktadajacych sie na przedmiot umowy,
a takze wyznaczajgcy poczatek biegu okresu rekojmi.

Protokét odbioru zwigzany z uplywem okresu rekojmi — dokument sporzadzany pod
koniec okresu rekojmi, w ktorym Zamawiajacy wskazuje ewentualne wady stwierdzone w
okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich usuniecia

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktorg skiada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Realizacji i Odbioru robét
Budowlanych (STWiIORB), itp.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdre] prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Pojecie teren
budowy i plac budowy sg tozsame.

Prace przygotowawcze — w rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace wymienione w art.
41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczgwszy od daty

podpisania umowy na roboty budowlane.

TERMINY UMOWNE

3.1. Termin realizacji zamoéwienia:

« termin realizacji robot — zgodnie z zapisami umowy

e termin realizacji przedmiotu umowy — zgodnie z zapisami umowy

3.2. Terminy posrednie
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3.2.1. | kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robot)
o] wartosci nie mniejszej niz 40% wynagrodzenia brutto
za wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie nie pozniejszym
niz 4 miesiace od daty podpisania umowy.

3.2.2.11 kamien milowy - wykonanie 100% robot (potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem konicowego odbioru rob6t bez wad/usterek istotnych) w terminie

nie dtuzszym niz termin koncowego odbioru robot.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji

termindw posrednich.

Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajgcemu bedzie

przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

3.3. Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 14 dni

od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegdlowym zgodnie

z kosztorysem sporzgdzonym metodg szczegdtowa. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng tabeli w formacie xIs. Tabela powinna byé spéjna z

harmonogramem.

3.4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu w czasie 30 dni od dnia

zawarcia umowy, inwentaryzaciji stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna

i dokumentacja filmowa z uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejgcych zjazdéw i ogrodzen oraz
innego zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacji drég, ktorymi beda odbywaly sie objazdy
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzadcow
Drog i Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i flmowej prawa autorskie
majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

W przypadku nie przediozenia inwentaryzacji w terminie okreslonym powyzej Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie.

3.5. Harmonogram rzeczowo - finansowy

3.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi Koordynatorowi

w terminie 7 _dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowegqo,

zwanego dalej ,harmonogramem” lub ,HRF” z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym,
zawierajacym terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementdw robét wraz z

ich wartosciami.
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3.5.2. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje Ilub przekazuje Wykonawcy uwagi

do harmonogramu wterminie 7 dni_od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora harmonogram,

Wykonawca przekazuje do weryfikacji i zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy
dokonuje analizy i zatwierdzenia lub przekazuje uwagi
do harmonogramu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia harmonogramu
przez Wykonawce.

3.5.3. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizowania harmonogramu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia Zamawiajgcego. Procedura
przekazania i zatwierdzenia HRF zostala opisana w pkt. 3.5.1.
oraz 3.5.2.

3.5.4. Harmonogram przed ziozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania kazdorazowej
akceptaciji przez Inspektora. w przypadku wniesienia uwag
do harmonogramu przez Inspektora lub Zamawiajacego Wykonawca ustosunkuje sie do
tych uwag lub wprowadzi Zmiany w harmonogramie zgodnie
z uwagami, w terminie 3 dni roboczych i ponownie przediozy harmonogram Inspektorowi.

3.5.5. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ HRF do akceptaciji Inspektora zgodnie z pkt 3.5.1.
oraz 3.5.2.

Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary

umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.6. Kosztorys

W terminie 7 dni od dnia zaakceptowania HRF przez Zamawiajaceqo, dostarczy

Zamawiajacemu Kosztorys sporzadzony metodg szczegdtowg (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym), zawierajacy szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na

naklady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych nakladow: robocizny, materiatéw

wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow posérednich (ogélnych) i

zysku). Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przediozenia Kosztorysu sporzadzonego metodg

uproszczong. Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys metodg uproszczong

i szczegotowa nalezy przekazac w formie papierowej
wraz z plikiem w formacie *.ath.

3.6.1. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych

wg kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikow cenotworczych

(stawka robocizny, narzuty z tytulu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatow

i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedlug $rednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z

okresu wykonania robét i wbudowania materiatéw przy czym

w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku ich

braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku braku cen
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SEKOCENBUD - wg faktury zakupu lub ceny najmu sprzetu,

po wczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajacym.

3.6.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatdbw (dotyczy takze materiatbw masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowa¢, jako ceny nabycia tzn. facznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materiatdw. Nie nalezy w kosztorysie wycenia¢ w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatow z miejsc
ich zakupu.

3.6.3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

3.7.Za zwioke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 3.3 - 3.6. Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb nadzorujgcych realizacje
umowy, tj. w szczegolnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest ,Protokét
przekazania terenu budowy”.

4.2.Wvkonawca winien w ciagu 7 dni_od podpisania_umowy dostarczvé Zamawiajiacemu

nastepujace dokumenty:

e oryginatow oswiadczen wszystkich Kkierownikow robét branzowych stwierdzajgcych
przyjecie obowigzku kierowania robotami;
» poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii uprawnien kierownika budowy
i kierownikéw robot oraz zaswiadczen, iz sg czionkami Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa;
4.3.Za zwioke w przekazaniu dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
4.4.Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o
ktorych mowa powyzej.

4.5.Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty

przekazania wszystkich wymaganvch dokumentéw. Jezeli opdznienie w przedtozeniu

dokumentéw nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych), terminu koricowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany termindw
wynikajacych ze ztozonego harmonogramu.

4.6.W ftrakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

nastepujgce dokumenty:
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a) dziennik budowy,
b) w przypadku, gdy to konieczne, potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robét budowlanych,

c)dokumentacje techniczng zatgczong do postepowania przetargowego,

4.7.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

5.

nastepujgce dokumenty:
a) Ogolny Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
b) Plan BIOZ,

WYKONAWCA

5.1. Ogdlne zobowigzania wykonawcy

5.1.1. Wykonanie wszelkich robét objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentéw
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.1.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp. niezbednych dla
wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych
dokumentow. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien Ilub
petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5.1.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg
wykonywane.

5.1.4. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajacego o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowad utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamkniecie drog,
przektadanie, odciecie wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow
uzytecznosci  publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora
i Zamawiajacego na pismie nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do
tych robot. W przypadku sytuaciji awaryjnych w najszybszym mozliwym terminie.

5.1.5. Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku
braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru tych robot.

5.1.6. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po  stronie  Wykonawcy wpisow do  dziennika  budowy
oraz sporzgdzanie wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej w
zakresie wykcnanych robot.

5.1.7. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dia wszystkich branz
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wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

5.1.8. Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczacych postepu robét
(radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych
przez Inspektora. Na kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie
wykonanych robét w ubieglym miesigcu oraz przedstawi zakres robot planowanych do
wykonania na przyszty miesigc (na drukach Zamawiajgcego).

Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.1.9. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

5.1.10. Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w warunkach ogolnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

5.1.11. Ustalenie we wlasnym zakresie z wilascicielami/zarzadcami sieci harmonogramow
wylgczen w celu realizacji robét zwigzanych z ich przebudowsg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwiazane, a w szczegolnosci koszty,
wylgczen, prob, przestojow naliczane przez wiascicieli/zarzgdcéw sieci.

5.1.12. Przeprowadzenie na wilasny koszt wszelkich czynnosci i badan objetych dokumentacjg
projektowg wraz z przygotowaniem dokumentac;i wymagane;j
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz zapewni nadzér
nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem osoby
spetniajgcej wymagania Rozporzgdzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw,
a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia 26 listopada
2020 r. Wszelka dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zostanie opracowana
przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych terminach.

5.1.13. Zobowigzanie do usunigcia na wilasny koszt pozostalosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. poszczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych przez Lasy
Panstwowe.

5.1.14. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspodtpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robét objetych opisem
przedmiotu zamowienia. W przypadku niezastosowania

si¢ do powyzszego obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogéinych

38



Mazowiecki Zarzgd Drdg Waojewddzkich w Warszawie

ul, Mazowiecks 14, @@-@48 Warszawa Mazowieclki Zarz@d
o g =i Drég Wojewaodzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Wa rszawie

www.mzdw.pl
146/23
za szkody wynikte z tego tytutu.

5.1.15. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
w przypadku ich Zniszczenia, uszkodzenia fub przemieszczenia
przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do stanu
poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/d6w osnowy z projektowanym zamierzeniem
budowlanym przeniesienie ich zgodnie z obowiazujacymi przepisami lezy po stronie
Wykonawcy nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentaciji
projektowej.

5.1.16. Wykonanie raz na 4 miesigce inwentaryzacji wykonanych robot przy uzyciu drona i
niezwloczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

5.1.17. Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztow zwigzanych
z wihasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym
na prawidlowe realizowanie przedmiotu zaméwienia.

Koszty te obejmujg w szczegolnosci:
5.1.17.1.Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow i
ciekow wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowe] inwestycji.
5.1.17.2.Koszty uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnien wymaganych przepisami.
5.1.17.3.Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wod z drogowych obiektéw inzynierskich
przedmiotowej inwestycji.
5.1.17.4. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego
przed przystgpieniem do robdt zasadniczych.

5.1.18. Zgtoszenie  przedmiotu umowy do odbioru. Zgloszenie powinno nastgpic¢
po zakonhczeniu realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektorow w
zakresie realizacji warunkéw umowy.

5.1.19. Protokolarnc przckazanic Zamawiajagcemu tercnu budowy w dniu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

5.1.20. Jezeli wymaga tego technologia robot, Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia robot 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadku prowadzenia
robét w obszarze chronionym akustycznie roboty mogg by¢ prowadzone w godzinach
okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Zamawiajgcego o ograniczeniach w czasie prowadzenia robét z podaniem
dokfadnych Zapisow wynikajgcych
z decyzji administracyjnych lub innych dokumentéow.

5.1.21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikie z tytulu kazdej awarii

zwigzanej z przebudowag kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktore bedzie stanowi¢ 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, wtym naleznosci z tytulu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na peilny okres jego waznosci najpozniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

ew pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy

eporeczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

sgwarancjach bankowych,

sgwarancjach ubezpieczeniowych,

eporeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (DZ. U. z 2022 r. poz. 2080).

5.2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule,
ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego - bezwarunkowo
i bezzwtocznie.

5.2.7. Tres¢ sktadanych poreczeh lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzoér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

528 W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jést do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpézniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.

5.2.9. Jesli Wykonawca nie speini wymogdw zawartych w pkt 5.26. i 5.2.7. umowa
nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie miat prawo

do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.
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5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymagane] wysokoéci, skladane w
formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowac
waznos¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w §5
umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na
okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

5.2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
Umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w
postaci Srodkdw pienieznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowacd
Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktory ma by¢
dokonany zwrot $rodkow pienieznych.

5.2.13. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do
zrealizowania i ukonczenia robét przez  Wykonawce oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato
w okresie o 30 dni dluzszym od dnia dokonania Odbioru koncowego realizaciji przedmiotu
umowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji umowy ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

sbedzie przediuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia robot
i usuniecia wszelkich wad,

edostarczy Zamawiajgcemu, najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia whniesionego w innej formie
niz w pienigdzu przediuzenie dotychczasowego zabezpieczenia Ilub nowe
zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i
terminu obowigzywania.

5.2.15. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami
powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pézniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone Zabezpieczenie
Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.

5.2.16. Zamawiajacy nie zglosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjgtkiem Zgdania kwot, do ktorych Zamawiajgcy jest uprawniony wediug umowy,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

enieprzedtuzenia przez Wykonawce waznoéci Zabezpieczenia  Wykonania,
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jak to opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazadaé peinej
kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

enienaprawienia przez Wykonawce jakiegos uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione,

5.3. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy tj. Kierownika
budowy oraz Kierownikéw robot we wszystkich specjalno$ciach wymaganych do realizacji
przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng
oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni
niezbedne kierownictwo robot na czas ich wykonywania oraz na okres
po ich zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny dla witasciwego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

5.3.2. Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.3. Zmiany oséb, odpowiedzialnych za wykonanie Zamowienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji
niniejszego zaméwienia.

5.3.4. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy
montazu maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonywania robot.

5.3.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnoéci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji robot. Obecno$¢ Kierownika budowy musi zostaé potwierdzona wpisem do
dziennika budowy.

Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika budowy na budowie
Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie kary umownej w wysokosci okreslonej
w umowie.

5.3.6. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy w
stosunku do postepu robédt.

W przypadku wypetniania dziennika budowy niechronologicznie Zamawiajgcy naliczy kary
umowne w wysokos$ci okre$lonej w umowie.

53.7.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajgcego dwukrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zgdania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia

przez Zamawiajgcego od umowy.
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5.3.8. Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewniajg
zastepstwo 0s6b 0 odpowiednich kwalifikacjach. Informacja
o zastepstwie musi zosta¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu

w jak najkrétszym mozliwym terminie wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.

5.4. Podwykonawcy

5.4.1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.4.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcoéw tak, aby realizacja umowy przebiegata bez zakiocen.

54.3. W przypadku rozwigzania/odstapienia przez ktorgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robdt wykonanych
przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej
Inspektorowi do zatwierdzenia.

5.4.4. W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

5.4.5. W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

5.4.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz
wskazane w umowie podwykonawcze;j, zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.

5.4.7. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu
jej zmian.

Za nieprzedtozenie ww. dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary umowne
w wysokosci okreslonej w umowie.

54.8. W przypadku projektow uméw oraz umoéw o podwykonawstwo sporzgdzonych
w jezyku obcym projekty te oraz umowy nalezy przedkltada¢é Zamawiajacemu
wraz z ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

5.4.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktéra przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
diuzszy = niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury

lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlane;j.
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5.4.10. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosSc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za nieprzediozenie ww.
dokumentow Zamawiajgcy naliczy kary umowne
w wysokosci okreslonej w umowie.

5.4.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

5.4.12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5.4.13. Wykonawca zobowigzany  jest przedliozy¢  Zamawiajgcemu pos$wiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego.

Wylgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

5.4.14. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw i na zadanie Zamawiajgcego dowoddw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym wudziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Catkowita suma
dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazanag w umowie o podwykonawstwo.

54.15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub
oswiadczen, o ktorych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy wstrzyma
si¢ z wypfatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

54.16. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce zamodwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawart przedifozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.17. W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowe] zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy
naliczy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

5.4.18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej
za zgodnosé z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.19. Bezposrednia zaptata obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.4.20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informaciji.

5.4.21. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie

w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

5.5.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i o0sob trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Zamowienia.

5.5.2. Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzgdzen takich
jak dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi
oraz obiekty budownictwa ladowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu
i rozpoczeciem innych rob6t mogacych naruszyc te urzadzenia.

5.5.3. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za  uszkodzenia  ujawnionych
w dokumentacji projektowej elementow infrastruktury, tj. za uszkodzenia drég, rowow
irygacyjnych, rurociggow, kabli i [linii elektrycznych, kabli teletechnicznych
i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzadzen, spowodowane przez niego
fub jego Podwykonawce(6w) przy realizacji rob6t. Wykonawca bedzie zobowigzany do
bezzwtocznej naprawy uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania

wszelkich dalszych robot naprawczych zleconych przez Inspektora.

5.6. Obowigzkowe procedury bezpieczeristwa wykonawcy

5.6.1. W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczy¢ teren robdt, w peini przestrzegaé
bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania
na terenie robdt.

5.6.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia
niezbedne dia realizacji umowy, uporzadkowania terenu robot i likwidacji zaplecza po
zakonczeniu budowy.

5.6.3. Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub
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pieszego).
5.6.4. Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia | pozwolenia na wywdz nieczystosci statych

5.7.

5.8.

i plynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaly uszkodzone.

5.6.5. Statego utrzymania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.6.6. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce tatanie
ubytkow.

5.6.7. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.6.8. W trakcie catego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zimowe
utrzymanie wg standardow MZDW na odcinkach przekazanej drogi.

5.6.9. Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania
rob6dt wynikajgcych z obowigzujacych przepisow prawa dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.6.10. Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen
drogowych oraz innych terendw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratorow i zarzadcow za zniszczenie drég i ulic przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt, ktéry nie
bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene umowna.

5.6.11. Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakoriczeniu Budowy.

Zapewnienie jakosci

5.7.1. Wykonawca sporzgdzi Programy Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla robét budowlanych
wyszczegoélnionych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, aby wykazywac stosowanie sie do wymagan umowy. Wykonawca przedtozy PZJ
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

5.7.2. Inspektor lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania poszczegoélnego
Programu Zapewnienia Jakosci.

5.7.3. Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy

z zadnego z jego obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wediug umowy.

Ochrona $srodowiska

5.8 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robot i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytulu. Zapis nalezy rozumie¢, jako
odpowiedzialnos¢ deliktowg zgodnie z - kodeksem cywilnym.

5.82. W szczegolnosci, Wykonawca postepowal bedzie =zgodnie z zapisami decyzji
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o srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okre$lonymi na etapie ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko (jezeli taka ocena byla prowadzona) oraz zgodnie
z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.

5.83. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w  $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za
szkody w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robét. W przypadku wystagpienia
szkody w Srodowisku Wykonawca
jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie
dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

5.8.4. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powziaé odpowiedzialno$é za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, kiére mogg obcigzac
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisoéw z zakresu ochrony
$rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie bylo
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla
Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska w zwigzku z
dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.8.5. W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, Ze realizacja przedsiewziecia narusza
warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o} ocenach oddziatywania
na srodowisko, w szczegoinosci wymogi okreslone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach bgadz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do przeniesicnia na Wykonawcg kar picnigznych z powyzszego
tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy.

5.8.6. Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewdw, poniesienia optat
administracyjnych za usuniecie drzew i krzewéw oraz koszty zwigzane
z uzyskaniem zgody wtadciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w
cenie Oferty.

5.8.7. Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem drzew i krzewoéw zostang uwzglednione
w cenie Oferty. Rowniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewoéw
bez wymaganego zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji

wiasciwego organu w tej sprawie.

5.9. Materialy z wycinki, rozbiorki i odpady
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5.9.1. Materiat pozyskany z wycinki (dluzyce) nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozy¢ go na terenie wiasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miegjsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w  zasiegu 60 km od  poczatku
lub konca inwestycji. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie i
zutylizowanie we wiasnym zakresie zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi,
karp itd.

5.9.2. Materialy z rozbiorki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z rozbidrki Inspektor
wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miat obowigzek
wywiezé je i zutylizowac zgodnie z obowigzujgcym prawem
w tym zakresie. Jesli materialy z rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku
Wykonawca bedzie miat obowigzek zitozyé je na terenie wiasciwego rejonu
lub obwodu drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Elementami podlegajgcymi rozbiorce sg w szczegoélnosci:
1)nawierzchnie asfaltowe;
2)nawierzchnie kamienne;
3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych ptyt drogowych;
4)nawierzchnie wykonane z trylinki;
5)nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;
6) krawezniki betonowe;
7)obrzeza betonowe;
8) oporniki betonowe
9) elementy podbudowy.

5.9.3. Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych
z robét drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem ponizej wymienionych materiatow z
rozbidrki stanowigcych wiasno$¢ Zamawiajgcego:

1)elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych
do powtdrnego wbudowania, ktore nalezy:
a)kostka betonowa — oczysci¢, posortowaé, umiesci¢ na paletach
i opakowag;
b)kostka kamienna — oczysci¢ i posortowac;
c)trylinka — oczyscic i posortowac;
d)plyty betonowe — oczysci¢ i posortowad;
e)krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczy$ci¢ i posortowac;
2)elementow prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajgcych
sie do powtdrnego wbudowania i wszelkiego rodzaju podbuddéw, dostarczonych
jako materiat rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;

3)demontowanych znakoéw drogowych.
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Materialy z rozbiorki przewiezie na miejsce skladowania - baze materialéw

Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w zasiegu 60 km od

poczatku lub konca inwestycji i po protokolarnym przekazaniu zeskiaduje.

Zamawiajgcy wskazuje, ze Wykonawca robdt jest wytworcg odpadéw destruktu asfaltowego, ktory
powstaje w zwigzku z realizacjg robdt okreslonych w umowie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
jako posiadacz odpadow destruktu asfaltowego zobowigzany jest do wykonania na wilasny koszt
oceny lub zlecenia dokonania oceny zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadéw przez odpady
destruktu asfaltowego, o ktorych mowa w § 2 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegdtowych warunkéw utraty statusu odpadéw dla
odpaddéw destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2468). Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty
otrzymania wynikow przeprowadzonych badan.
W  przypadku potwierdzenia speinienia przez odpady destruktu asfaltowego warunkoéw,
o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 i 4 Rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany
jest na witasny koszt wykonaé¢ wszelkie niezbedne czynnoéci umozliwiajgce spetnienie
przez odpady destruktu asfaltowego wszystkich pozostalych warunkéw utraty statusu odpaddw, o

ktérych mowa w § 2 ust. 1 Rozporzadzenia.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wykonania na wiasny koszt badan kontrolnych, o ktérych mowa w

§ 2 ust. 1 pkt. 2 i 4 Rozporzgdzenia.

Odpady destruktu, ktére utraca status odpadéw, co zostanie potwierdzone stosownym os$wiadczeniem
przedstawionym przez Wykonawce, mogg zosta¢ wykorzystane podczas realizacji zamowienia
zgodnie z pozycjami  przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt asfaltowy, zostanie
przetransportowany przez Wykonawce robot w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wynikow
badan laboratoryjnych, protokotem i o$wiadczeniem o zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadow
destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatgcznikach

do Rozporzgdzenia.

W przypadku, gdy niespelnione zostang warunki utraty statusu odpaddéw, o ktorych mowa
w §2 ust.1 ww. Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu destruktu
asfaltowego na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
5.9.4. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczgcymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i skiadowania przez okres budowy w/w materiatow

z rozbiorki ponosi Wykonawca robét.
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5.9.5. W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego materialu
kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego
pracownik Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich.

5.9.6. Wykonawca jest wytwoércg odpadéw i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki i

remontu obiektow.

5.9.7. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia
izdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka  odpadami

nie moze:
» powodowac zagrozZenia dla wody, powietrza, gleby, roélin lub zwierzat;
« powodowac ucigzliwosci przez halas lub zapach;

ewywotywaC niekorzystnych skutkéow dla terendw wiejskich Ilub miejsc

0 szczegolnym znaczeniu, w tym Kkulturowym i przyrodniczym.

5.9.8. Podczas realizacji robét odpady nalezy magazynowa¢ w sposéb  selektywny
w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na terenie Budowy, zgodnie
z przepisami ustawy zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r.
poz. 699 z pozn. zm.) — dalej ,ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym
zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania
dla poszczegblnych rodzajow  odpadéw  oraz  sposobow  zabezpieczen
przed przedostawaniem sig¢ ich do $rodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z

ich magazynowaniem.

5.9.9. Wykonawca, bedgc wytworcg odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania

odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:
s zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéow, lub

ekoncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wiascicieli

nieruchomosci;

* wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze

dziatalno$c¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
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5.9.10. Wykonawca, bedgc wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

e prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidenciji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpaddw, karty ewidencji

odpaddw;

e sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach io gospodarowaniu

odpadami.

5.9.11. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedacego wytworcg

odpaddw.

5.9.12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami obowigzujg

réwniez wszystkich Podwykonawcow.

5.10.Dziennik Budowy

5.10.1. Wykonawca  jest odpowiedzialny za  przechowywanie  Dziennika  Budowy
na terenie budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zadanie Inspektora
i  Zamawiajgcego udostepnié Dziennik Budowy osobom uprawnionym
do dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym.

5.10.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspekiora, Wykonawca
jest zobowigzany niezwiocznie zgtosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie
dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i umowa.

5.10.3. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu
Dziennik Budowy.

5.10.4. Wszelkie wpisy w Dzienniku Budowy powinny by¢é prowadzone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia

2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki.

5.11.Cesja

5.11.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajacych z tej umowy na osobe trzecia.

511.2.W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, 2z wnioskiem
o wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajgcej z umowy muszg
wystapic tgcznie wszyscy czionkowie Konsorcjum.

5.11.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zosta¢ wyrazona
jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia wymagainych

ptatnosci wszystkich Podwykonawcéw.

51



Mazowiecki Zarzgd Drdg Wojewddzlich w Warszawie

ul. Mazawiecka 14, @@-@48 Warszawa Meoezowiecki ZarZQCJ
e A Drég Wojewddzkich
dyrekcjo@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

146/23

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint
do ktorej bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania
umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych
dokumentéw na platformie Share Point.

6.1.2. Zdjecia — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ z
budowy codziennie, a w okresach przestoju minimum raz na 3 dni (obowigzek dotyczy dni
roboczych oraz pozostalych dni, w ktére wykonywane sa roboty budowlane, poczawszy
od dnia rozpoczecia budowy).
Z dniem zamieszczenia zdje¢ na platformie opisanej w pkt. 6.1.1 ww. dokumentacji
fotograficznej prawa autorskie majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

6.1.3. Dziennik Budowy -  Wykonawca jest zobowigzany do  zamieszczania
na platformie SharePoint zdje¢ lub skandéw Dziennika Budowy codziennie w czasie
trwania robot (obowigzek dotyczy dni roboczych oraz pozostatych dni, w ktorych
wykonywane sg roboty budowlane).

6.1.4. Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w pkt. 3.3, 5.1.16
i10.3.17.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie¢ stron w sprawach zwigzanych z  wykonywaniem  robot
oraz dotyczgcych interpretowania umowy odbywacé sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej

doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Do obowigzkoéw Inspektora Koordynatora nalezy organizowanie, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy robét,
Inspektoréw oraz innych oséb zaproszonych. Celem narad bedzie biezace omawianie
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwolywane, prowadzone i protokotowane
przez Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
do momentu koncowego odbioru robét.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

erady budowy — organizowane raz w miesigcu.

52



Mazawiecki Zarzgd Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecks 14, @@-@48 Warszawa Mazowiecli Zal‘ZQd
b = TR Drdg Wojewddzkich
dyrekcjs@mzdw.pl w Wa rszawi@
www.mzdw.pl

146/23

erady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
6.4. Raporty dobowe

Na zyczenie Zamawiajacego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie przedkiadad
Inspektorowi dobowe raporty do wiadomosci Zamawiajgcego. Raporty te bedg przediozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po dniu,
ktérego dany raport dotyczy oraz w terminie do7 dni w formie papierowej. Raport dzienny musi
zawiera¢ rodzaj wykonanych robét, lokalizacje robét, liczbe zaangazowanego sprzetu i personelu.

W przypadku nie przedkiadania ww. raportdbw Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w

wysokosci okreslonsj w umowie.

7. ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje robot tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe
i nastepnie bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym  Harmonogramem

Rzeczowo — Finansowym.

7.2. Wstrzymanie robot

7.2.1. Na pisemne polecenie Zamawiajgcego illub Inspektora Wykonawca wstrzyma realizacje
robét w taki sposoéb i na taki okres, jaki Zamawiajacy i/lub Inspektor uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robot
do ktérego doszio z przyczyn za ktdre odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robét nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego i
wynikato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od
Stron, termin wykonania robét ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres
uzgodniony pomiedzy Stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztow
powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robét, do ktérego doszio z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dokumentacja budowy
8.1.1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje projektowg

Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegolnosci dziennik
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budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.

8.1.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego.

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajacego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig  zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji  robot  budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy.

8.1.4. W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zglosi ten fakt Inspektorowi,
a Inspektor, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do Projektanta
0 przedstawienie wlasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez
Projektanta.

8.1.5. W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice migdzy dokumentacjg projektowa (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.),
a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy
bedzie:
swykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktoéra bedzie w sposdb czytelny

identyfikowa¢ wystepujace réznice.
ewykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
niezgodno$ci i ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. dokumentacji Wykonawca zalgczy propozycje rozwigzan zamiennych
uwzgledniajgcg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w umowie.

8.1.6. Dokumentacje wyszczegoélniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
umownej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach i
przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktore nastepnie powinny zostaé
zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8. Bez wzgledu na to na wniosek, ktérej ze stron zostanie wprowadzona zmiana
do dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany
w dokumentacji powykonawcze;j.

8.1.9. Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany przekazaé

Zamawiajgcemu dokumentacje budowy.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnosé pierwszenstwa dokumentéw

Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamoéwieniu nalezy

traktowac, jako wzajemnie wyjasniajgce i rébwnowazne. Wymagania okreslone
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w choc¢by jednym z dokumentéow s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly
w catej dokumentaciji.
Zamawiajgcy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéw:

1) Projekt Zagospodarowania Terenu

2) Projekt budowlany

3) Projekt wykonawczy

4) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.
W przypadku stwierdzenia réznic w poszczegolnych elementach dokumentacji projektowej iflub
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, Wykonawca zwréci sie z
prosbg o] wyjasnienia do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzyska wyjasnienia

od autora Projektu.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposéb realizaciji

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢é wymagania okreslone w Specyfikacji

Techniczne;.

9.2, Akceptacja materiatéw

9.2.1. Do wykonywania robot powinny zostaé wykorzystane materiaty nowe.

9.2.2. Wszystkie materiaty powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane
przez Inspektora.

9.2.3. Materialy winny byC zglaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakosé
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestow, Swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewlasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot.

9.3. Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegaja zatwierdzeniu przez

MZDW przed ich wbudowaniem.

9.4. Badania i kontrola materiatow

9.4.1. Na zadanie Inspektora lub Zamawiajgcego materialy mogg by¢ poddawane badaniom
sprawdzajagcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzgdzenia, instrumenty, robocizne
i"materialy potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz przeprowadzi stosowne

badania materiatow.
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9.4.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie Zamawiajacego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét.

9.4.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli terenu budowy, realizowanych rob6t budowlanych stosowanych w ich toku
wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposrednie] realizacji przedmiotu
umowy.

9.4.4. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wlasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one ze jakosé
materiatow i robot nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng
i obowigzujacymi normami.

9.5. Badania kontrolne dodatkowe

9.5.1. W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

9.5.2. Zamawiajgcy decyduje o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

9.5.3. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow czesciowych.

9.5.4. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

9.6. Badania arbitrazowe

9.6.1. Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy
(np. na podstawie wlasnych badan).

9.6.2. Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek Strony umowy niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

9.6.3. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Strona, na

ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

9.7. Czasowa organizacja ruchu

9.7.1. Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowa¢ i zabezpieczyé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla  znakéw i sygnatdbw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.).
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9.7.2. Wykonawca robét ponosi pelng odpowiedzialno$é¢ za prawidlowe oznakowanie robot i
bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz mienia.

9.7.3. Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Urzad
Marszatkowski projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot.

9.7.4. Wykonawca we wiasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér
nad oznakowaniem na czas robét oraz wprowadzeniem docelowej statej organizacii
ruchu.

9.7.5. Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robét powinno by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizagcji ruchu.

9.7.6. Jezeli Wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowe] organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych.

9.7.7. Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia
0 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi

na minimum 7 dni przed je| wprowadzeniem.

9.7.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wilasny koszt na terenie robdt wszelkie urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajgce
z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robét.

9.7.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnos$ci podczas
wykonywania robot oraz usuwania wad i usterek przebiegaly zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9.7.10. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidlowego oznakowania poziomego i
pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI
10.1.0dbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.17.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej
bez uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwié¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

10.1.2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora.

10.1.3. Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych robét i
potwierdza ich odbidr w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku, gdy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgeych
zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazaé (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie

otworéw we wskazanych czesciach roboét, ktére nie zostaty odebrane.

10.2.Odbiory czesciowe i platnosci

10.2.1. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
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10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesieczny okres rozliczeniowy
poczgwszy od daty podpisania umowy.

Wykonawca  bedzie  wystawiat faktury VAT na  podstawie  podpisanych
przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru robét. Protokoly czesciowego
odbioru robot bedg zawieraly zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig potwierdzong
przez Inspektora. Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie nie czesciej niz raz w miesigcu.
Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okolicznosé taka nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca do rozliczen cze$ciowych z Zamawiajacym ma obowigzek stosowaé druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniows i protokdt czesciowego odbioru
wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zglaszat Inspektorowi
gotowosé do dokonania odbioru wykonanych robdt. Wykonawca
wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowg), dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce
zgodno$é uzytych materiatow z dokumentacjg projektowg
oraz wyniki badan potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robét.

Do kazdej pozyciji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie materialu i
ptatnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym
podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora
ds. technologicznych potwierdzajgcy zgodno$¢ z projektem, PN-EN lub innymi
dokumentami odnigesienia. Druki rozliczeniowe powinny zosta¢ opatrzone podpisem
Inspektora.

W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robot budowlanych i dokumenty
zgtoszone do odbioru robot (w szczegodlnosci: druki zatwierdzenia materiatu
i ptatnosci, tabele rozliczeniowg) oraz przygotuje protokdt z czesciowego odbioru
i wezwie do usuniecia brakdéw lub wniesie uwagi badz dokona ich akceptacii
i przedstawi protokot do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora
lub Zamawiajgcego uzupelnic wszelkie braki w ziozonych dokumentach, brak
uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw
do ptatnosci za zakres robot, ktdérego dotycza braki w dokumentacii.

Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robo6t budowlanych i przedtozonych dokumentow
przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia cze$ciowego

obioru rob6t bgdz wniesie uwagi.

70.2.10.Minimalna warto$¢ ptatnosci czesciowej wynosi 250 000 zi brutto. Zamawiajgcy

dopuszcza mozliwo$¢ odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

10.3.0dbior koricowy robét i platnosé
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10.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentow niezbednych

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

do koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez wiascicieli/zarzadcow sieci
i sporzgdzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru kohcowego robot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby isprawdzenia, zawiadamiajgc o tym Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat
ich przedstawicieli w tych czynnosciach.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu
umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkoéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji
Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia {naniesienia) w dokumentacji powykonawczej.
Przekazania podpisanego os$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o
zgodno$&ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu.

Przekazania oswiadczen, o ktdérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane.

Zgtoszenie zakonczenia robot jest jednoznaczne z posiadaniem  prawidtowo
przygotowanej dokumentacji powykonawczej.

Po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét i zgtasza
ten fakt pisemnie Inspektorowi.

Wraz z pisemnym zgloszeniem, gotowosci do odbioru kohcowego rohot Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegotowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktdrym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem faktycznym
przez Inspektora w ciagu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru

z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego robdt w ciggu 14 dni od daty

otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentéow pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania robo6t, zweryfikowanych przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktérych pomocy

wykonat przedmiot odbioru.

10.3.11.0dbior kohcowy robot dokonywany bedzieé komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru moze by¢
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tylko catkowicie zrealizowany zakres robét budowlanych, polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci catosci wykonanych robot
oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie.
10.3.12.Z koncowego odbioru robét bedzie sporzgdzony protokdt zawierajgey wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.
10.3.13.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady istotne tj.
takie, ktére  uniemozliwiajg  uzytkowanie  obiektu lub  bedg $wiadczy¢
o istotnej niezgodnosci  wykonania obiektu z  dokumentacjg  projektowg
lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru koncowego i
wyznaczy  termin usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia  wad
jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego robét. Inne wady
(usterki) zostang zaklasyfikowane, jako nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin do ich usuniecia.
10.3.14.Za zakonczenie robét Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajgcego zakoriczenie roboét, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie
przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru kofncowego roboét zgodnie z warunkami umowy.
10.3.15W  przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchylek/wartosci w  zakresie
akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujacych parametréw:
ezanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),
ewskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),
swskaznika  zawartodci  wolnej przestrzeni w  wykonane]  warstwie
z mieszanki mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchyitka
przekroczenia w gore w stosunku do goérnej wartosci wymaganego przedziatu
wynosi od 1 do 10%) w przypadku przekroczenia w  dot
w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki
badania na deformacje trwale,
zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
Wartos¢ odchytki pgww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujaco:
(dk—dp)
T-rxlﬂ[]
gdzie:

pq\i‘r =

dk — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukgcii
nawierzchni,

dp — grubo$c¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.
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Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

_Paw L
PQW = 100 x3,7 0KxF

gdzie:

PQW- kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — wartos¢ odchytki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni
[%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona
z doktadnoscig do 0,1% nastepujgco:
pe = |pw — pl
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w probce otrzymana z badan laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedlug wzoru:
= 2 xbuke
gdzie:
P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielkos¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%)],
K — cena jednostkowa [PLN/m2],
F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].
Warto$¢ odchyiki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z

mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadno$cig do 1% nastepujaco:

VB-Viv
pv = S x100

gdzie:

VW - go6rna granica zawartosci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu
dla danej wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowe;j,

VB — zawartos¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego

pomiaru.
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Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

x3xKxF

gdzie:

PV - potracenia [PLN],

pv — wartos¢ odchyiki, przekroczenia w gore od wymaganego zakresu zawartosci
wolnych przestrzeni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostalych robét  drogowych

w_zakresie: oceny jakosci zrealizowanych roboét drogowych i ich  zgodnosci

ze specyfikacja, sposobu postepowania z wadami, dokonywania redukcji umownej za

przekroczenie odchyiek dopuszczalnych | za niedotrzymanie warto$ci wymaganych,

zwane| dalej potraceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn:
LOCENA JAKOSC| NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE”.
Instrukcia dostepna na stronach GDDKIA w zakladce dokumenty techniczne.

10.3.16.Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie wusunie wad Ilub nie przystgpi

do ich usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do
zlecenia usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O
wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na pismie, przesytajagc mu kopie dokumentdw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robo6t zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego
oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia

Wykonawcy.

10.3.17.Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w
sposOb zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntdéw i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian
gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w
wersji papierowe;j - 2 egzemplarze
oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp.

Wszelkie odstepstwa od formatow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4.0dbior koricowy przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:
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10.4.1. Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o] braku podstaw do whiesienia sprzeciwu
do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie
bedgcego przedmiotem umowy, a w przypadku rob6t niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
PODGIK.

10.4.2. Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym
w pkt. 5.1.18 po pisemnym zgioszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacji
przedmiotu umowy.

10.4.3. Zgtoszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi spetnia¢
warunek pelnej jego gotowosci technicznej, formaino-prawnej i uzytkowej do celow,
ktorym ma stuzyé i winien by¢é zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz z
wymogami okreslonymi umowa.

10.4.4. Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie
po catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac skiadajgcych
sie na przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego Iub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z
wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w
tym zakresie, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.5. Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.4.6. Jezeli Wylkonawca nic zakonczy rcalizacji przedmiotu umowy w terminic okreslonym w
umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w wysokosci okreslonej w umowie.

10.4.7. Protokot z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych bedzie
stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z

zastrzezeniem zapiséw pkt. 13.9.

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamowienia

10.5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej z
oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 10.3.15

10.5.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidiowe] kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznych i warunkéw
umowy.

10.5.3. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych

wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
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p y

nie mozna oddzieli¢ ich od zamoéwienia podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie
rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania tych robét temu samemu Wykonawcy.

10.5.4. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego realizacji
przedmiotu umowy.

10.5.5. Laczna wartos¢ brutto robot odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczyé

90 % wartosci umowy brutto.

10.5.6. Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru korcowego robét.

10.5.7. Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone
po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji opozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do rozpoczgcia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie,
bgdgcego przedmiotem umowy a w przypadku robot niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
PODGIK oraz podpisaniu protokotu koncowego realizacji przedmiotu umowy i przekazania
obiektu do eksploataciji.

10.5.8. Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostale 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia nauzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robdt
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK do siedziby Inwestora.

710.5.9. W  szczegolnych  wypadkach  Zamawiajgcy zaklada mozliwo$¢  odstapienie
od wymogu zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10.Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jej
zgodnos¢ z dokumentami odbioru i weczesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.11.Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12.Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelno$ci wobec

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1.Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktéry bedzie
wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora bedg stanowity osoby
posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.

11.2.Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegotowymi uprawnieniami

wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane.
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11.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
Inspektora wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4.Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.

11.6.Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane
sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informaciji, jakich mogiby wymagaé. Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze zarzgdzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze
on domagal sie przeprowadzenia testéw zgodnych z przepisami prawa oraz zapisami
STWIORB.

11.6.Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne dla
zgodnego z umowa wykonania robdét Iub usuniecia wad 1 usterek. Wykonawca
ma obowigzek wykonywac roboty lub usuwac wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora.

11.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia robot dodatkowych, podobnych itp.
Inspektor, przed zajeciem stanowiska w Sprawie ich zatwierdzenia
lub odrzucenia zobowigzany jest uzyskaé pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

11.8.Inspektor bedzie miat prawo usungé z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong

przez Wykonawce robét lub Podwykonawce, ktéra niewladciwie wykonuje swoje obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
12.1.Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy

12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezaco sprawdzaé jako$¢ wykonywanych robét,
a o wykrytych wadach i usterkach powiadomié¢ niezwtocznie Wykonawce. Sprawdzenie
jakosci robot przez Inspektora nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.

12.1.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce w terminie wskazanym
przez Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne,
technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady
lub usterki.

12.1.3. Wady i usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete
niezwtocznie.

12.1.4. Wykonawca usunie na swdj koszt wady powstate wskutek nieprawidiowej realizacji
umowy.

12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.
13. REKOJMIA

13.1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty, w tym takze zieleri drogowg

na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz_36 miesiecy.
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13.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.3.Rgkojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast
na oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie
zobowigzany do usunigcia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstatych
w wyniku niewlasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych
w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4.Nie pozniej niz w dniu podpisania protokofu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.5.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6.Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.7.Zabezpieczenie skiadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzoér dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wcze$niej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

13.9.Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi
za wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
w terminie okreslonym w pkt. 13.4.

13.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usuna¢ wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

13.11.Zamawiajgcy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbiér zwigzany
z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy
na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

13.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w sklad, ktérej oprécz przedstawicieli Zamawiajacego wejdg
przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udzialu przedstawicieli Wykonawcy w pracach
komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru
zwigzanego z upltywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien byé
powiadomiony, co najmniej

na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu. Nieobecnosé¢ przedstawicieli Wykonawcy nie
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ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uplywem terminu rekojmi oraz
sporzgdzenie stosownego protokctu.

13.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokolu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajac termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad
nie moze by¢ krétszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia
z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14.W przypadku wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.16.W  okresie rekojmi dla robét budowlanych  Wykonawca jest zobowigzany
do uczestnictwa w corocznych przeglgdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w
wykonanym przedmiocie zaméwienia. Przeglady bede zwolywane minimum dwa razy w roku
(pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego)
przez Inspektora z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

13.16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
13.1.  jezeli  zglosit  Wykonawcy  wade przed uptywem  terminu rekojmi,
a Wykonawca wady tej nie usunat.

13.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na pismie, przesytajac mu kopie dokumentéow potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robot zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty
wykonania  zastepczego potrgcane bedg z kwoty bedgcej zabezpieczeniem
z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych podczas
przeglagdow w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady,
Wykonawca robét zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu poniesionych kosztéw.

13.18.Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych
za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w wysokosci okreslonej w umowie.

13.19.Zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

13.20.W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajacego, stanowiska
w sprawie przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji obiektéw budowlanych,

_ urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub przebudowy infrastruktury istniejgcej
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w pasie drogowym drogi wojewddzkiej - wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  publicznych.
Brak zajgcia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie przez
Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez wutraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

13.21.Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewodzkiej w okresie trwania rekojmi prac
zwigzanych z umieszczeniem urzgdzer/obiektéw budowlanych/reklam oraz remontu lub
przebudowy istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez
Zamawiajgcego.

14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

14.1.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu w przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie podjat sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dluzej niz
14 kolejnych dni,

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob nie
dochowuje zobowigzah umownych, pomimo wczesniejszego pisemnego wezwania
Inspektora do prawidtowego wykonania umowy
lub Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

14.1.4. Wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

14.2.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robdt
wykonanych do dnia odstgpienia.

14.3.W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz zwykonanymi robotami
i dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy. Z
przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzgdzg protokot odbioru
inwentaryzacji, w ktérym okreslg stan zaawansowania robdt, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace wykonane
do dnia odstgpienia.

14.4.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace gwarancji jakosci i
rekojmi za wady majg zastosowanie do robot odebranych
przez Zamawiajgcego, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

14.5.W razie =zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

14.6.Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy naliczy kary

zgodnie z umowa.

15. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

15.1.Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod wyniklych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

16.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy a
cigzacych na Wykonawcy, Wpykonawca =zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie
w formie kar umownych.

15.3.Zaptata lub potragcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robét.

16. INNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

16.1.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w  rejonie  prowadzonych  robot  objetych  umowsg
na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”’, sporzgdzonego
przez i na koszt Wykonawcy.
16.2.Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu.
16.3.Przy wykonywaniu robo6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ zapisy
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oznaczonych
znakiem wodnym MZDW.
- D-04.07.01a — Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2
- D-05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2
- D-05.03.13a - Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2
- D-05.03.05b — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcza wg WT-
11 WT-2

Dla pozostatych robot nalezy stosowaé odpowiednie specyfikacje.
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CZESC VI
WZOR UMOWY
W dniu . . w Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem Mazowieckim

ul. Jaglellonska 26 03 719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblekowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Warszawie,
a

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzeénia 2019 1. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - postgpowanie nr
146/23, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 544 od km 124+095.65 do km 124+502.88 w m. Chodkowo-Kuchny, Chodkowo-
Zalogi, gm. Ploniawy-Bramura, powiat makowski — nr postepowania 146/23

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptacic za wykonanie Zamowienia wynagrodzenie
w wysokosci:
NEHIOI e zt
stownie netto: .......oovvviiiiee e ziotych
podatek VAT ...... %0 fe eeeeee e zt
LT 0 oY1 zlotych
Brutto: ......cccccviiiieereeeiirieseeeeseseeseeseesssanesseesssnes Z8
stownie brutto: .........cccoeecvvreeiiiicisensesssenneen. Zfotych

2. Cena okre$lona w ust.1 zostata podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Przedmiarach robot udostepnionych jedynie pogladowo. Wykonawca winien obliczy¢ warto$é
robot na podstawie zatgczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na wtasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robét objetych umowag na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do
opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

3. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowg
wystawiong po zakonczeniu catosci robdt i dokonaniu odbioru koncowego Zamowienia.
W  przypadku protokotow czgsciowego odbioru robo6t wynagrodzenie obliczane bedzie
procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementdw robot w stosunku do wartosci
podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewédztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby
Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Warszawie.
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5. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efakiura.gov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

6. Platnos¢ za wykonanie Zaméwienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

7. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastapi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

8. W przypadku wykonywania rob6t przez podwykonawcdw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz o$wiadczen
potwierdzajgcych uregulowanie wymaganego wynagrodzenia wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcodw biorgcych udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych oraz o$wiadczen.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

10.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przediozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

11.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, Ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

12.Wskazany rachunek pfatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

13.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finansow Zamawiajgcy wstrzyma ptatno$¢ do czasu wskazania prawidlowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za
nieterminowg ptatnoseé.

14.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktory ma wplywac¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

15.Wykonawca potwierdza, ze zapoznal sie szczegdlowo z terenem budowy w celu peinego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zaméwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczeh z tego tytutu w czasie realizacji robot.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikow fizycznych wykonujacych roboty
w branzy drogowej. Obowiagzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie
wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie o0sob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace 0s6b
zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy [ub Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a)doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b)date ztozenia oswiadczenia,

c)wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikbéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresdéw, nr PESEL pracownikéw).
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Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zagdanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia  na podstawie  umowy
0 prace osob wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb, o ktérych mowa powyzej.

84

1. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej] umowy bedzie odbywaé sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujgcych
przepisdw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazadac¢ od
Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktore zawiera¢ bedzie informacje na temat facznej ilosci pojazdéw, w
tym tgcznej ilosci pojazdow okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numerow rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak rowniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy
ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnosé za
wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajace.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zaméwienia okreslonego w §1 ninigjszej
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie: 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy w tym:
~ 9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robat;
—- do 12 miesigcy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnosci ich realizacii:
I Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokdtem odbioru robot)
o wartosci nie mniejszej niz 40% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamoéwienia w terminie nie pézniejszym niz 4 miesiace od dnia podpisania umowy.
Il Kamiern milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru rob6t bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin
koricoweqo odbioru robét

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacji
terminéw posrednich.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. kwote: ... zt

(stownie: ........................ zt).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.
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§7

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od

nastepnego dnia od dokonania odbioru koficowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytulu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto . kwote: .eeeerriiiicrins zt
(stownie:................ Ziotych).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SWZ, punkt 13 oraz 5.2.10

§8
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi  przedmiot umowy
P veerrereereiimrreesieninnrreeessanannnmness SRS ceeeeeeannaeaeesaraaeseanaaresasanannrens

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgca realizacje zadania
§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwitoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad stwierdzonych

w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.3. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w opracowaniu lub aktualizacji
HRF w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajacego liczone za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

1.4. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robét bez zatwierdzone;j
czasowej organizacji ruchu lub robét prowadzonych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizaciji ruchu;

1.5. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robot. Kary beda naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

1.6. 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

1.7. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty
lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.8. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.9. 1 000,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robét,

1.11. 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w przekazaniu dokumentédw wyszczegolnionych w czesci

V SWZ pkt. 3.3 — 3.6 oraz 4.2 (Ogélne warunki umowy na wykonanie robé6t budowlanych),

1.12. 10000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub jej zmiany,

1.13. 10 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczone;j
za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.14. 5 000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce [ub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia,

1.15. 200,00 2zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapiaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

1.16. 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu dobowego raportu;

1.17. 5000,00 zt za kazdy dzien zwloki w przediozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego
(dokumentacja fotograficzna) oraz inwentaryzacji przy uzyciu dronu (dokumentacja filmowa);

1.18. Maksymaina wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.
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2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopeinienie  postanowien umowy nie  zwalnia Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Kary pienigzne zostang potracone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos¢ kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamoéwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

§10

1.Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian w
umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych przypadkach i na nastepujacych
warunkach:

b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni milowych), gdy
nastagpig:

- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow; —
0 czas, w ktdrym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta byé realizowana lub
nie byla realizowana w peinym mozliwym zakresie;

- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie rob6t budowlanych w tym przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktdrym z powodu wystgpienia sity wyzszej umowa
nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegblnosci kleski zywiolowe, dziatania
wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych - o
czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie  Zamawiajacego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosé usuniecia
bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty

- zZmiany bedgce nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego w szczegolnosci
zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujacych wydtuzenie procesu inwestycyjnego i nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposdb nalezyty;

- zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegélnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedoéw w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sgdu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich
— w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
Jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy
w sposéb nalezyty;

- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy ~ o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposob nalezyty

b) Zmiany osobowe
- zmiana 0sob przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujgce
sig¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
Prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach i doswiadczeniem spetniajacym wymog SWZ
punktowanym nie gorzej niz osoby wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)
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c) Ptatnoéci
- zmiany termindw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

d) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT
- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem umowy, Zamawiajacy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten
spos6b, ze wartos$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie,
a warto$é brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgcq po zmianie stawkg
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejcia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towarow i
ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do kidrej znajdzie zastosowanie zmiana
stawki podatku VAT.

e) W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:
—zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Warunkiem
dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie wykazujgce wplyw zmian na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczeg6towy sposob wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

—zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania
zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw tych zmian na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegblowy sposob wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

—-zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplywy zmian na
kosztu wykonania zamdwienia przez Wykonawce i szczegotowy sposéb wyliczenia owego
wynagrodzenia.
Ciezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.
W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktorych mowa powyzej, na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu
wykazania przez Wykonawce wpltywu zmian na koszy wykonania zaméwienia przez Wykonawce
i szczegdlowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

f) Pozostate okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnoséci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacii projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci  przedmiotu  umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zapltaci za wszystkie speinione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10 %
wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zamoéwienia przez
Zamawiajgcego.
- kolizia z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie kolizji i wykonanie umowy w sposéb nalezyty

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno
przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.
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3.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

c)zmiana czestotliwosci wystawiania faktur
Warunkiem dokonania  zmian  wynagrodzenia  wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce
wplywy zmian na kosztu wykonania zaméwienia przez Wykonawce
i szczegdtowy sposob wyliczenia owego wynagrodzenia.

1) zmiany ceny towaréw lub ustug zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych w § 11.

5. Cigzar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.

§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng cze$¢ umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
Z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§14
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czesé, sg
nastepujgce dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,
2. Ofertazdnia ............oooi i,
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne —
Czesc Il SWZ,
4. Przedmiar robét (udostepniony pogladowo) — Czes¢ IV SWZ,
5. Warunki ogdlne dla umoéw na wykonanie robé6t budowlanych — Czesé V SWZ
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§15
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwrdéci¢ sie do wiasciwego sgdu.

§16 .
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§17

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgeznik nr 1 do umowy

I.Waloryzacja

1. Waloryzacja bedzie sig¢ odbywa¢ w oparciu o wskazniki cen wyrobow publikowane przez prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P — symbol 19.2 wediug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa state
z wegla i torfu oraz produkty rafinaciji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wediug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c) Wskaznik A —~ symbol 08.9 wediug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedlug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symbol 08.1 wediug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f) Wskaznik CPI - Cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne brutto
w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektéow inzynierii lgdowej
i wodnej (jako robocizna),

2. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

3.Kwoty pfatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 7 miesigca
od rozpoczecia realizacji robdt. Kwoty ptatne  Wykonawcy beda waloryzowane
do momentu, w ktérym tgczna warto$¢ korekt dia oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych z
niniejszych postanowien osiagnie limit +- 5% wartosci robét netto
w zawartej umowie o wykonanie robét budowlanych.

4. Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o Wspétczynnik zmiany cen (WR) wyliczony

wedtug wzoru:

7
12

Ko

CPL; 2
Wo=ax100+bx _F+ex

+de“+ xc"‘—t-fo"Jr x5“+h;><
( T 2 Pain E L 7
Pl, P, R, Co A, 975,

gdzie:

W' jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej,

do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

.a" jest stalym wspotczynnikiem o wartoéci: 0,5.

»

D7, L,d" e P, g7 ,h” s wagami statymi okreslonymi w tabeli koszyk waloryzacyjny z
zastrzezeniem  sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie sie  dostawcg  ktdregokolwiek
z elementow robot ujgtych w tabeli koszyk waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie

przyjeta jako ,0” w wzorze na Wh. W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o wartosé
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wagi, ktora zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma warto$ci wszystkich wag z koszyka waloryzacji

wynosita 0,5.

,CPI", ,Pr”, R, .Cn", LAY, ,Sr", ,Kn" 83 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiazujacymi w danym okresie rozliczeniowym.

,CPl", ,Po", ,Ro", ,Cdo", ,AG", ,So", .Ko" sg narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez

prezesa GUS w Dziedzinowe]j Bazie Wiedzy w Dacie ztozenia oferty.

5. llorazy wskaznikéw cen (ij. :—:) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy 100 (t]. -Ex
100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np.
b CPln
chl,
po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wa, Wrp nalezy obliczaé z doktadnoscig do 4 miejsc

po przecinku.

) nalezy oblicza¢ z dokfadnoscig do 6 miejsc

6. Do wyliczenia warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miala:

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
Elementy robot SYM?OL Waga
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € Cc 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona uzywajgc

ostatnich z opublikowanych wskaznikow GUS.
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Ustalone w ten sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS
wilasciwych dla miesigca za ktory wystawiana byla ptatnos¢ czesciowa w nastepnej platnosci
czgsciowej po ich publikacji. W sytuacji gdy piatnos¢ czesciowa bedzie dotyczyla okresu
rozliczeniowego w sklad ktdrego bedg wchodzily dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowaé

wskazniki GUS dla miesigca bedacego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku ptatnosci koncowej nalezy przyjmowa¢ ostatnie opublikowane wskazniki GUS bez

ich p6zniejszego korygowania.

8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesigc sktadania oferty.

Il. Do umow, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy Wykonawca, a
Podwykonawcg lub Podwykonawcg, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz
6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie

beda mie¢ niniejsze postanowienia.

1.Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane comiesiecznie
poczgwszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robét objetych umowg o podwykonawstwo.
Kwoty platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w
ktorym faczna warto$é korekt dia oddania wzrostu
lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci robét netto
w zawartej umowie o podwykonawstwo.

2 Kwoty platne  Podwykonawcy przez  Wykonawce lub  dalszemu  Podwykonawcy
przez Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen.

3.Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik dla: cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
(jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli koszyk waloryzacyjny,
publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

C8Inp

CPI op

Wnp=ax 100+ b x +cxX+...+hxY

gdzie:

Whp" jest mnoznikiem  korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej,

do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;
,a jest stalym wspoiczynnikiem o wartosci: 0,5
.D" waga z przedziatu 0,2 - 0,3

n

,¢", ..., .h" wagi wybranych poszczegélnych elementow robot ustalone w taki sposéb aby ich

suma wynosita raz z wagami ,a” i ,b” wynosita 1
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X' oo, .Y minimum jeden z wspdlczynnikow dla wybranych elementéw robét z koszyka

waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop 1Ub Rnp/Rop lub Cnp/Cop lub Ang/Acp lub
Snp/Sop lub Knp/Kop.

2CPlp”, ,Prp”, ,Rnp”, ,Cnp”, ,Anp", ,Snp”", ,Knp” s3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcg

oraz

.CPlop”, ,Pop”, ,Rop”, ,Cop”, A", ,Sop”, ,Kop” 3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi
w dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub Podwykonawcy,
a dalszym Podwykonawca.

4. llorazy wskaznikéw cen (tj. E) dla poszczegdinych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy 100 (t]. Ex
100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np.

b xi ™) nalezy obliccaé z  dokladnocia  do 6 miejsc
po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wh, Wnp nalezy oblicza¢ z dokfadnos$cig do 4 miejsc po
przecinku.

5. Przedmiotowe  postanowienia bedg mialy odpowiednie zastosowanie do uméw
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkh 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
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