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           Poznań, dnia 30.08.2023 r. 
Nasz znak:          WZ.261.2.20.2023 

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej                                      
w Gowarzewie, gmina Kleszczewo 
         

                                        Wszyscy Wykonawcy 

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, zgodnie z art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.   - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ), dalej ustawa Pzp, poniżej wyjaśnia co następuje, jak 

również na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ.  

 

Pytanie 1 

par. 11 ust. 10 PPU. Wykonawca wskazuje, iż zapisy o waloryzacji są niezgodne z art. 439 ust. 1 PZP. Wnosimy 

o zmianę przedmiotowego zapisu na: "Wynagrodzenie umowne może podlegać waloryzacji nie wcześniej niż 

po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i dokonaniu odbioru częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 

2 Umowy." 

 
Pytanie 2 
par. 11 PPU. Wykonawca wnosi o zmianę zapisów dot. mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia, poprzez: 

a. zwiększenie limitu waloryzacji do 20% 
b. rozpoczęcie waloryzacji począwszy od 3 miesiąca realizacji niniejszej umowy, 
c. zmianę wskaźnika uprawniającego do waloryzacji z 10% na 5%. 
 

Wykonawca pragnie wskazać, że wskazany powyżej wniosek uzasadnia kształtująca się linia orzecznicza 
Krajowej Izby Odwoławczej.  
W orzeczeniu z dnia 25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, Izba wskazała: 
„Do Zamawiającego należy określenie wysokości zmian wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku zastosowania 
określonego przez niego wskaźnika. Winno to jednak następować z uwzględnieniem sytuacji rynkowej oraz 
prognoz w tym zakresie.” 
„Zdaniem Odwołującego przewidziana w Umowie łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy netto (…), jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień dotyczących 
waloryzacji wynagrodzenia, tj. 10%, nie pozwala na zapewnienie ekwiwalentności świadczeń stron Umowy, 
nie niwelujący ryzyk związanych ze zmianami kosztów wykonania zamówienia publicznego. (…) Zamawiający 
nie wykazał (…), dlaczego nie może określić wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%. W ocenie Izby, 
zważywszy na aktualny poziom inflacji, która przekracza 17% i rozbieżne prognozy co do zmian tego poziomu, 
mając na uwadze, że okres obowiązywania Umowy wynosi 72 miesiące, dla zachowania zgodności z zasadami 
współżycia społecznego, za uzasadnione należy uznać podwyższenie tego progu. Chodzi bowiem o to, aby nie 
doszło do zdecydowanego zachwiania równowagi ekonomicznej stron na niekorzyść Wykonawcy, jak też, aby 
nadmierne podwyższenie wynagrodzenia nie doprowadziło do negatywnych konsekwencji dla 
Zamawiającego. (…) Izba uznał 
„W ocenie Izby, zważywszy na obecnie obserwowaną dynamikę zmian cen oraz przyjętą w Umowie procedurę 
akceptowania zmian wynagrodzenia, należy uznać za wskazane, aby pierwsza waloryzacja miała miejsce po 6 
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miesiącach obowiązywania Umowy, a nie po 12 miesiącach, jak to obecnie wynika z Umowy. Izba nie 
dopatrzyła się naruszenia wskazanych w odwołaniu przepisów prawa poprzez zastosowanie przez 
Zamawiającego jedynie wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Z przepisów tych nie wynika, 
że do zmiany wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek zastosować 
jednocześnie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.” 
Pragniemy podnieść, że podoba argumentacja Izby została podniesiona w sprawach o sygn. akt KIO 440/22 
oraz 1676/22. 
Ponadto, Wykonawca wskazuje, iż zaproponowana waloryzacja ma charakter pozorny ponieważ sytuacja na 
rynku wskazuje, że taki poziom zmiany wynagrodzenia nie odzwierciedla i nie będzie odzwierciedlał obecnej i 
prognozowanej zmiany cen na rynku. Tym samym takie określenie maksymalnej wartości zmiany 
wynagrodzenia stanowi naruszenie art. 439 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp, w szczególności z punktu widzenia 
celu, dla którego przepisy te zostały ustanowione (za: wyrok KIO z dnia 2 marca 2022 r., sygn. akt KIO 440/22). 
 
Odpowiedź na pytania 1 i 2:  
Zgodnie z przepisem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp obowiązkiem zamawiającego jest wprowadzenie do umowy 

postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w 

przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeśli wystąpią dwie 

przesłanki: 

- pierwsza dotyczy przedmiotu umowy - roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

- druga minimalnego czasu trwania umowy - więcej niż 6 miesięcy. 

Przepis ten nie określa momentu, w którym Wykonawca po raz pierwszy może wystąpić z żądaniem oraz 

nie wskazuje okresów, w których może następować taka zmiana.  

Celem mechanizmu waloryzacji jest jedynie ograniczenie ryzyka stron związanego ze zmianą cen. Przepisy 

ustawy Pzp nie mówią, że wnioskujący o waloryzacje uzyska całkowite czy proporcjonalne pokrycie zmian 

cen. Przepis art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp pozostawia do decyzji Zamawiającego, jaka powinna być 

wartość zmiany wynagrodzenia, którą dopuszcza Zamawiający. Ustawodawca nie narzucił żadnych 

dodatkowych wymogów. W szczególności powyższy przepis nie nakłada na Zamawiającego wymogu 

oddania w waloryzacji pełnego zakresu zmian cen. Na Zamawiającego nie został nałożony obowiązek 100% 

rekompensaty zmian kosztów realizacji inwestycji z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych i 

surowców (wyrok KIO z dnia 11.02.2022 r., sygn. akt KIO  230/22). 

Uwzględniając powyższe, Zamawiający nie dokonuje modyfikacji projektowanych postanowień umowy we 

wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie. 

Pytanie 3 
par. 16 ust. 1 pkt 4) PPU. Prosimy o zmianę wskazanego zapisu tak, aby kara naliczana była w przypadku 
odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy nie zaś „z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy”. Obecny zapis obciąża nadmiernie wykonawcę odpowiedzialnością za zapłatę 
kary, również z przyczyn za które wykonawca nie będzie ponosił winy. Wskazujemy, że uprawnienie 
Zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może 
swego prawa podmiotowego nadużywać (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt 
KIO 892/15). 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmian dot. ww. zapisów. 
 
Pytanie 4 
par. 16 ust. 1 pkt 5) PPU. Pytanie: Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kar umowny poprzez zmianę 
ich wartości odpowiednio na 0,1% . Wskazane wartości nadmiernie sankcjonują Wykonawcę wykraczając poza 
funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar 
umownych będzie musiało zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie 
mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmian dot. ww. zapisów. 
 
Pytanie 5 
par. 17 ust. 1 pkt 1) PPU. Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowy zapis jest niezgodny z art. 433 pkt 1 i 3 PZP 
w zakresie w jakim penalizuje zachowania niezawinione przez Wykonawcę. Wnosimy o ograniczenie tego 
zapisu do wyłącznej winy Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmian dot. ww. zapisów. 
 
Pytanie 6 
W związku z trwającym obecnie sezonem urlopowym oraz związanymi z tym brakami kadrowymi oraz 
trudnościami w pozyskaniu ofert od Podwykonawców i Dostawców, a także objętością dokumentacji 
przetargowej, Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu na 11.09.2023 r. Wydłużenie terminu 
umożliwi wszystkim zainteresowanym Wykonawcom przygotowanie rzetelnych wycen i z pewnością wpłynie 
pozytywnie na konkurencyjność uzyskanych przez Zamawiającego ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.09.2023 r. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o zamieszczenie uzgodnienia z konserwatorem zabytków. 

 

Odpowiedź: 

Pismo Powiatowego Konserwatorem Zabytków znajduje się w dokumentacji projektowej (zał. 9 do SWZ). 

 

Pytanie 8 

Prosimy o informacje czy w ramaczh zadania wchodzi nadzór archeologiczny? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załączonym do dokumentacji projektowej pismem Powiatowego Konserwatora Zabytków nie 
przewiduje się prowadzenia nadzoru archeologicznego. 
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Pytanie 9 
Prosimy o informacje czy w ramaczh zadania wchodzą wykopaliskowe badania archeologiczne? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załączonym do dokumentacji projektowej pismem Powiatowego Konserwatora Zabytków nie 
przewiduje się prowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych. 

 
Pytanie 10 

Dotyczy D.05.03.05. W pkt.1.3 i 2.2.3 wskazano do zaprojektowanie mieszanki AC16W, KR2 – lepiszcze 35/50, 
co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.1, tj. WT2-2014. Zgodnie z przytoczoną instrukcją 
techniczną do warstw wiążących KR1-2 należy obligatoryjnie stosować lepiszcze 50/70. Prosimy                                            
o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować się do aktualnych wytycznych. 

 

Odpowiedź: 

Dla mieszanki AC16W należy stosować lepiszcze 35/50. 

 
Pytanie 11 

Dotyczy D.05.03.05b. W pkt 5.2 znajduje się niezrozumiały zapis: "Minimalna zawartość lepiszcza                                      
w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej 
odchyłki 0,3… ". Zapis jest niezgodny z instrukcją WT2-2014. W dokumencie tym uwzględniono już błąd 

dozowania składników w Bmin, które zostało podwyższone w stosunku do WT2- 2010. Kolejna nadwyżka 
asfaltu o 0,3% może spowodować pogorszenie właściwości mm-a, szczególnie w zakresie odporności na 
deformacje trwałe. Prosimy o wykreślenie tego zapisu, bądź potwierdzenie, że należy stosować się 
do aktualnych wytycznych technicznych. 

 

Odpowiedź: 

W zakresie minimalnej zawartości lepiszcza należy stosować aktualne wytyczne techniczne. 

 

Pytanie 12 

W przedmiarze robót, Lp.38 znajduje się niezrozumiały zapis „ AC8S SMA”. Prosimy o doprecyzowanie, jaką 

 mieszankę należy zastosować na warstwę ścieralną zgodnie z obowiązującą nomenklaturą techniczną ( AC8S 

 czy SMA8S?). 

 

Odpowiedź: 

Warstwę ścieralną należy wykonać z SMA 8S. W przedmiotowym zakresie skorygowano zapisy w kosztorysie 
ofertowym oraz przedmiarze robót (zmodyfikowany kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót w załaczeniu). 

 

Pytanie 13 

W kosztorysie ofertowym na kanalizację sanitarną w poz. 22 podano do wykonania 1037m kanału sanitarnego 
fi200mm, a w poz. 66 podano do wykonania 407m przyłączy fi160m. Zgodnie z załączonym projektem do 
wykonania jest kanał sanitarny 133,5m fi 250mm oraz 1601m fi 200mm oraz przyłącza o długości 689,50m. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
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Odpowiedź: 

Wskazany w dokumentacji projektowej zakres ul. Trzeckiej nie jest przewidziany do realizacji w niniejszym 
zadaniu.  

Przedstawiony kosztorys ofertowy dotyczący kanalizacji sanitarnej jest prawidłowy. 

 

Zakres budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Siekiereckiej w Gowarzewie: 

a) Kanał grawitacyjny: Początek opracowania ETAP II - S8  

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 70,5 m 

- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 1 szt. 

- przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm – 4 szt.  o długości całkowitej L=28,0m  

b) Kanał grawitacyjny: S8-S11  

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 255,5 m 

- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 3 szt. 

- przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm – 21 szt.  o długości całkowitej L=162,5m  

c) Kanał grawitacyjny: S8 –S25  

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 11,5 m 

- studnia betonowa średnica Ø 1000 - 1 szt. 

d) Kanał grawitacyjny: S10 – w kierunku S26  

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 5,0 m 

e) Kanał grawitacyjny: S11-S13  

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 144,0 m 

- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 2 szt. 

- przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm – 5 szt.  o długości całkowitej L=38,5m  

f) Kanał grawitacyjny: S11 – S27  

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 12,0 m 

- studnia betonowa średnica Ø 1000 - 1 szt. 

g) Kanał grawitacyjny: S12 – S28  

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 14,0 m 

- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 1 szt. 

h) Kanał grawitacyjny: S13-S17  

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 286,5 m 
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- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 4 szt. 

- przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm – 10 szt.  o długości całkowitej L=91,0m  

i) Kanał grawitacyjny: S13 –S29  

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 11,0 m 

- studnia betonowa średnica Ø 1000 - 1 szt. 

j) Kanał grawitacyjny: S14 – S30  

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 14,0 m 

- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 1 szt. 

k) Kanał grawitacyjny: S17-S20  

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 193,0 m 

- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 3 szt. 

- przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm – 10 szt.  o długości całkowitej L=87,0m  

l) Kanał grawitacyjny: S17 – S31 

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 12,0 m 

- studnia betonowa średnica Ø 1000 - 1 szt. 

m) Kanał grawitacyjny: S19-S32  

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 15,0 m 

- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 1 szt. 

n) Kanał grawitacyjny: S20 – w kierunku S20a 

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 6,0 m 

 

Pytanie 14 

W projekcie na wykonanie kanalizacji sanitarnej podano, że należy wykonać przepompownię ścieków PG4 

wraz z ogrodzeniem i bramą, rurociąg tłoczny fi 90mm o długości 54m oraz przyłącze wodociągowe o długości 
175m. W załączonym kosztorysieo nie zawierto tego zakresu robót. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama z odpowiedzią na pytanie 13. 

 

Pytanie 15 

W kosztorysie na wykonanie kanalizacji sanitarnej podano, że do wykonania jest 21 sztuk studni, w projekcie 
podano, że 37szt. oraz 1 szt. studni rozprężnej. 

Ile studni należy przyjąć do wyceny? Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 
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Odpowiedź tożsama z odpowiedzią na pytanie 13. 

 

Pytanie 16 

W kosztorysie na kanalizację sanitarną, w części dotyczącej wykonania przyłączy sanitarnych, podano, że do 
wykonania są 42szt studni fi 1000mm oraz 7 szt. studni fi 425mm, natomiast w projekcie podano, że do 

 wykonania jest w przyłączach odpowiednio 66szt. studni betonowych fi 1000mm i 14szt studni tworzywowych 

 fi 425mm. Ile studni należy przyjąć do wyceny? Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama z odpowiedzią na pytanie 13. 

 
Pytanie 17 

Z uwagi na duże rozbieżności pomiędzy kosztorysem na wykonanie kanalizacji sanitarnej, a projektem, 
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, które odcinki kanalizacji sanitarnej objęte są niniejszym postępowaniem 
przetargowym? 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tożsama z odpowiedzią na pytanie 13. 
 

Pytanie 18 
Pytanie: par. 10 ust. 2 PPU. Z jaką częstotliwości Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych? 

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenia miesięczne? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonywanie odbiorów częściowych nie częściej niż raz w miesiącu. Zgodnie z §12 
ust. 2 projektowanych postanowień umowy faktury częściowe mogą być wystawione na podstawie 
protokołu odbioru częściowego robót zatwierdzonego przez Zamawiającego – nie częściej niż raz w miesiącu. 
 

 

Pytanie 19 

Prosimy o wyjaśnienie czy ma być i jeżeli tak to gdzie wykonane poszerzenie drogi, gdyż w opisie technicznym 

br. drogowej, str. 10, na planie sytuacyjnym widnieje opis poszerzenia drogi jak poniżej, natomiast na rysunku 

w Projekcie, tj. na przekroju normalnym i szczegółach konstrukcyjnych (rys. 4.1, 4.2, 4.3) tego poszerzenia 

konstrukcji nie widzimy. 
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Odpowiedź: 
Istniejąca jezdnia ul. Siekiereckiej posiada szerokość ok. 5,1 – 5,5 m, a docelowa jezdnia zostanie wykonana 
na szerokości 6,0 m. W celu otrzymania szerokości 6,0 m niezbędne jest wykonanie poszerzenia jezdni, co 
jest pokazane w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 20 
Pozycje kosztorysowe Przedmiaru Robót branży drogowej (poz. 20-27 oraz 65-71) , wszystkie odniesione do 
tego samego STWIORB D.04.03.01, dotyczą tylko wyceny oczyszczenia i skropienia poszczególnych konstrukcji 
podbudowy. Natomiast Przedmiar Robót nie zawiera pozycji, w których Wykonawca ma wycenić wykonanie 
poszczególnych warstw konstrukcji podbudowy. 
 

Odpowiedź: 

Przedmiar robót zawiera pozycje, w których Wykonawca ma wycenić wykonanie poszczególnych warstw 
konstrukcji podbudowy, np. poz. nr 31, 34. 
 
Pytanie 21 
W pozycji nr 21 Przedmiaru robót branży drogowej należy wycenić oczyszczenie i 
skropienie warstwy podbudowy AC16P o grubości 4cm, natomiast na rysunkach 
przekroi konstrukcyjnych ani w pozycjach dot. wykonania warstw taka warstwa nie 
występuje. Prosimy o wyjaśnienie lub korektę. 
 

Odpowiedź: 

W poz. nr 21 należy wycenić oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy AC 22P o grubości 4cm. 
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Zamawiający skorygował kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót (zmodyfikowany kosztorys ofertowy oraz 
przedmiar robót w załączeniu). 

 
Pytanie 22 
Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości ma być wykonana warstwa podbudowy 
zasadniczej w nawierzchni drogi. Na przekrojach normalnych konstrukcji rys nr 4.1 
Proj. Wykonawczego występuje w-wa podbudowy gr. 4 cm z AC 22P, natomiast na rys. 
Nr 4.2 w-wa AC 22P o grubości 7 cm. 
 
Przekrój normalny (rys. nr 4.1): 
 

 
 
Szczegóły konstrukcyjne (rys. nr 4.2): 
 

 
 
Opis techniczny: 
 

 
 

Odpowiedź: 

Warstwa podbudowy zasadniczej (w kosztorysie ofertowym poz. nr 36 – warstwa wyrównawcza) powinna 
być wykonana o gr. 4 cm. 
 

 

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert i w związku z tym modyfikuje treść:  

1) Rozdziału XII ust. 1  SWZ 

Było: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.10.2023r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zmieniono na: 
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Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.10.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

2) Rozdziału XIV ust. 1 SWZ 

Było: 

2. Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania do dnia 04.09.2023 roku, do godziny 11:00:00 czasu lokalnego.  

 

Zmieniono na: 

Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania do dnia 05.09.2023 roku, do godziny 11:00:00 czasu lokalnego.  

 

3) Rozdziału XV ust. 1 SWZ 

Było: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2023 roku o godzinie 11:05:00 czasu lokalnego.  

Zmieniono na: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2023 roku o godzinie 11:05:00 czasu lokalnego.  

 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 
 

Sprawę prowadzi: 

Magdalena Kozak 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki 
- kosztorys ofertowy po modyfikacji (zał. 2 do SWZ); 
- przedmiar robót po modyfikacji (element zał. 9 do SWZ). 
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