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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
 
 

 Nazwa zamówienia: Budowa kompleksu – boiska treningowego na terenie LKS 
Bujaków (projekt i budowa) - Budżet Obywatelski   
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji  
 

Adres: ul. Szkolna  
                   43-190 Mikołów 
 Działka nr ewidencyjny 917/45 (część działki o pow. 

2173,17 m2) 
 
 

Inwestor:    Gmina  Mikołów – MOSiR w Mikołowie                 
            43–190 Mikołów 
    ul. Konstytucji 3 Maja 31 
 
 
Zawartość opracowania:  I. Część opisowa 
      II. Część informacyjna 
 
 
Opracowanie:     Krzysztof KONSEK 
 
 
 
Nazwa zamówienia wg kodów CPV 
Projektowanie:  
71000000-8   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71220000-6   Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71400000-2   Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zag.terenu 
71520000-9   Usługi nadzoru budowlanego 
Roboty budowlane:  
45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- kwiecień 2023 r. - 
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SPIS  ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia   
1.1 Opis przedsięwzięcia 
1.2 Opis stanu istniejącego 
1.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 

2.1 Zakres przedmiotu zamówienia dot. budowy boiska wraz z zagospodarowaniem         
2.2 Termin wykonania zamówienia 
2.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót. 

 
3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

    3.1 Uwarunkowania lokalizacyjne  
3.2 Istniejące zagospodarowanie terenu 
3.3 Uwarunkowania dot. istniejących obiektów kubaturowych i sieci 
3.4 Uwarunkowania gruntowe i wodne 
3.5 Istniejący układ komunikacyjny - uwarunkowania terenowe 
3.6 Inne uwarunkowania dot. przedmiotu zamówienia  

 
4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

4.1 Inwentaryzacja i roboty rozbiórkowe 
4.2 Konstrukcja boiska  
4.3 Drenaż  
4.4 Ogrodzenie  
4.5 Pikochwyty 
4.6 Zagospodarowanie terenu  

 
5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

5.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych  
5.2 Warunki gwarancji 
5.3 Warunki płatności 
5.4 Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej 
5.5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami                       

wg odrębnych przepisów  

2. Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia                
budowlanego  

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych -
załączniki. 
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I. Część opisowa 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

 
1.1 Opis przedsięwzięcia. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie 
pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia wraz z realizacją robót 
budowlanych według opracowanej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.  

„Budowa kompleksu – boiska treningowego na terenie LKS Bujaków (projekt i budowa) - Budżet 
Obywatelski. 

Całość inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie boiska treningowego o nawierzchni z 
trawy naturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie 
realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego ma na celu rozszerzenie gminnej infrastruktury 
sportowej przeznaczonej dla mieszkańców oraz na potrzeby miejscowego klubu sportowego  
LKS „45” Bujaków.       

 
1.2 Opis stanu istniejącego. 
Teren na którym planowana jest inwestycja znajduje się w sołectwie Bujaków i dotyczy w     
szczególności części działki nr 917/45 o pow. 2 173,17 m2 – zgodnie z umową użyczenia. 
Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Mikołów oraz na podstawie umowy             
użyczenia, znajduje się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie.  
Projektowany obiekt budowlany tj. boisko treningowe trawiaste do piłki nożnej planuje się 
zlokalizować na obszarze działki sąsiadującej: od strony północnej z drogą gminną ul. Szkolna 
(dz. 1037/45), od strony wschodniej z boiskiem wielofunkcyjnym (dz.1147/45) wygrodzonym 
płotem panelowym, południowej z boiskiem sportowym LKS 45 Bujaków (dz. 979/45) . 
Od strony zachodniej znajduje się wewnętrzna droga dojazdowa prowadząca do budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego na terenie przedmiotowej działki (pozostała cz. działki 917/45 
stanowiąca własność Gminy Mikołów, która nie wchodzi w zakres inwestycji). Zgodnie z 
pismem zarządcy tej części nieruchomości możliwym jest wykorzystanie ww. drogi dojazdowej 
na potrzeby budowy oraz wjazdu technicznego na potrzeby utrzymania nowo budowanego 
obiektu sportowego. Od strony południowej teren wydzielony jest ogrodzeniem z siatki z 
pojedynczym zadrzewieniem – poza zakresem PFU. Teren jest płaski z nachyleniem północno 
zachodnim, zdominowany przez zieleń niską - trawę na którym zlokalizowane są pojedyncze 
drzewa mogące mieć wpływ na kolizję z planowaną inwestycją. Przez działkę, na której będzie 
realizowana inwestycja przebiega napowietrzna sieć energetyczna, oraz sieć wodociągowa, 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
 
1.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in.: 

a) Opracowanie min 2 wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu i rozwiązań                
materiałowych - do uzgodnienia z Zamawiającym (wybór optymalnej lokalizacji, 
wymiarów i pow. boiska treningowego uwzględniającej wpływ czynników zewnętrznych 
m.in. kolizję infrastruktury technicznej, istniejące zadrzewienie, możliwy obszar do 
zagospodarowania na działce Zamawiającego, warunki techniczne określone przepisami 
odrębnymi, istniejący układ komunikacyjny itp.)  

Zatwierdzenie z przedłożonych koncepcji projektowych tzw. wariantu realizacyjnego 
przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dalszych prac projektowych.  
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Zamawiający w załącznikach do PFU jako materiały wyjściowe przekazuje uzgodnienie 
techniczne dot. włączenia drenażu do kanalizacji deszczowej wydane przez Zakład 
Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., oraz mapę do celów projektowych i opinię geotechniczną.     

b) Pozyskanie dodatkowych innych niezbędnych uzgodnień i warunków technicznych w 
zakresie kolizji, przekładek i włączenia do sieci, drogi publicznej itp..  

c) Przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót  
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt koncepcyjny (koncepcja 
projektu budowlanego) wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz                     
kosztorysem realizacyjnym wykonania robót budowlanych wraz z zestawieniem                 
elementów urządzeń (dot. branży, architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej -                      
odwodnienie itp.)   

d) Opracowanie projektu budowlanego (obejmujący projekt zagospodarowania działki lub 
terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny z wszelkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami, opiniami technicznymi, ekspertyzami i badaniami technicznymi wraz z 
pokryciem ich kosztów w tym: 

 Projekt budowlany dla celów uzyskania pozwolenia na budowę, ilość egzemplarzy 
niezbędna Wykonawcy, organom budowlanym + 2 egz. dla Zamawiającego   

 Kosztorys realizacyjny (zawierający wycenę elementów scalonych) i szczegółowe 
specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót oraz pozostała dokumentacja, 
której potrzeba opracowania ujawni się w trakcie prac projektowych lub realizacji 
(np. uzgodnienie zjazdu z drogi) – 2 egz. dla Zamawiającego 

Dokumentacja projektowa jw. winna być wykonana zgodnie z wymaganiami                        
Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w programie funkcjonalno 
użytkowym i pozostałymi dokumentami Zamawiającego m.in. umową, obowiązującymi 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, a także zgodna z wszelkimi 
aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych projektantów a 
roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami 
Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. 
Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu 
zamówienia w długim okresie czasu z optymalnymi kosztami eksploatacji. 
Dokumentację projektową w ilości jw. należy opracować w wersji papierowej oraz 
dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie *PDF oraz w formacie edytowalnej 
jak np. *DOC, *ATH, *DWG na pendrive. 

e) Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku i uzyskanie prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót 
budowlanych w Starostwie Powiatowym    

f) Sporządzenie planu BIOZ oraz przyjęcie od Zamawiającego placu budowy  

g) Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia robót i pełnej obsługi geodezyjnej 

h) Zapewnienie kierownictwa budowy w zakresie niezbędnych branż oraz nadzoru                
autorskiego projektantów, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 

i) Wykonanie robót budowlanych na postawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej w zakresie budowy boiska treningowego wraz z zagospodarowanie terenu i 
przebudowy infrastruktury w miejscu planowanej inwestycji  

j) Wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz                              
zagospodarowanie terenu wraz z naprawą ewentualnych uszkodzeń  
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k) Prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie niezbędnych pomiarów badań i 
sprawdzeń.  

l) Przygotowanie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej zawierającej dokumentację z 
pomiarami geodezyjnymi (w tym rzędne wysokościowe) oraz operatem zawierającym          
zestawienie m.in. atestów zabudowanych materiałów, obiektów i urządzeń, itp.                      
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentacje powykonawczą i instrukcje 
użytkowania w języku polskim.  

m) Dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zakończenia budowy w organie nadzoru 
budowlanego (wraz z uzyskaniem decyzji przekazania obiektu do użytkowania w              
przypadkach koniecznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

n) Opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu i prawidłowej eksploatacji, 
eksploatacji   

o) Wykonanie innych prac wynikających z programu funkcjonalno użytkowego, uzgodnień 
opracowywanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepisów dot. budowy i 
eksploatacji boisk trawiastych.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z 
czym dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian PFU                   
proponowanych przez Wykonawcę,  po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Służy również do 
ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych i przygotowania oferty.  
Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno użytkowego nie będą wpływać na wartość               
niniejszego zamówienia publicznego. Przy opracowaniu oferty należy ująć i wycenić wszystkie 
inne czynności niezbędne, zdaniem Wykonawcy, do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 
zamówienia tj. budowy wygrodzonego boiska trawiastego z drenażem wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 
Zasadnym jest dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę oraz wyjaśnienie wszelkich 
wątpliwości do PFU na etapie postępowania przetargowego.. Zamawiający informuje również, że  
jest w trakcie rozpoczętej procedury w zakresie uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew 
mogących kolidować z projektowaną budową boiska. Ze względu jednak na potrzebę ochrony 
istniejącego drzewostanu zaleca się aby Wykonawca przedłożył koncepcje lokalizacyjne, które 
nie wymagają przeprowadzenia wycinki drzew.   
 
 

2. Opis  szczegółowy przedmiotu zamówienia. 

2.1 Zakres przedmiotu zamówienia dot. zaprojektowania i budowy boiska treningowego 
wraz z zagospodarowaniem terenu obejmuje: 

a) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 

 Wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej   

 Budowy boiska treningowego na pow. ok. 900 m2 o nawierzchni trawiastej wraz 
z drenażem 

 Budowy piłkochwytów oraz ogrodzenia terenu wraz z zabudowaniem furtki 
wejściowej oraz technicznej bramy wjazdowej       

 Zagospodarowanie terenu zielonego z utwardzeniem dojścia i przebudową 
istniejącego wjazdu     

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa winna być na bieżąco konsultowana z                  
Zamawiającym. 

b) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub administracyjnego potwierdzenia 
zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 
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c) Budowę boiska treningowego o nawierzchni trawiastej na pow. ok. 900 m2  

d) Wykonanie utwardzenia części terenu kostką betonową ograniczoną krawężnikami i 
obrzeżami na podbudowie z tłucznia, na potrzeby zapewnienia komunikacji i dojścia od 
strony drogi publicznej (działka 1037/45) w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami - 
wzdłuż północnej i wschodniej części boiska - na pow. łącznej ok. 40 m2 

e) Przekładka istniejącego utwardzenia z kostki „trelinka” na pow. ok 25 m2 wraz z 
zabudowaniem krawężników drogowych na dł. ok 20 mb w tym najazdowych na potrzeby 
wjazdu technicznego od strony wewnętrznej drogi dojazdowej  

f) Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji 
deszczowej wraz z wykonaniem systemu zapewniającego skuteczne odwodnienie boiska 
(ciągi drenażowe, studnie zbiorcze, rozprężne itp.)    

g) Wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa     
ewentualnych uszkodzeń  

h) Zapewnienie kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego projektantów, przez osoby       
posiadające wymagane uprawnienia budowlane w zakresie wszystkich branż. 

i) Zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy. 

j) Prowadzenie dokumentacji budowy. 

k) Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w tym wykonanie pomiarów 
natężenia oświetlenia, dogęszczenia i przepuszczalności warstw podbudowy itp.   

l) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie geodezyjnych pomiarów              
powykonawczych 

m) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanej inwestycji wraz z dokumentacją 
kosztową dotycząca wartości poszczególnych elementów scalonych wchodzących w             
zakres inwestycji (wyodrębnione wartości elementów scalonych wchodzących w skład 
środka trwałego dla celów m.in. ubezpieczenia)     

Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie roboty budowlane, dostawy i usługi             
konieczne pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności 
realizacji i poprawności funkcjonowania boiska treningowego (w tym m.in. optymalne 
rozwiązanie komunikacyjne w zakresie zapewnienia dojść pieszych i dojazdu technicznego)   
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w                  
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do zamontowania     
urządzeń zgodnie z ich instrukcją montażu.  
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) zobowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Wykonawca musi mieć uregulowany stan prawno formalny w zakresie wytwarzania odpadów, 
Wywóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest                  
przeprowadzić na koszt własny zgodnie z ustawą o odpadach.  
Ze względu na ograniczenie dojazdu i prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 
publicznej, Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest uzyskać oraz pokryć 
wszelkie koszty związane z prowadzeniem prac w pasie drogi publicznej zgodnie z przepisami 
ustawy o drogach publicznych (zajęcie pasa drogowego, projekty organizacji ruchu itp.)    
 

2.2 Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania              
boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu został zrealizowany w terminie                     
do 6 miesięcy. 
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2.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót. 
W proponowanej przez Zamawiającego lokalizacji (na części działki o pow. 2173,17 m2) należy 
zaprojektować i wykonać boisko treningowe o nawierzchni trawiastej o pow. ok 900 m2. Wymia-
ry boiska np. szerokość ok. 20m i długość ok. 45m dostosować do obszaru nieruchomości pla-
nowanej inwestycji z uwzględnieniem konieczności zachowania odpowiednich stref bezpiecz-
nych m.in. w stosunku do zabudowy mieszkalnej zgodnie z WT (w tym ochrony przed hałasem i 
drganiami przenikającym do pomieszczeń spoza budynku), istniejących urządzeń infrastruktury 
podziemnej i  napowietrznej oraz projektowanej infrastruktury sportowej (piłkochwyty itp.) jak 
również istniejącego drzewostanu. Boisko ogrodzone wraz z drenażem i kanalizacja deszczową. 
 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

3.1 Uwarunkowania lokalizacyjne  
Dla przedmiotowego terenu inwestycyjnego, stanowiącego miejsce zaprojektowania i budowy 
boiska uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Obszar objęty 
zakresem opracowania tj. działka 917/45  oznaczony został w MPZP jako: Tereny usług 
oświaty (brutto), dopuszczalne: obiekty usług sportu, rekreacji, kultury 
Planowaną inwestycję należy zaprojektować zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jw. Założeniem w projektowaniu zagospodarowania 
części terenu przeznaczonego na boisko treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu jest 
stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni dla wypoczynku i rekreacji w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącego już boiska sportowego LKS „45” Bujaków. 
 

3.2 Istniejące zagospodarowanie terenu 
W chwili obecnej teren przeznaczony pod planowaną inwestycję związaną z budową boiska 
treningowego jest niezagospodarowany i wykorzystywany jako teren zieleni. 

Teren jest ogólnodostępny, nieogrodzony – w ramach prac przygotowawczych należy dokonać 
rozbiórki i utylizacji pozostałości ogrodzenia tj. słupków betonowych wraz z podwalinami od 
strony północnej tj. ok. 36 mb 
Od strony wschodniej na całej długości działki teren jest wygrodzony przęsłami panelowymi z 
cokołem betonowym stanowiącym wygrodzenie od strony Szkoły Podstawowej (bez zmian). 
 
Teren jest nieoświetlony i porośnięty trawą oraz pojedynczym zadrzewieniem i krzewami 
zlokalizowanymi w obszarze działki  (mogącymi kolidować z  inwestycją z ewentualnym 
przeznaczeniem do wycinki wg prowadzonej przez Zamawiającego procedury  na wycinkę drzew 
- w gestii Zamawiającego). Od strony zachodniej zlokalizowana jest wewnętrzna droga 
dojazdowa z kostki betonowej „trelinka” stanowiąca dojazd do zlokalizowanego tam budynku 
mieszkalnego.  
W ramach zadania należy dokonać przekładki nawierzchni  i zabudowania krawężników 
drogowych na potrzeby zapewnienia wjazdu technicznego na nowoprojektowane  boisko 
treningowe.   
 

3.3 Uwarunkowania dot. istniejących obiektów i sieci 
Wg mapy do celów projektowych stanowiącej załącznik do PFU na terenie przedmiotowej działki 
przeznaczonej pod zaprojektowanie i budowę boiska treningowego znajduje się uzbrojenie w 
postaci przebiegającej sieci napowietrznej z słupem typu „A”, sieci wodociągowej zasilającej 
budynek mieszkalny, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie potrzebnych dodatkowych uzgodnień z gestorami 
ww. urządzeń w zakresie ich wykorzystania, rozbiórki lub przekładek oraz wykonanie branżowej 
dokumentacji wraz z robotami budowlanymi w tym zakresie (np. włączenie odwodnienia do 
kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami ZIM itp.).  Wszelkie koszty związane z niezbędnym 
zabezpieczeniem lub przekładką infrastruktury technicznej i kolizyjnych sieci ponosi 
Wykonawca. 
 

3.4 Uwarunkowania gruntowe i wodne 
Zamawiający przekazuje wykonaną opinię geotechniczną dotyczącą  rozpoznania geologicznego 
w oparciu o wykonanie 6 sztuk otworów do głębokości 2,0m określających przepuszczalność 
podłoża, nośność i poziom wód gruntowych.  
Wg zapisów opinii  do gł. ok 1,0m występują grunty w przewadze gruntów spoistych  – bardzo 
wysadzinowych oraz częściowo z piasków  – gruntów niewysadzinowych. 
Poniżej warstwy gleby dominują słabo przepuszczalne warstwy.   
W trakcie prac projektowych należy uwzględnić możliwość okresowej obecności 
przypowierzchniowych sączeń wód podskórnych.  
Przy projektowaniu warstw podbudowy Wykonawca winien uwzględnić rozwiązania techniczne 
umożliwiające skuteczne odprowadzanie wód opadowych a prace ziemne należy prowadzić w 
okresie suchym, ze względu na możliwość uplastycznienia namoczonej warstwy gleby. 

 
3.5 Istniejący układ komunikacyjny - uwarunkowania terenowe 

Do przedmiotowej części nieruchomości na której planowane jest przeprowadzenie budowy              
boiska treningowego brak jest bezpośredniego dostępu z drogi publicznej (brak zjazdu 
publicznego). Zgodnie z pismem zarządcy wewnętrznej drogi dojazdowej (własność Gminy), 
który wyraża zgodę na wykorzystanie ww. dojazdu na potrzeby skomunikowania projektowanego 
boiska z drogą publiczną ul. Szkolna, Zamawiający przewiduje zaprojektowanie i wykonanie 
wjazdu technicznego  na boisko w południowo zachodniej części działki poprzez zabudowanie 
bramy przejezdnej w piłkochwycie.  
Wykonawca zobowiązany jest w ramach inwestycji dokonać wszelkich uzgodnień z zarządcą 
drogi gminnej ul. Szkolna w zakresie możliwości obsługi komunikacyjnej na czas budowy.  
Wszelkie koszty związane z niezbędną dokumentacja projektową w tym zakresie np. projekty 
organizacji ruchu, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót jak również 
wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego leżą w gestii Wykonawcy.  
 

3.6 Inne uwarunkowania dot. przedmiotu zamówienia 
a) Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonał wizji w 

terenie 
b) W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne –           

niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamienia oraz przekazania obiektu do 
użytkowania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 

c) W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również zapewnienie pełnej obsługi                
geodezyjnej w tym opracowanie dokumentacji powykonawczej  

d) Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt                 
budowlany (obejmujący projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt 
architektoniczno - budowlany i projekt techniczny). Projekt budowlany powinien uzyskać 
wymagane prawem uzgodnienia i decyzje. 

e) Powstałe w trakcie wykonywania robót budowlanych ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz, 
ziemia, karpina) muszą  zostać wywiezione i zutylizowane na koszt Wykonawcy 
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f) Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić (na terenie budowy w                  
granicach przekazanych przez Zamawiającego) należyty ład, porządek, przestrzeganie            
przepisów BHP, ochronę  znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń                  
uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu                 
budowy uporządkować  teren.  
 
 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

4.1 Inwentaryzacja i roboty rozbiórkowe  
W ramach robót rozbiórkowych należy przygotować plac budowy w zakresie demontażu istnieją-
cych słupków betonowych ogrodzenia od strony północnej wraz z ich wywozem i utylizacją. 

 
4.2  Boisko z trawy naturalnej    
a) Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych wynikać będzie z potrzeby korytowania pod konstrukcję nawierzch-
ni. Istniejąca nawierzchnia trawiasta zgodnie z pomiarami geodezyjnymi, pochylona jest w kie-
runku północno-zachodnim  ze spadkiem ponad 1%  a różnica poziomów ternu nie przekracza 
1,00 m. Zamawiający zakłada konieczność wykonania wykopów w części południowo-
wschodniej i nasypów w części północno – zachodniej. Pochylenie skarp zaprojektować  1:1,5 a  
orientacyjny poziom ±0,00 dla boiska treningowego ze względu np. na istniejące studzienki kana-
lizacyjne  i ograniczenie robót ziemnych przyjąć np. jako poziom istniejący np. +301,80m n.p.m.   
Boisko treningowe ogólnodostępne o nawierzchni trawiastej o pow. ok 900 m2. należy zaprojek-
tować np. z kopertowym spadkiem o wartości 0,5% wraz z podbudową o układzie warstw jn. 

 Trawnik rolowany gr. min 2,5 cm 
 Warstwa wegetacyjna, zwałowana – gr. do 15 cm 
 Warstwa odsączająca, zagęszczona – gr. do 20 cm   
 Warstwa stabilizująco-drenująca, zagęszczona  (żwir drobny, piasek gruby) – gr. do 15 cm 
 Drenaż   
 Warstwę gruntu o miąższości od. ok. 0,2m do ok. 0,8m oraz ewentualnie zalegające w 

podłożu grunty nienośne, słabonośne i wątpliwe należy usunąć z podłoża pod powierzch-
nią najniżej położonej warstwy podbudowy projektowanego boiska. Przestrzeń należy 
wypełnić podsypką piaszczysto-żwirową dobrze zagęszczoną do Is≥0,93.  

 Istniejące podłoże gruntowe, maksymalnie zagęszczone mechanicznie  
 

b) Trawnik rolowany 
Podłoże w swojej krzywej uziarnienia powinno przebiegać pomiędzy liniami granicznymi dla 
nośnej warstwy trawnika. Udział ziaren wielkości 0,02mm nie powinien przekraczać 12%. 
Podział wielkości ziaren w warstwie nośnej trawnika powinien być dopasowany do podłoża. 
Udział substancji organicznych powinien być niższy niż 3%. Dla nasion traw norma DIN zakłada, 
że powinien zostać użyty tylko jeden gatunek nasion trawy.  
W czasie transportu rolki z trawą nie powinny się przegrzewać. W trakcie transportu w 
miesiącach letnich trzeba zwracać szczególną uwagę na temperaturę.  

     

c) Przygotowanie warstwy wegetacyjnej 
Warstwa wegetacyjna wbudowana nad warstwą drenażową ma za zadanie prawidłowy rozrost 
korzeni traw. Podczas mieszania poszczególnych komponentów warstwy należy zwrócić uwagę 
na to, aby powstała niejednorodna mieszanka.  
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Jeśli składniki wierzchniej warstwy gleby zostaną zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w 
drobny pył, powstaje zbyt jednolita mieszanka, przyjmująca formę zaprawy. Wymiana gazowa i 
gospodarka wodna w takim przypadku ulega zakłóceniu.  
Przy wyborze grubości warstwy wegetacyjnej trawnika należy wziąć pod uwagę metodę budowy. 
Z uwagi na wystarczające gromadzenie wody w tej warstwie zaleca się nie cieńszą niż 12 cm i nie 
większą niż 15 cm.  Mieszanina ziemi ogrodniczej (utwór glebowy), piasku płukanego i torfu 
odkwaszonego mielonego, przygotowana na utwardzonym podłożu w mieszalniku bębnowym, 
zhomogenizowana (wymieszana) w proporcjach zgodnie z normą DIN 18035-4.  
Krzywa uziarnienia mieszaniny do budowy warstwy wegetacyjnej powinna zawierać się w 
przedziale na schemacie nr 1. 

   
Schemat nr 1 - Krzywa uziarnienia warstwy wegetacyjnej 

 Optymalna zawartość części spławialnych (< 8%). Metoda oznaczenia areometryczno-
sitową zgodną z normami PN-R-04032 i PN-R- 04033. 

 Grubość warstwy wegetacyjnej na boisku piłkarskim do 15cm. Różnice w grubości 
warstwy wegetacyjnej w przekroju poprzecznym nie powinny przekraczać ± 1cm. 

 Zawartość węgla organicznego w podłożu wegetacyjnym (Corg.1 - 3%). 
 Odczyn podłoża (pH 6-7,5). 
 Składu chemicznego podłoża – aktualna zawartość N, P, K, Mg, zasolenie. 
 Przepuszczalność warstwy wegetacyjnej (> 100 l·m-2 ·h-1). 
 Zagęszczenie warstwy wegetacyjnej (0,75-0,95 MPa). 
 Odchylenie od płaszczyzny warstwy wegetacyjnej na odcinku pomiarowym 4m nie może 

przekraczać średniej wartości ± 20mm. 
d) Warstwa odsączająca 

Warstwa odsączająca zbudowana z piasku płukanego i żwiru powinna spełniać normę DIN 
18035-4. Wymagany skład granulometryczny warstwy odsączającej przedstawiono na schemacie 
nr 2.  

  
Schemat nr 2 - Krzywa uziarnienia warstwy odsączającej 
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 Piasek płukany o pH 6-7,5. Zawartość SiO2 > 80%. Frakcja 0,1- 1,0mm (90%). 
 Minimalna grubość warstwy odsączającej 15cm. Różnice w grubości warstwy 

odsączającej w przekroju poprzecznym nie powinny przekraczać ± 1cm. 
 Powinna zapewniać bardzo szybkie odprowadzenie wody opadowej. Przepuszczalność 

warstwy odsączającej > 100 l·m-2·h-1. 
 Spadki ukształtowane w układzie daszkowym o pochyleniu 0,1%. Powinny odpowiadać 

ukształtowaniu warstwy wegetacyjnej. 
 Wskaźnik zagęszczenia podłoża odsączającego powinien być nie mniejszy od 0,90 

zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59/B – 04491. 
 Odchylenie od płaszczyzny warstwy odsączającej na odcinku pomiarowym 4m nie może 

przekraczać średniej wartości ± 20mm. 
 

e) Warstwa stabilizująca – drenująca (żwir drobny, piasek gruby) 
Do wykonania warstwy stabilizująco - drenującej należy użyć żwiru drobnego lub piasku 
grubego. 
 
4.3 Drenaż  
Zaprojektować i wykonać odwodnienie płyty boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej za pomocą 
drenażu składającego się z sączków drenarskich wykonanych z rur perforowanych PVC-U fi.113 
w otulinie z geowłókniny polipropylenowej o gramaturze 150-200 g/m2 z zakładami 50cm, 
ułożonych w rozstawie co 5m tj. wg schematu i odległościach zapewniających właściwe 
odwodnienie płyty boiska na o pow. ok 900 m2. 
Rury drenarskie należy układać w rowkach drenarskich szer. min. 35cm na min. 10cm warstwie z 
piasku. Rury drenarskie należy układać ze spadkiem 0,5% w kierunku zbieracza o średnicy 
160mm, wykonanego z rur PVC-U (rury lite, „S”, SDR 34, SN8 z wydłużonym kielichem) oraz 
włączyć do kanalizacji deszczowej fi. 200 mm zlokalizowanej wzdłuż ul. Szkolnej zgodnie z 
zapisami warunków technicznych ZIM (z uwzględnieniem zapisów m.in. max. średnicy przyłącza 
fi. 160, max. przepływu 20l/s, zabudowania osadnika piasku i zanieczyszczeń stałych, oraz w 
przypadkach koniecznych wykonania urządzenia retencyjnego). 
Całość rowka drenarskiego należy wypełnić żwirem płukanym fr. 8-16mm aż do wysokości 
warstwy stabilizująco-drenującej boiska z trawy naturalnej. Włączenia sączków do zbieracza 
wykonać z zastosowaniem trójników. Końcówki ciągów drenarskich zaślepić. Połączenia 
odcinków rur drenażowych wykonać w sposób zgodny z warunkami technicznymi podanymi 
przez producenta systemu. Na ciągach drenarskich, załamaniach trasy lub zmiany spadku 
zastosować studnie rewizyjne prefabrykowane z tworzyw sztucznych   fi. 315 lub fi. 415  w ilości 
niezbędnej dla celów rewizji systemu drenażowego. 
 

4.4 Ogrodzenie  
W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać ogrodzenie terenu o wysokości 2,20 m od 
strony północnej tj. drogi publicznej  - na długości ok. 38 mb wraz z furką wejściową  
Od strony wschodniej  tj. boiska szkolnego oraz południowej - istniejące ogrodzenia pozostają 
bez zmian. 

a) Konstrukcja  
Wysokość całkowita ogrodzenia h= 2,20m w tym: podwalina betonowa min. 0,20 m oraz panel 
przęsłowy 2,00m. Panele ogrodzeniowe zgrzewane 3D w kolorze zielonym – 4 przetłoczenia 
zgodnie z zabudowanym ogrodzeniem istniejącym od strony wschodniej. 
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych o wysokości panela min. 200cm ( +/- 5 cm) i szerokości ok. 
250 cm (+/- 5 cm) 
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Panele o oczkach w rozstawie osiowym 50mmx200mm wykonane z drutu (poziome i                     
pionowe) gr. min 4,0 mm bez wystających  prętów górnych. 
Panel zabezpieczony antykorozyjnie powłoką cynkową przez cynkowanie ogniowe oraz                     
dodatkowo zabezpieczony powłoką z lakieru proszkowego w kolorze zielonym np. z palety RAL 
6005.   

b) Elementy montażowe paneli do słupków 
Elementy montażowe systemowe (początkowe, narożne, pośrednie) w kolorze RAL ogrodzenia 
tj. obejmy montażowe, śruby zamkowe, nakrętki zrywalne, dystanse z PCV itp. Elementy                      
montażowe kompletne zgodne z technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia, 

c) Słupki 
 Słupki ogrodzeniowe wykonane z profila zamkniętego min. 60mmx40mmx4mm                   

ocynkowanego ogniowo, malowanego proszkowo w kolorze RAL ogrodzenia,                           
dł. całkowita min 300 cm. Rozstaw osiowy słupków max 2,50 m /+- 5 cm/   

 Słupki dla furtki wykonane z profila min. 80mmx80x4mm cynkowanego ogniowo,               
malowanego proszkowo w kolorze RAL ogrodzenia, dł. całkowita min 300cm   

Zastrzały podporowe zabudować na słupach narożnych, furtkach i słupkach pośrednich na                    
odcinkach max. co 20m. W celu zabezpieczenia słupków przed działaniem czynników 
atmosferycznych, na wszystkich zabudowanych słupkach należy umieścić zaślepki z 
mrozoodpornego i termoplastycznego tworzywa sztucznego 

d) Cokoły i kształtki  
Pomiędzy słupkami stalowymi należy zabudować prefabrykowane kształtki przelotowe betonowe 
wraz z narożnymi i końcowymi. Zamiennie dopuszcza się wykonanie stalowych siodeł z 
ceowników mocujących płyty prefabrykowane. Pomiędzy prefabrykowanymi kształtkami 
zabudować cokołową prefabrykowaną płytę o wysokości min. 20cm i grubości min.50mm. 
Wszystkie elementy betonowe prefabrykowane wykonane z betonu min C20/25 o podwyższonej 
mrozoodporności. Płyty cokołowe w kolorze szarym, z fakturą „gładka”, zbrojone. 

e) Fundamenty ogrodzenia, bramy i furtki. 
Fundamenty punktowe tj. stopy fundamentowe dla słupków ogrodzeniowych posadowione na gł. 
min. 1,0m o wymiarach min Ø20 cm, wykonane z betonu min. C20/25.  
Fundamenty punktowe tj. stopy fundamentowe dla słupków dla furtek i bram posadowione na gł. 
min. 1,0m o wymiarach min Ø30cm, wykonane z betonu min. C20/25.   

f) Brama otwierana dwuskrzydłowa  
Brama zlokalizowana w linii piłko chwytu od strony zachodniej tj. dwuskrzydłowa, rozwierana o 
szerokości w świetle min. 3,50m w ilości łącznie 1 szt.. i wysokości min. 2,50m celem 
zapewnienia dojazdu technicznego ciągnikiem (brama wpisana w istniejących piłkochwyt)   
Rama skrzydła bramy wykonana z profili zamkniętych min 50mmx50mmx4mm.  
Wypełnienie bramy z paneli 3D o oczkach 50mmx200mm gr. drutu min 4mm. 
Bramę wyposażyć w zamknięcia tj. 1 zamek kluczowy z wkładką i klamkami oraz rygiel dolny 
środkowy zabezpieczający przed otwarciem skrzydeł oraz dodatkowo w uchwyt na kłódkę. 
Zawiasy wykonać w sposób uniemożliwiający zdjęcie bramy z słupów nośnych zabudowane w 
sposób umożliwiający otwarcie skrzydeł pod kątem min 90 stopni. 
Wszystkie elementy bramy (rama, wypełnienie, słupy, itp.) ocynkowane ogniowo i malowane 
proszkowo w kolorze RAL ogrodzenia. Prześwity między ramą skrzydła a słupem lub terenem 
nie mogą być większe niż 10cm.  
 

g)  Furtka otwierana jednoskrzydłowa 
Furtka zlokalizowana w linii ogrodzenia jako furtka jednoskrzydłowa, rozwierane o szerokości w 
świetle 1,0m i wysokości skrzydła 2,00m - w ilości łącznie 1 sztuk. 
Ramę furtki wykonać z rur stalowych profilowanych o przekroju zamkniętym kwadratowym min 
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40x40x4mm. Wypełnienie furtki z paneli 3D o oczkach 50mmx200mm gr. drutu 4mm. 
Furtki wyposażyć w zamek z wkładką i klamkami. Zawiasy furtek wykonać w sposób 
uniemożliwiający zdjęcie z słupów nośnych oraz w sposób umożliwiający otwarcie skrzydeł pod 
kątem min 90 stopni. Wszystkie elementy furtki (rama, wypełnienie itp.) ocynkowane i malowane 
proszkowo na kolor RAL ogrodzenia. 
Uwaga - przed montażem bram i furtek Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z                              
Zamawiającym dokładną ich lokalizację w terenie oraz kierunek otwarcia skrzydeł.  

 
4.5 Piłkochwyty   
Należy zaprojektować i wykonać piłkochwyt pełniący jednocześnie funkcję ogrodzenia 
zewnętrznego w układzie ciągłym z ogrodzeniem (zakończony bramą wjazdową umożliwiającą 
wjazd na boisko) oraz jako wolnostojący dla celów ograniczenia wypadania piłki od strony 
północnej. 
Piłkochwyty o wysokości min 6,0m na długości łącznej ok. 96,00 mb w tym: 

 od strony północnej tj. drogi publicznej - ok. 38,00 mb 
 od strony zachodniej tj. budynku mieszkalnego – ok. 58,00 mb   

 
a) Stopy fundamentowe 

Mocowanie w monolitycznych stopach fundamentowych żelbetowych (wymiary i zbrojenie wg 
obliczeń konstrukcyjnych) np. z betonu C20/25 na głębokości uwzględniającej parametry 
geotechniczne gruntu i wymaganą normową min. głębokość posadowienia. 

b) Słupy stalowe  
Słupy stalowe ocynkowane i lakierowane proszkowo. Rozstaw słupów skrajnych (narożnych) 
max co 3,0m oraz rozstaw słupów środkowych co max 4,0 m.  
Konstrukcja słupa wykonana z profilu kwadratowego (wg obliczeń konstrukcyjnych np. o            
przekroju min. 80x80mm i o gr. ścianki  min 4 mm lub z profilu kołowego o przekroju min. fi. 
76,1 mm i o gr. ścianki min. 4 mm).  
Dodatkowo zastrzały stabilizujące piłko chwyty (wg obliczeń konstrukcyjnych np. o przekroju 
60x40mm i o gr. ścianki  min 4 mm - ukośne pomiędzy ostatnim, a przed ostatnim słupem z 
każdej strony). 
Dodatkowo konstrukcja dla niezależnych słupów furtek i bramy wykonana np. z profilu                     
kwadratowego o przekroju min. 80x80mm i o gr. ścianki  min 4 mm lub z profilu kołowego o 
przekroju min. fi. 76,1 mm i o gr. ścianki min. 4 mm.  Kolor zielony np. RAL 6029. 
Ze względu na warunki posadowienia zaleca się wykonanie słupów piłko chwytów jako                
utwardzonych  (alternatywnie montowane w tulejach montażowych o wym. np. 90x90mm i o gr. 
ścianki  min 4mm – jako tuleje stalowe ocynkowane wbetonowane w fundament).  

c) Siatka ochronna piłkochwytów 
Wykonana z polipropylenu, bezwęzłowa, grubość splotu min. 4,0 mm, oczka o bokach max. 
4,5cm/4,5cm, w kolorze zielonym, o dużej zdolności amortyzacji uderzeń piłki i niskim stopniu              
absorpcji wody. Siatka posiadająca  dodatkowe wzmocnienia krawędzi tzw. lamówkę  

d) Akcesoria do siatki ochronnej 
Między słupkami stalowa w oplocie PCV, ocynkowana o  średnicy min. 3 mm zakończona             
śrubami rzymskimi ocynkowanymi min. M10, haczyki, karabińczyki ocynkowane jako elementy 
łączące siatkę z linką stalową.  
Rozstaw lin naciągowych max co 2,0m   
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4.6 Zagospodarowanie terenu – chodnik i tereny utwardzone    
a) Ciąg pieszy     

Należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu obejmującego utwardzenie ciągu 
pieszego o pow. ok 40 m2 celem zapewnienia swobodnego dojścia również osobą 
niepełnosprawnym np. na wózkach inwalidzkich.  
Wyprofilowany chodnik winien być zaprojektowany i wykonany jako nawierzchnia z kostki 
brukowej gr.6 cm, ograniczona obrzeżami betonowymi gr. 8cm, ułożony na podbudowie z 
kruszywa łamanego o łącznej grubości min 25 cm z warstwą odsączająca gr. min. 10cm.    
Należy zaprojektować połączenie ciągu pieszego na połączeniu z droga gminną ul. Szkolna wraz 
z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących dotyczących m.in. obniżenie krawężnika 
drogowego zgodnie z warunkami technicznymi zarządcy drogi i pozyskanymi uzgodnieniami w 
tym zakresie.   
 

b) Utwardzenie terenu   
W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać przebudowę istniejącej nawierzchni z kostki 
betonowej „trelinka” na potrzeby zapewnienia swobodnego przejazdu sprzętu mechanicznego z 
wewnętrznej drogi dojazdowej przez bramę techniczną.  
Dopuszcza się ponowne wbudowanie istniejącej kostki betonowej (z wymianą elementów 
uszkodzonych) po uprzednim dogęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy z kruszywa 
naturalnego gr. 25 cm na warstwie odsączającej gr. 10cm.  
Szacowana powierzchnia do wykonania remontu nawierzchni brukowej ok 25m2 wraz z 
zabudowaniem ok. 15 mb krawężników drogowych w tym najazdowych. 
Elementy pochodzące z rozbiórki należy wywieźć poza plac budowy i poddać utylizacji zgodnie 
z przepisami o odpadach. 
 

c)  Tereny zielone    
Pozostałą część działki obsiać trawą jako powierzchnia biologicznie czynna. Nawierzchnię 
trawiastą wykonać na terenie wyrównanym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. 
Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1-3%, ułatwiającym powierzchniowy 
odpływ wody. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie 
kamieni, korzeni itp.), a następnie ułożyć warstwę minimum 10 cm ziemi urodzajnej, 
odpowiednio zasilić nawozem i dopiero zasiać trawę.  

d) Bramki do piłki nożnej   
Uwaga - Zamawiający jest w posiadaniu nowych bramek sportowych aluminiowych, o 
wymiarach 5,00m x 2,00m wraz z tulejami aluminiowymi i siatkami (2 komplety) które zostaną 
przekazane Wykonawcy celem wbudowania na obiekcie. 
 
5 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
5.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do projektu koncepcyjnego budowlanego                   
oraz weryfikacji zawartych w nich rozwiązań pod względem zgodności z najlepszą praktyką            
budowlaną, prawem budowlanym, umową i opisem PFU - przed uzyskaniem decyzji                    
administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji.  Zamawiający wymaga, aby 
organizacja robót, użyte materiały i jakość wykonania były na poziomie wyższym od 
przeciętnego. Wykonawca, zgłaszający gotowość do podjęcia się wykonania 
przedmiotowego zadania (budowa boiska treningowego  wraz z zagospodarowaniem 
terenu), powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie zaprojektowania i 
wykonania ww. prac dotyczących budowy boisk o nawierzchni trawistej. 
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Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru (we właściwych specjalnościach), 
którzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac zanikowych oraz końcowych), kontroli 
użytych materiałów w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i 
dokładności wykonywania prac.                      
 

5.2 Warunki gwarancji 
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na całość prac oraz wszystkie użyte 
materiały min. 24 miesięcy gwarancji.  
Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu 
odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony.  
 

5.3 Warunki płatności  
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie zadania 
w zakresie zaprojektowania i budowy boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem 
terenu. Podstawę wystawienia faktury za wykonanie prac stanowić będzie obustronnie podpisany 
bez uwag protokół odbioru przedmiotu umowy i dokumentacji powykonawczej. 
 
Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, Zamawiający ustala następujące elementy 
rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne 
płatności: 

 projekt budowlany - dopuszcza się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji 
projektowej fakturą częściową, której łączna wartość nie może przekroczyć kwot 
poszczególnych etapów określonych w harmonogramie rzeczowo finansowym 
zaprojektowania i budowy boiska wraz z zagospodarowaniem terenu, który winien być 
dostarczony przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpisaniu 
umowy.  

 roboty budowlane - dopuszcza się wynagrodzenie za wykonane robót budowlanych            
fakturami częściowymi, których łączna wartość nie może przekroczyć kwot                            
poszczególnych etapów określonych w harmonogramie rzeczowo finansowym                          
zaprojektowania i budowy boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu, który  
winien być dostarczony przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpi-
saniu umowy. 

Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego fakturowanie częściowe na podstawie częściowego 
odbioru robót budowlanych lecz nie więcej niż do kwoty 80% ryczałtowego                         
wynagrodzenia. Podstawą wystawienia faktury końcowej  tj. 20% kwoty ryczałtowego               
wynagrodzeni stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy,                               
dokumentacji powykonawczej i przekazaniu obiektu do użytkowania. 
 

5.4 Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową budowy boiska treningowego wraz z 
zagospodarowaniem terenu – z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w PFU i 
uzgodnień na etapie przedłożenia koncepcji.  Wykonawca obowiązany jest w imieniu i na rzecz 
Zmawiającego do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonanie  skutecznego zgłoszenia 
rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym w Mikołowie. Forma i zakres dokumentacji 
projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

a) Zakres dokumentacji projektowej    
Dokumentacja projektowa – dokumentację  projektową należy opracować w podziale na projekt 
koncepcyjny (koncepcja projektowa) oraz projekt budowlany który powinien zawierać wszystkie 
branże jakie będą wynikać z zakresu projektu.  
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Projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.  
Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed ich skierowaniem do             
realizacji winy być zatwierdzone przez Zamawiającego - w aspekcie zgodności z                
programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.      

b) Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej     
 Projekt koncepcyjny (dla celów zatwierdzenia lokalizacji i rozwiązań materiałowych 

przez Zamawiającego) – 1 egz. w wersji papierowej  
 Projekt budowlany (dla celów uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania            

zgłoszenia oraz realizacji robót) -  ilość egzemplarzy niezbędna Wykonawcy,                
organom budowlanym + 2 egz. dla Zamawiającego w wersji papierowej i 1 egz. w 
wersji elektronicznej na pendrive   

 Kosztorys uproszczony, STWiOR - 2 egz. dla Zamawiającego w wersji papierowej i 1 
egz. w wersji elektronicznej na pendrive   

c) Zakres opracowania powykonawczego    
Operat Kolaudacyjny – dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny 
wszystkimi koniecznymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.  
Wykonawca po zakończonej inwestycji przedłoży Zamawiającemu Operat Kolaudacyjny,              
w którym oprócz wszystkich kart gwarancyjnych, dokumentacji techniczno ruchowej, atestów 
wbudowanych materiałów, wyników badań wytrzymałościowych, badań zagęszczenia gruntu, 
badań przesiewowych krzywej uziarnienia,  kart studzienek lub innych dokumentów potwierdza-
jących wbudowane materiały, będzie się znajdowała mapa zasadnicza z naniesionymi obiektami 
wraz z potwierdzeniem Powiatowego Ośrodka Geodezyjno - Kartograficznego w Mikołowie. 
(pomiar geodezyjny lokalizacji boiska, drenażu, ogrodzenia z rzędnymi wysokościowymi i 
zagospodarowaniem terenu opracowany przez uprawnionego geodetę) 
 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować m. in 
 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projek-

tem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego tanu 
i porządku terenu budowy, 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
techniczny) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzo-
ne przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
 dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
 wynik badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfi-

kacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
 protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i progra-
mem zapewnienia jakości, np. przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom  instalacji,  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 protokoły odbioru przyłącza kanalizacyjnego  
 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
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d) Zespól projektowy i techniczny   
W skład zespołu Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia muszą wchodzić osoby                 
posiadające uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w 
odpowiednich specjalnościach tj. architektonicznej, konstrukcyjno budowlanej i instalacyjnej. 
Przed rozpoczęciem robót należy również zapewnić właściwy nadzór geodezyjny w zakresie 
określenia przebiegu i lokalizacji istniejącej infrastruktury podziemnej celem zachowana 
wymaganych odległości od przeszkód terenowych. 
 
 

5.5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
a) Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami Inspektorów Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Podstawą wykonania 
inwestycji dot. budowy boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu  jest 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieżności 
zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta zobowiązanego do 
sprawowania nadzoru autorskiego, który dokonana odpowiednich zmian lub stosowanych 
poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją   projektową i 
obowiązującymi przepisami. 

    
b) Dokumentacja budowy  

Dokumentacja budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obejmuje: 
 prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia 

na budowę 
 projekt budowlany wraz z pozostałą dokumentacją projektową 
 badania geotechniczne 
 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z przepisami Prawa                     

Budowlanego  
 protokoły odbioru częściowych i końcowych, 
 operaty geodezyjne, 
 książki obmiarów robót, 
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwym zabezpieczonym miejscu oraz udostępnienia do wglądu przedstawicielom                       
uprawnionych organów.  Inne istotne dokumenty budowy to: 

 dokumenty wchodzące w skład umowy, 
 protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,  
 instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
 opinie ekspertów i konsultantów, 
 korespondencja dotycząca budowy. 
 dokumentacja powykonawcza   

c) Ogólne zasady wykonania robót budowlanych  
Wykonawca w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy boiska treningowego jest                   
odpowiedzialny za: 

 Jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno 
Budowlanymi i instrukcjami producentów 

 Zgodność z dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 
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 Jakość zastosowanych materiałów 
 Zabezpieczenia terenu budowy          
 Ochronę środowiska w czasie wykonywania robót 
 Ochronę ppoż 
 Ochronę własności publicznej i prawnej 
 Bezpieczeństwo i higienę pracy 
 Ochronę i utrzymanie robót 
 Stosowanie się do obowiązującego prawa i innych przepisów 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić informacje zawarte na              
mapie do celów projektowych w zakresie przebiegu sieci oraz zobowiązany jest aby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kale, 
słupy energetyczne i linie napowietrzne  etc. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i 
podziemnym zlokalizowanych na terenie przekazanego placu budowy. Wykonawca zobowiązany 
jest do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń 
lub instalacji oraz rozpoczęcia działań naprawczych na swój koszt. 
Dla bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać i stosować przepisy BHP dot. 
robót ziemnych oraz przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony 
przeciwpożarowej. 
Po wykonaniu prac związanych z budową boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem 
terenu Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania pozostałej infrastruktury terenu w               
stopniu przywracającym teren do pełnej używalności wraz z uzupełnieniem humusu i             
uzupełnieniem trawy /dot. regeneracji nawierzchni trawiastych w miejscu placu budowy, wywozu 
urobku i gruzu/.  
 

d) Przekazanie placu budowy 
Zamawiający po zawarciu umowy niezwłocznie protokolarnie przekaże Wykonawcy teren             
prac. Wykonawca przejmując teren budowy bierze na siebie odpowiedzialność za ochronę terenu 
a w trakcie realizacji zadania zobowiązany będzie do zachowania m.in. warunków określonych 
jn: 

 W przypadku znacznego nadmiaru urobku Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu i 
usunięcia nadmiar ziemi nieurodzajnej pochodzącego z wykopu. 

 Przy realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest oddzielić warstwę humusu od 
warstwy ziemi nieurodzajnej (celem ponownego wbudowania jako warstwa wierzchnia) 
oraz prowadzić prace w sposób eliminujący możliwość zanieczyszczenia warstwy 
urodzajnej .      

 W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w 
stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na swój koszt usuwał i 
składował poza terenem wykonywania robót wszelkie urządzenie pomocnicze oraz zbędne 
materiały i odpady. 

 W przypadku zaistnienia szkody w przedmiocie umowy jak i mieniu zlokalizowanym na 
terenie robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego i sporządzić dwustronny protokół na okoliczność zaistniałej szkody.   

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie               
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową. Następstwa                            
jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu            
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Teren w czasie trwania realizacji inwestycji musi być w stanie bieżącego uporządkowania oraz 
nie może uniemożliwiać prowadzenia komunikacji pieszej w tym obszarze. 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za  
wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 
trzecich oraz ewentualnego zniszczenia mienia np. istniejące ogrodzenia itp.   
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem 
budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”.  
  

e) Warunki odbioru robót budowlanych  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
Przystąpienie do wykonania robót, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru,                    
po stwierdzeniu, że inne warunki i etapy robót budowlanych spełniają wymóg właściwego                  
prowadzenia prac zasadniczych. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
normami wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem 
osoby uprawnionej (kierownik budowy posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej oraz kierownicy robót posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnych) oraz 
przy współudziale geodety w zakresie kolizji i przebiegu infrastruktury podziemnej.   
Roboty ulegające zakryciu muszą być zgłaszane i odbierane przez Inspektora Nadzoru                      
Inwestorskiego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór robót winien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania postępu prac. Wszystkie materiały nie 
spełniające wymagań ustalonych w niniejszej specyfikacji zostaną przez Zamawiającego 
odrzucone. Wszystkie elementy lub obszary budowy  boiska, które wykazują odstępstwa od 
postanowień specyfikacji i uzgodnień zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy.  
 

f) Warunki zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji            
zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i         
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego              
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
akceptowalny przez Zamawiającego. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie 
jak: bariery, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające będą utrzymywane 
w dobrym stanie technicznym  przez cały okres trwania robót. 
 

g) Materiały budowlane  
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 
wymagania obowiązujących przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty                             
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o                
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  
Wykonawca na życzenie Zamawiającego przedstawi informacje dotyczące proponowanego  
źródła pozyskania materiałów i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty,  
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 
przeznaczonych do robót.  
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do wbudowania.    
 
 

h) Wymagania dotyczące sprzętu i pojazdów 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości 
robot i dotrzymaniu terminów umownych z uwzględnieniem istniejących obiektów. 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji 
robót zgodnie z specyfikacją i umową.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i              
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. W przypadku konieczności uzyskania stosownych zezwoleń dotyczących np.                    
przejazdu Wykonawca zobowiązany jest je uzyskać we własnym zakresie. 
Zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizję w terenie dla celów rozeznania możliwości       
przejazdu i używania środków transportowych.     
Parametry sprzętu winne być dostosowane do istniejącej infrastruktury ponieważ w przypadku 
zniszczeń spowodowanych ciężkim sprzętem Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania 
innej technologii oraz przywrócenia zniszczonych terenów do stanu pierwotnego (sąsiadująca 
zabudowa mieszkaniowa) 

i) Warunki ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy boiska treningowego wraz z 
zagospodarowania terenu Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym 
celu przeznaczonym tj. należy przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je               
usuwać z uwzględnieniem ich sortowania. 

j) Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich   
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Zapewni zaplecze socjalno – biurowe placu 
budowy wyposażone w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 
dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  

k) Warunki bezpieczeństwa pożarowego 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z  zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. Składowanie materiałów budowlanych powinno 
odbywać się tylko w miejscach w tym celu wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych.   
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wg odrębnych przepisów 

Zamawiający, oświadcza, że działka budowlana na której planowana jest budowa                     
boiska wraz z zagospodarowanie terenu stanowi własność Gminy Mikołów - w części została 
przekazana w użyczenie do MOSiR w  Mikołowie. W załącznikach do PFU Zamawiający 
przekazuje materiały wyjściowe do projektowania tj. pozyskane uzgodnienia (ZIM) oraz opinię 
geotechniczną i mapę do celów projektowych. Wszystkie pozostałe niezbędne dokumenty oraz 
inne uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów jak również ewentualne zmiany i aktualizacje 
przekazanych dokumentów jw. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie.    
 

2. Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością  
Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania                
nieruchomością na cele budowlane jak również po podpisaniu umowy przekaże stosowne                
pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego dla celów realizacji ww. zadania. 
   

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016r. poz.290  z późn. zm.) 
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2021 poz. 2454) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r. 
poz.1422) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(tj. Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 
wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170) 

 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 
2019 z póź. zm) 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 519 
z póź. zm) 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 624 z póź. zm). 
 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze  (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 

1064 z póź. zm) 
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 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 519 z 
póź. zm) 

 DIN 18035 Boiska sportowe 
 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót                      
budowlanych (załączniki) 

zał. nr 1-Plan sytuacyjny lokalizacji boiska   
zał. nr 2 - Mapa do celów projektowych 
zał. nr 3 - Opinia geotechniczna DOBADE  
zał. nr 4 - Pismo ZIM Sp. z o.o. nr DS.4240.520.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.  – dot. 
uzgodnienie lokalizacji oraz określenie warunków przyłączenia do kanalizacji deszczowej 
zał. nr 5 - Fotografie terenu stan istniejący   
zał. nr 6 – Zgoda na wykorzystanie istniejącego przejazdu     

 
 


