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GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI

Sedziszéw Matopolski, dn. 4 stycznia 2023 r.
PPiZP.271.34.2022.MK1

Szanowni Wykonawcy

WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na zadanie pn.: ,Przebudowa i remont drég na terenie Gminy Sedziszow Matopolski —
pakiet”

Zamawiajgcy, Gmina Sedziszéw Matopolski, korzystajgc z art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.) udziela wyjasnien i zmienia tres¢ SWZ, w kontekscie pytan jakie wptynety od Wykonawcéw
w przedmiotowym postepowaniu.

Ponizej pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajacego:

ZESTAW |

Pytanie 1
Czy pobranie zaliczki przez Wykonawce jest obowigzkowe?

Odpowiedz 1
Wyptata zaliczki przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy jest obowigzkowa w zwigzku ze

wspoftfinansowaniem inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad.

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy dopuszcza ztozenie wraz z ofertg kosztorysu ofertowego uproszczonego, natomiast

Wykonawca, ktéry bedzie najwyzej oceniony ztozy do umowy kosztorys ofertowy szczegétowy.

Odpowiedz 2
Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie kosztorysu ofertowego uproszczonego wraz z ofertg, natomiast przed

zawarciem umowy Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu kosztorys
szczegotowy.

Pytanie 3
Prosimy o dofgczenie Projektu Statej Organizacji Ruchu.

Odpowiedz 3
Zamawiajgcy, w zatgczeniu, udostepnia Projekt Statej Organizacji Ruchu wspdlny dla Etapu Il ulicy

Wschodniej oraz ul. Piaskowej.

Pytanie 4
W poz. 9.2 i 9.3 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej jest ,,m”. Prosimy o korekte jednostki.

Odpowiedz 4
W czesci opisowe] przedmiardw robét poz. 9.2.19.3 —nawierzchnia z kostki brukowej obliczona zostata

w m2—i takg jednostke nalezy przyja¢ w kosztorysie ofertowym.
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ZESTAW I

Pytanie 1

Prosimy o udostepnienie warunkdw technicznych przebudowy wydanych przez Gesotréw sieci
urzadzen obcych.

Odpowied? 1
W zatgczeniu Zamawiajgcy udostepnia warunki techniczne przebudowy wydanych przez Gesotrow
sieci urzadzen obcych.

ZESTAW Il

Pytanie 1
Prosze o udostepnienie projektu statej organizacji ruchu.

Odpowiedz 1
Patrz Odpowiedz 3 w Zestawie I.

Pytanie 2
Prosze o okreslenie koloru kostki na zjazdach oraz na chodniku.

Odpowiedz 2
Na zjazdach nalezy zastosowac kostke koloru czerwonego, natomiast na chodniku koloru szarego.

Pytanie 3

W zwigzku z zawartymi przedmiarami/kosztorysami jako zataczniki do postepowania prosimy
o potwierdzenie, ze nalezy przedtozy¢ kosztorys sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej
na podstawie wyzej w/w zatgcznikdw na etapie sktadania ofert oraz podpisania umowy uwzgledniajac
zapis w SWZ w rozdziale XIV Sposdb obliczania oferty.

Odpowiedz 3
Patrz Odpowiedz 2 do Zestawu |.

Pytanie 4
Prosze o przedstawienie warunkow technicznych dla sieci uzbrojenia terenu.

Odpowiedz 4
Patrz Odpowiedz 1 w Zestawie II.

Pytanie 5
Prosze o przedstawienie projektowanej niwelety drogi.

Odpowiedz 5
Projektowana niweleta drogi — w zatagczeniu.

Pytanie 6
Prosze o przedstawienie przekrojéow poprzecznych dotyczacych zakresu robdt objetych
postepowaniem.
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Odpowiedz 6
Zamawiajacy nie dysponuje przekrojami poprzecznymi dotyczgcymi zakresu robot.

ZESTAW IV

Pytanie 1

Dotyczy § 12, ust. 1, pkt 1) Zatgcznika nr 3 do SWZ — Projekt Umowy Zgodnie z trescig § 12, ust. 1, pkt 1)
Projektu Umowy Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od ryzyk budowlanych (np. CAR) z sumg
ubezpieczenia nie nizsza niz Cena oferty brutto. Prosimy o zmiane powyiszego wymogu i
potwierdzenie, ze wymag zostanie spetniony kiedy Wykonawca bedzie ubezpieczony od ryzyk
budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena oferty netto (tj. pomniejszona o wartosc¢
podatku VAT). Wskazujemy, ze odszkodowania z ubezpieczenia ryzyk budowlanych (budowy i
montazu, CAR) na rzecz podmiotu zarejestrowanego jako ptatnik podatku VAT, a takim bez watpienia
bedzie kazdy Wykonawca, pomniejszane sg o wartos¢ podatku VAT, tj. wyptacane w kwocie netto. W
zwigzku z powyzszym ubezpieczanie budowy na sume nie nizszg niz Cena oferty brutto jedynie
niepotrzebnie zwiekszy sktadke za to ubezpieczenie (o 23%), a co za tym idzie samg cene ofertows,
kiedy nie ma mozliwosci aby tak ustalona suma ubezpieczenia kiedykolwiek zostata wykorzystana w
catosci przy likwidacji szkody.

Odpowiedz 1
Zamawiajgcy pozostawia tres¢ § 12, ust. 1, pkt 1) Projektu umowy bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy wzdr umowy §2 ust.3: Zwazywszy na zapisy §3 ust.1 pkt.1) w ktdrym przewidziano 7 dniowy
termin na przekazanie placu budowy prosimy o wyjasnienie w jakim terminie od zawarcia umowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy?

Odpowiedz 2
Zamawiajgcy zmienia tresc § 2 ust. 3 projektu umowy w nastepujgcy sposob:

PRZED ZMIANA:

,Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni liczqgc od daty podpisania
umowy.”

PO ZMIANIE:

LZamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni liczqgc od daty podpisania
umowy.”

Pytanie 3
Dotyczy wzér umowy §3 ust.2 pkt.19): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiajacy

posiada wiedze o mozliwej koniecznosci prowadzenia robdt na terenie budowy przez podmiot trzeci
czy zapis wprowadzony na wszelki wypadek? Czy Zamawiajacy bedzie wspomagat w skoordynowaniu
prac z podmiotem trzecim?

Odpowiedz 3
Na dzien dzisiejszy Zamawiajgcy nie posiada wiedzy o koniecznosci prowadzenia robdt na terenie

budowy przez podmiot trzeci.
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Pytanie 4
Dotyczy wzdér umowy §3 ust.2 pkt.22): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakiej odlegtosci

od terenu budowy moze znajdowac sie miejsce wskazane przez Zamawiajacego?

Odpowiedz 4
Miejsce wskazane przez Zamawiajgcego znajduje sie w odlegtosci ok. 5 km od terenu budowy.

Pytanie 5
Dotyczy wzér umowy §7 ust.2: Prosimy o zmiane na 5% zaliczki- czyli w wysokosci standardowo

stosowanej. Zawracamy uwage, ze w §7 ust.8 pkt. 1) mowa 0 5%

Odpowiedz 5
Zamawiajgcy zmienia tre$¢ §7 ust. 8 pkt. 1) zgodnie z postanowieniami promesy wstepnej

W nastepujgcy sposob:

PRZED ZMIANA:

,rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez dokonanie odbioru czesciowego po wykonaniu prac, ktérych
wartosé stanowi minimum 5% wartosci robét. Warto$é robdt objetych odbiorem czesciowym ustalona
zostanie w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robdt wynikajacych
z dokonanych obmiaréw”

PO ZMIANIE:

,rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez dokonanie odbioru czesciowego po wykonaniu prac, ktorych
wartos¢ stanowi minimum 2% wartosci robot. Wartos¢ robét objetych odbiorem czesciowym ustalona
zostanie w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robdt wynikajacych
z dokonanych obmiarow”

Pytanie 6
Dotyczy wzér umowy §7 ust.2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiajacy wyraza

zgode, aby zaliczka byta przekazywana na inne konto, niz to na ktére bedg przekazywane przyszte
ptatnosci wynikajgce z faktur Wykonawcy?

Odpowiedz 6
Zamawiajgcy nie wyraza zgody, aby zaliczka byta przekazywana na inne konto, niz to na ktére beda

przekazywane przyszte ptatnosci wynikajgce z faktur Wykonawcy.

Pytanie 7

Dotyczy wzdr umowy §8 ust. 23 pkt. 4): Wykonawca wnosi o zmiane zapisow dot. mechanizmu
waloryzacji wynagrodzenia, zwiekszenie limitu waloryzacji do 10% wynagrodzenia i usuniecie
ograniczenia, ze waloryzacja bedzie polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za prace
wykonane po dniu ztozenia wniosku o maksymalnie 10 % ich wartosci, Wykonawca pragnie wskazac,
ze wskazany powyzej wniosek uzasadnia ksztattujgca sie linia orzecznicza Krajowej Izby Odwotawcze;j.
W orzeczeniu z dnia 25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, lIzba wskazata: ,, Do
Zamawiajgcego naleZy okreslenie wysokosci zmian wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku
zastosowania okreslonego przez niego wskaznika. Winno to jednak nastepowac z uwzglednieniem
sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie. ”,,Zdaniem Odwotujgcego przewidziana w Umowie
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tgczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto (..), jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien dotyczqcych waloryzacji wynagrodzenia, tj. 10%,
nie pozwala na zapewnienie ekwiwalentnosci swiadczer stron Umowy, nie niwelujgcy ryzyk zwigzanych
ze zmianami kosztow wykonania zamdwienia publicznego. (...) Zamawiajgcy nie wykazat (...), dlaczego
nie moze okresli¢ wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%. W ocenie Izby, zwazywszy na
aktualny poziom inflacji, ktdra przekracza 17% i rozbiezne prognozy co do zmian tego poziomu, majgc
na uwadze, ze okres obowigzywania Umowy wynosi 72 miesiqgce, dla zachowania zgodnosci z zasadami
wspotzycia spotecznego, za uzasadnione nalezy uznac¢ podwyzszenie tego progu. Chodzi bowiem o to,
aby nie doszto do zdecydowanego zachwiania réwnowagi ekonomicznej stron na niekorzysc¢
Wykonawcy, jak tez, aby nadmierne podwyzZszenie wynagrodzenia nie doprowadzito do negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego. (...) Izba uznata, ze aktualnie zwiekszenie maksymalnej wartosci
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto do 20% jest wystarczajgce dla zapewnienia rownowagi
kontraktowej stron.” ,,W ocenie Izby, zwazywszy na obecnie obserwowang dynamike zmian cen oraz
przyjetq w Umowie procedure wprowadzania zmian wynagrodzenia, nalezy uznac za wskazane, aby
pierwsza waloryzacja miata miejsce po 6 miesigcach obowigzywania Umowy, a nie po 12 miesigcach,
jak to obecnie wynika z Umowy. Izba nie dopatrzyta sie naruszenia wskazanych w odwotaniu przepisow
prawa poprzez zastosowanie przez Zamawiajgcego jedynie wskaznika zmiany cen towardw i ustug
konsumpcyjnych. Z przepisow tych nie wynika, ze do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
wykonawcy, Zamawiajqcy ma obowiqzek zastosowac jednoczesnie wskaZznik wzrostu wynagrodzen.”
Pragniemy podniesé, ze podoba argumentacja Izby zostata podniesiona w sprawach o sygn. akt KIO
440/22 oraz 1676/22.

Odpowiedz 7
Zamawiajacy pozostawia tresc §8 ust. 23 pkt. 4) bez zmian.

Pytanie 8

Dotyczy wzdér umowy §11 ust. 1 i 5: Prosimy o skrdocenie terminu gwarancji i rekojmi w zakresie
oznakowania cienkowarstwowego do 12 miesiecy, zas grubowarstwowego do 36 miesiecy.
Wydtuzenie gwarancji ponad wskazany okres spowoduje koniecznosé jego powtdrnego wielokrotnego
odnawiania/wykonania — co Wykonawca zmuszony jest ujgé¢ w ofercie.

Odpowiedz 8
Zamawiajgcy wyraza zgode na skrdocenie terminu gwarancji i rekojmi w zakresie oznakowania

cienkowarstwowego do 12 miesiecy, zas$ grubowarstwowego do 36 miesiecy.

Pytanie 9
Dotyczy wzdr umowy §11 ust. 4: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie jakie wady/ jaki rodzaj

wad beda mogty zostac zgtoszone przez Zamawiajacego jako pilne?

Odpowiedz 9
Jako pilne bedg mogly zostac zgtoszone te usterki, awarie lub wady, ktdre zagrazajg bezpieczenstwu,
zdrowiu lub zyciu osdb.

Pytanie 10
Dotyczy wzdér umowy §16 ust. 5 pkt. 3) a) i b): Prosimy o skrécenie z 5 dni do 3 dni.
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Odpowiedz 10
Zamawiajgcy pozostawia tre$é §16 ust. 5 bez zmian.

Pytanie 11

Dotyczy SWZ Rozdziat Xlll pkt. 3 ppkt. 6. Wnosimy o dopuszczenie jako warunku wystarczajgcego
ztozenia wraz z ofertg uproszczonego kosztorysu ofertowego. Sporzadzenie szczegdtowej kalkulacji
w przedmiotowym postepowaniu wymaga naktadu pracy i czasu znacznie wiekszego niz
przygotowanie uproszczonej kalkulacji niepotrzebnie komplikujac proces przygotowania oferty, jak
rowniez moze przyczynic¢ sie do rezygnacji ze ztozenia oferty. Rezygnacja z wymogu przygotowania
kosztorysu skomplikowang metodg kalkulacji szczegdtowej pozytywnie wptynie na ilos¢ i jakosé
ztozonych ofert w zblizajgcym sie okresie Swigteczno-noworocznym.

Odpowiedz 11
Patrz Odpowiedz 2 w Zestawie I.

ZESTAW V

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy zmieni zapis SWZ w czesci dotyczgcej kosztorysu ofertowego dotgczanego do oferty,
tj. czy do oferty moze by¢ zataczony kosztorys ofertowy uproszczony, a przed podpisaniem umowy
dostarczony kosztorys sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej?

Odpowiedz 1
Patrz Odpowiedz 2 w Zestawie I.

Powyisze wyjasnienia stanowig integralng czes¢ SWZ na etapie skiadania ofert. Ponadto
Zamawiajacy informuje, ze termin sktadania ofert wyznaczony zostat na 11.01.2023 r. godz. 11:15

Z powazaniem

Signed by /
Podpisano przez:
Bogustaw Kmie¢
Date / Data:

2023-01-04
11:30

Zataczniki:
1. Projekt Statej Organizacji Ruchu
2.  Warunki techniczne
3. Projektowana niweleta drogi
4. Zatacznik 3 — Projekt umowy po zmianie

Sporzqdzita: Monika Kubacka
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