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Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 

Plac Dominikański 3 

37-700 Przemyśl 

Nr sprawy: ZDP.IV.333- 5/2023 

Dotyczy postępowania: 

     „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R  wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- 

(zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych) 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ - załącznik nr 9 projektowane 

postanowienia umowy 

ZMIANY W PROJEKCIE UMOWY 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

§ 10 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający przewiduje wypłatę zaliczki w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, po 

złożeniu przez wykonawcę faktury pro forma. Przed wystawieniem I faktury częściowej 

wykonawca ma obowiązek rozliczyć zaliczkę. Zamawiający dopuszcza rozliczanie przedmiotu 

umowy fakturami częściowymi, które mogą być wystawiane nie częściej niż  raz w miesiącu z 

zastrzeżeniem, że minimalna wartość  faktury nie może być niższa niż 800.000,00 zł netto na 

kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości rzeczywistego, zaawansowania 

wykonanych robót w tym okresie, oszacowaną na podstawie Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych. Wzór dokumentów rozliczeniowych zostanie ustalony z Inspektorem 

Nadzoru. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone 

i zatwierdzone przez Zamawiającego. Ostatnia część wynagrodzenia nie może wynosić więcej 

niż 50 % wynagrodzenia wykonawcy. Wartość zaliczki i faktur częściowych nie może 

przekroczyć 80 % wartości umowy. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi do 30 dni, licząc 

od daty ich dostarczenia Zamawiającemu   wraz z dokumentami rozliczeniowymi.” 

 
Informujemy, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.  
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