
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  WOŚr.7021.2.6.2024 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy danych w celu uzyskania podstawy do podjęcia decyzji o 

pozostaniu lub wystąpieniu z CZO Selekt oraz w dalszej kolejności do podjęcia decyzji o wyborze opcji/scenariusza 

gospodarowania odpadami w Gminie Komorniki., który winien być zgodny z zamieszczonym poniżej opisem. 

1. Cel główny to uzyskanie podstawy do podjęcia decyzji (do 15.12.2024) o pozostaniu lub wystąpieniu z CZO Selekt 

oraz w dalszej kolejności do podjęcia decyzji o wyborze opcji/scenariusza gospodarowania odpadami w GK. Decyzje 

te muszą być oparta na wynikach analizy zarówno matematycznej w zakresie finansowym (koszty inwestycji, koszty 

działalności, ostateczny koszt dla mieszkańców itd.), czasowym itd. jak i analizy opisowej uwzględniającej czynniki i 

ryzyka, których nie da się ująć w liczby.  

2. Analizowane scenariusze: 

1. Zostajemy w Selekcie 

2. Wychodzimy z Selektu i organizujemy zaplecze sprzętowe, kadrowe i biurowe i inne niezbędne elementy w celu 

kompleksowej obsługi Gminy Komorniki w zakresie gospodarowania odpadami.  

3. Wychodzimy z Selektu i organizujemy część zakresu jak w scenariuszu 2. Zlecając odbiór odpadów firmie 

zewnętrznej. 

[W opcjach związanych z wyjściem zakładamy dostarczanie odpadów do istniejących składowisk, sortowni/ spalarni 

Nie rozważamy organizacji takiego miejsca we własnym zakresie. Analiza powinna dotyczyć różnych miejsc które 

mogą odbierać odpady i nie może opierać się tylko na jednej lokalizacji odbioru.] 

3. Pytania na jakie powinna odpowiadać Analiza: 

1. Jaki byłby koszt odbioru odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca/m-c w 2023 roku w scenariuszach 2 i 3 

zakładając, że dany scenariusz działa (jest już wdrożony) i nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z 

inwestycjami, kredytami itd., a całość kosztu gospodarowania odpadami pokrywana jest z opłat mieszkańców? 

2. Jakie będą koszty inwestycyjne oraz koszty związane z organizacją niezbędnych elementów, które umożliwią 

rozpoczęcie funkcjonowania scenariusza 2 oraz 3. Przy założeniu, że prace związane z wdrożeniem danego 

scenariusza rozpoczną się w III kwartale 2025r.?  

3. Jaki czas jest niezbędny do wdrożenia scenariuszy 2 oraz 3 przy założeniu, że Gmina Komorniki posiada niezbędne 

środki finansowe oraz przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań formalno prawnych wiążących się z wdrożeniem 

danego scenariusza. 

4. Prognoza kształtowania się ceny odbioru odpadów w przeliczeniu na 1mieszkańca/m-c w każdym z trzech 

scenariuszy w perspektywie3 i 5 lat. Z uwzględnieniem oraz bez uwzględniania kosztów wynikających z pytania nr2. 

5. Jakie są ryzyka związane z wdrożeniem scenariuszy 2/3 oraz funkcjonowaniem scenariuszy 1/2/3, których nie 

można uwzględnić w obliczeniach? 


