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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr...... 2022

Zawarta W dniu ....eeeeeeeneennns r. w Swieciu pomiedzy:
Wojewddztwo Kujawsko — Pomorskie, z siedzibg : Plac Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP.....
reprezentowane przez: Zespdt Parkéow Krajobrazowych nad Dolng Wistg, ul. Sgdowa 5, 86-100

Swiecie n.W. w imieniu ktérego wystepuje :

a
........................................................................ Z siedzibg W ..o,
przy ul. ... , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie
Rejonowym ... pod numerem: ................... , posiadajgcg NIP:

...................... , REGON: ............... zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji ha podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.)
oznaczonego nr sprawy: ZPKnDW 37.1.2022 zostata zawarta umowa (zwana dalej ,umowg”)
0 nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na dokonczeniu
adaptacji zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby osrodka edukacji ekologicznej na
terenie Parku Krajobrazowego Gory Losiowe wraz z czynng ochrong przyrody na obszarze

NATURA 2000 (dalej w treSci umowy: roboty), w zakresie i na warunkach okreslonych

w niniejszej umowie , ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zamowienia nr sprawy

ZPKnDW 37.1.2022_ wraz z zatgcznikami (dalej SWZ), w szczegolno$ci: dokumentacii

projektowej, decyzji administracyjnej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, a takze w ramach uzgodnieh nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
konserwatora zabytkow.

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej (2 komplety w wersji papierowej i 2 komplety w wers;ji
elektronicznej),

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukciji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobdéw
Osrodka DokumenOtacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentéw wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe
Oceny Techniczne, protokoty badan, préb i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakoSci,
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.
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6) Zakup i montaz wyposazenia okreslonego w dokumentacji zatgczonej do swz.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

4. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢é niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw
i ustalonych zwyczajow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

6. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, Ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit
je w wynagrodzeniu ryczattowym.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Termin wykonania przedmiotu umowy: 48 tygodni od daty zawarcia umowy.

§3
INTERGRALNE CZESCI UMOWY

Wszystkie dokumenty, przywotane w niniejszej umowie, w szczegodlnosci: SWZ i zatgczniki
do SWz, wtym: dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, stajg sie przez samo
ich przywotanie integralng czescia umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
ze wszystkimi dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim oraz, ze nie wnosi do nich
zastrzezen.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) przedstawienie Zamawiajgcemu :

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy, uwzgledniajgcego termin, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

b) kosztoryséw opracowanych metodg szczegoétowg (z zestawieniem robocizny,
materiatu i sprzetu oraz tabelg elementow scalonych, a takze z okazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu) ktérych tgczna cena
catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji

€) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w
terminie 7 dni — stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdbw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbidrek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami,

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy),
kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatdw oraz zaplecza
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru budowlanego

4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,



Fundusze . Wojewédztwo Unia Europejska
E Europejskie Rzeczpospolita % Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska Rozwoju Regionalnego

5) zapewnienie bezpieczehstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich o0so6b
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robdét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, s$wiatta, znakéw
ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujagcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

6) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

7) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

8) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt, spetniajgcego wymogi ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

9) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptyngc
na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pozniej niz w
terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

11) zgtoszenie do odbioru wszelkich rob6t wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw roboét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

12) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi
wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania préb, badan i sprawdzen,

13) wykonanie robét rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

14) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robaot,

15) koniecznos¢ realizacji inwestycji zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na
budowe,

16) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

17) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci
w interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru). W przypadku
proponowania przez Wykonawce materiatdbw lub urzadzen réwnowaznych
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowe;j
0 opinie na temat oferowanych materiatéw lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowi¢
podstawe do podjecia przez zamawiajgcego decyzji 0 przyjeciu materiatow
lub urzgdzen réwnowaznych

18) sktadanie wnioskdw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac¢ certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne
i Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzadzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

19) przedkfadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkdéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest
upowazniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie
bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),

20) poniesienie kosztéw zwigzanych z ogrzewaniem budynku na potrzeby jego osuszania

21) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
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instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni

oraz terenow przylegtych,

22) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych Kkorzystaé bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

23) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

24) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru (w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z
udziatem kierownika budowy i kierownikow robot poszczegolnych branz, lub innymi
osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego),

25) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robot
ulegajacych zakryciu, robot zanikajgcych,

26) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegdlnosci
dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych
przy realizacji niniejszej umowy,

b) nakazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym przedtozy
o$wiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

c) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod katem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dokumentéw
potwierdzajacych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien bgdz przedtozenia dokumentdéw, w przypadku o ktérym mowa
w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lub gdy ze ziozonego
o$wiadczenia, wyjasnien lub dokumentow wynika¢ bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzyma¢ wykonywanie
robét budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia badz przedtozenia
zgdanych wyjasnien lub dokumentéw, a okolicznos¢ przerwy w robotach
budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgloszeniem zakohczenia realizacji robot budowlanych i gotowo$ci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do zilozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilo§¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania,
z wyszczegoblnieniem ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym,

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych mowa
w lit. e), wg stanu na dzien 31 grudnia minionego roku kalendarzowego,

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniaja, ze spetnienie wymogow wynikajgcych z ustawy, {j.
zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazdéw elektrycznych lub napedzanych
gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, dotyczy¢ bedzie zaréwno
kazdego dnia jej realizacji jak i tgcznej ilosci pojazdéw uzytych podczas jej
realizowania,

27) protokolarne przejecie terenu budowy, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia podpisania
umowy.
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§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1

2.

3.

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentoéw, o ktérych mowa
w § 16,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
TEREN BUDOWY

. Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy nastgpi w terminie

obustronnie ustalonym, lecz nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu

budowy.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elekirycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania  obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usunigcia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediéw istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe o

dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym

kosztami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywaé na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic

ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia

pomocnicze izbedne materiaty, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych

prawem.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy

i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie zakonczenia

czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu

umowy).
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§7

Nadzoér inwestorski, przedstawiciele wykonawcy

. Zamawiajacy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

2)
3
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz z umowy z dnia........ 9] U

na petnienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowg inwestycja, Zamawiajgcy
upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy. Zamawiajacy moze
upowazni¢ inspektora nadzoru do wykonywania innych czynnosci w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego.

Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych Inspektoréw Nadzoru.

Do obowigzkow ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartoéci robét w okresie rozliczeniowym, odbidr koncowy przedmiotu umowy oraz
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie..............cccoeiiiiiinnn. posiadajgcego uprawnienia bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej, nr uprawniehn budowlanych.....................

2) kierownika robét sanitarnych w osobie......................... posiadajgcego uprawnienia
bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, nr uprawnien
budowlanych............cocooi,

3) kierownika robot elektrycznych w osobie......................... posiadajgcego uprawnienia
bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, nr uprawnieA budowlanych

Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5 winni w sposéb biegty postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i piSmie Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na witasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Przedstawiciele Wykonawcy wskazani w ust. 5 spetniajg wymogi okreslone ustawg o
ochronie zabytkow i opieki nad zabytkami.

Ustanowiony i okreslony w ust. 5 pkt 1 kierownik budowy peftni funkcje koordynatora
pozostatych kierownikow robot.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy

kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 9, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy/kierownika robdt,
ktoéraly posiada wymagane niniejszg umowg uprawnienia, lub odpowiednio inng osobe
na miejsce osoby, ktorg postuguje sie przy realizacji umowy.

§8
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu

szkdd, ktére mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
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odpowiedzialnosci cywilnej — poczawszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy

przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzeh losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen wtasnych.

. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametréow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpozniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatéw oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow, o
ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng,
aktualne certyfikaty, swiadectwa jakosci).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci uzytych materiatéw.

. Badania, o ktorych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzagdzenia bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzadzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzgce z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tresc¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspélnie lub pojedynczo ubiegali sig o
udzielenie zamdwienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych innych podmiotéw)

. Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty czesci zamédwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
3) i wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................

. *W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktorego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego
przedmiot umowy.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie
robét budowlanych ,zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych, jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Rozwoju Regionalnego

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawieraC zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
Zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcédw zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
i wprost wytgczac takg mozliwos¢,

4) dotyczgcych zastrzezenia witasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 i
nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny,

5) zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisbw zobowigzujgcych

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore wykonujg
prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z pkt XXVII SWZ.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy.
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Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie
robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza
akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca umowy przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza
akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca umowy przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy rowniez uméw, ktorych tgczna
wartos¢ przekracza 50.000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).
Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 lub 14 powyzej, nie
moze rozni¢ sie od zaakceptowanego projektu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;i.
Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych
Z niniejszej umowy lub przedfozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan
wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu przez
Zamawiajgcego.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw
budowy/robdét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapisdw niniejszego paragrafu w zakresie
terminéw ptatnosci.

Rozwoju Regionalnego
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Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pézniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 15. Odbidér robdt wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotow stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.

Protokot dotyczgcy zakresu robdét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo Ilub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem jakiegokolwiek
Swiadczenia pienieznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia
przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze zgdac¢ udzielenia
przez Wykonawce (w cafosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spefniajgcej
wymagania o jakich mowa w art. 649" i nast. K.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiajgcemu
kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania
zadania.

Rozwoju Regionalnego

§ 11
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie

kwotg brutto w wysokosCi: ......vuvueee zt (stownie: .................. ztotych .../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie

Wykonawcy za caly przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 1, 3, 4 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robot lub zaniechanie robdt. Przedmiotowy protokot

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru i Kierownika budowy/robdt, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez

projektanta. Protokét wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres rob6t wynikajgcy z okreslonegj

sytuacji zostanie wylgczony spod wynagrodzenia ryczaltowego na podstawie

niezmiennych cen jednostkowych robot wynikajacych z kosztorysow , o ktorych mowa w

§ 4 pkt 1b umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego nastapi

na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktore nalezy przedtozy¢

10
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Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath),

opracowanych metodg szczegbtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robot beda
wystepowac¢ w kosztorysach o ktérych mowa w § 4 pkt 1b umowy — tych samych
sktadnikéw cenotwoérczych ( Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatéw
i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robo6t zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowa¢ w kosztorysach o ktéorych mowa w § 4 pkt 1b umowy tych samych
sktadnikéw cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co w ww.
kosztorysach oraz cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robot ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu zlozenia
oferty,

3) w przypadku roboét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robdt bedag
wystepowac¢ w kosztorysach o ktérych mowa w § 4 pkt 1b umowy — sktadnikéw
cenotwérczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o0.0)
adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow
i sprzetu tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robot dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowa¢ w kosztorysach o ktérych mowa w § 4 pkt 1b umowy — skfadnikow
cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o0.0)
adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow
i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania roboét ustalonych wedtug
srednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB
PROMOCJA Sp. z o0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzgdzenie protokotu
koniecznosci.

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktoérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje

zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny

aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdét koniecznosci.

Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,

ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

o §12
ZAMOWIENIA PODOBNE

Wynagrodzenie ustalone w § 11 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz w pkt: XXXI swz.

Wartos¢ ewentualnych zamowien podobnych zostanie ustalona na podstawie
kosztoryséw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1b umowy, a jezeli nie jest to mozliwe,
wedtug zasad ustalonych w § 11 ust. 7 umowy.

Na okolicznos$¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa
w trybie zamowienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej

umowy.

§13
ZABEZPIECZENIE

(postanowienia § 11 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz
w pienigdzu)
W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapftaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W formie ........cccccvciiiiiiiiieeiiien, w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy, tj.:......cccccceveeeeeen.. Zh, SIOWNIE: oo
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Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wWysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) *wniesione w formie pienigdza zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, [*wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie
zwrécone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdZz poreczenia, w
przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do
jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
wust. 1,
Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac
potrgcenia odpowiedniej kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego
tytutem zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy, tak aby zachowaé ciggtos¢ zabezpieczenia i jego wysokos¢. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnien Zamawiajgcego,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ................cooooevnn.
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego, wskazujgc inny rachunek,
na ktéry ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany
umowy, a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o0 zmianie rachunku
zabezpieczenie zostanie zwrdocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

Rozwoju Regionalnego

§ 14
KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w ztozeniu oswiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 4 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokos$ci 200,00 ztotych za kazdy
dzien zwioki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub dokument,
przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentéw do koncowego odbioru
przedmiotu umowy skutkowac¢ bedzie natozeniem dodatkowej kary w wysokosci
1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za nieztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 pkt 26 lit. b) badz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku
o ktérym mowa w § 4 pkt 26 lit. c), w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
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w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 11 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy przypadek,

C) za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w §4 pkt 26 lit. e) i f), w
wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 11 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

d) za zlozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 4 pkt 26 lit. e) z ktérego wynikac
bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 4 pkt 26 lit. a) i g) w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto ogétem (§ 11 ust. 2 niniejszej umowy),

e) za prowadzenie robo6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 4 pkt 26 lit d)
w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 11 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy przypadek,

f) za zwtoke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 4 pkt 18 i 19
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

g) za zwiloke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robdt, w sytuacji o ktorej
mowa w § 7 ust. 9 10 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

h) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 4 pkt
24 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

i) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 11 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien zwioki,

i) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robdt w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

K) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 11 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki,

[) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwaranc;ji
jakosci, w tym za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 11 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzieh zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

m)za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t spowodowanej
okolicznoscig, o ktérej mowa w § 4 pkt 26 lit. d) — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 11 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy dzien przerwy w
realizacji robét,

n) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 11
ust. 2 niniejszej umowy),

0) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 11 ust.
2 niniejszej umowy),

p) za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokoéci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany —w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

Ss) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Uumowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoséci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

2) kary, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane z

wynagrodzenia umownego brutto (§ 11 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 niniejszej

umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu odbioru

— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre$lonego w umowie, za wyjgtkiem kary
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wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. 1) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 11 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od
wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana
jest na dziehn powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub
jakichkolwiek innych obowigzkoéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 15
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik Budowy po zakonczeniu robot zgtosi pisemnie przedmiot umowy do kohcowego
odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,Odbior’).
Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki (dalej wady) to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot umowy
niezdatnym do uméwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokdét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 11 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokoét’) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robdt podlegajgcych odbiorowi,

w wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych

a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowg oraz

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia
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8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i o0séb uczestniczacych
w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu
ujawnionych przy odbiorze robot wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajacy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robot stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.

Protokot, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpézniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegadlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wiasciwych organéw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbiorow migedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy.

Podpisanie Protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajagcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w
czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu Protokotu rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 13 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy.

Rozwoju Regionalnego

§ 16*
REKOJMIA | GWARANCJA

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, na podstawie oferty

1.

Wykonawcy )
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ..... lat! liczac od daty odbioru koricowego robodt, na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki

wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia

majgce wptyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w

terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usunigcia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczehstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezenh, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

! Zamawiajacy wymaga udzielenia min. 5 lat rekojmi za wady.
Okres odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady stanowi kryterium oceny ofert.
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podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci
usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje
pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w peilnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglagdu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przegladu przedmiotu umowy uptywem okresu rekojmi z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgadzony stosowny protokét wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoéci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji
uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegolne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci
np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug serwisowych,
to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkow, od ktérych podmiot
trzeci uzaleznia obowigzywanie gwarancji.

Rozwoju Regionalnego

§17
ROZLICZENIE

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac¢ fakturami
czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczeh miesiecznych oraz fakturg koncowa,.
System rozliczeh miesiecznych, o ktorym mowa w ust. 1, dopuszcza ziozenie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu, przy zachowaniu
ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokédt stanu i wartosci robét,

wykonanych w okresie rozliczeniowym,
w zakresie faktury koncowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.
tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

§ 18
ZASADY PLATNOSCI

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni
liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 4). Za dzieh zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest skfada¢ faktury w siedzibie Zespotu Parkéw
Krajobrazowych nad Dolng Wistg, ul. Sgdowa 5 , 86-100 Swiecie n.W. lub w formie
elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania.

Do przedktadanych faktur Wykonawca jest zobowigzany zalgczy¢é kazdorazowo
odwiadczenia czesSciowe lub oswiadczenia korncowe (wg wzordw przekazanych przez
Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych podwykonawcdéw/dalszych
podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw, z ktorymi
zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym oswiadczeniem koricowym
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lub podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcéw z ktérymi zawarto umowe polegajgca na
swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) o uregulowaniu
wymagalnych naleznosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.
Do faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objete;
ptatnoscig koncowag (z wylgczeniem oswiadczeh koncowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatnosciach lub oswiadczeh podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, z
ktérymi zawarto umowe polegajacg na swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestyciji).
W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 termin zapfaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze, w przypadku braku przedtozenia wszystkich
oswiadczen, jezeli miedzy Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg
dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca udokumentuje istnienie
sporu. Termin zaptaty faktury (w czesci, co do ktérej przedtozono oswiadczenia i jest ona
bezsporna) rozpoczyna bieg z datg uznania istnienia sporu przez Zamawiajgcego.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem
ust. 7 — 11 ponizej
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 9) uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniong.
W przypadku dokonania bezposredniej zapftaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci
z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalne;j).
W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby Zespot Parkow Krajobrazowych nad Dolng Wista.

Rozwoju Regionalnego
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13. Wykonawca oswiadcza, ze *jest/*nie jest czynnym podatnikiem w podatku od towardw i
ustug.

14. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT bedzie
kazdorazowo rachunkiem zgtoszonym wiasciwym organom podatkowym i ujetym
w wykazie podatnikéw VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku
od towaréw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
(tzw. biata lista podatnikow VAT). W przypadku zmiany powyzszego stanu rzeczy lub
nieprawdziwosci oswiadczenia jak w zdaniu poprzedzajagcym Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dokonania zaptaty na rachunek bankowy zawarty w przedmiotowym
wykazie co stanowi¢ bedzie o nalezytym wykonaniu Umowy, a w przypadku, w ktérym
przedmiotowy wykaz nie bedzie zawierat numeru rachunku Wykonawcy - wstrzymania sie
z ptatnoscig do czasu jego ujawnienia i nie bedzie uwazany za pozostajgcego
w opdéznieniu.

§ 19
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkbw  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedgca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 20
PRAWO PRACY

1. Do wszystkich czynnosci opisanych w pkt XXVII SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudnic¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy 0O prace, 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia:

1) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) Innych dokumentéw zawierajgcych informacje w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

4. Jezeli na terenie budowy bedzie przebywa¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace,
co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione
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na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia tej osoby z terenu budowy.

§21
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy,

z zastrzezeniem ust. 21 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany oséb przewidzianych do realizacji

zamowienia pod warunkiem, ze nowe osoby wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg

warunki okreslone w SWZ i w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajacy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o
ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 12 niniejszej umowy (wydtuzenie
terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robdét, jesli ich wykonanie nie jest
mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej,

6) okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i ktore Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni wstrzymania

robét (poza wstrzymaniem robét, ktdre nastgpito z uwagi na okolicznosci wskazane w § 4

pkt.26) lit.d) lub o ilo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu

umowy.

W zwigzku z ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego

terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci

faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 muszg by¢ udokumentowane i podlegajg akceptaciji

przez Zamawiajgcego.

Zmiana wynagrodzenia z tytutu przestanek okreslonych w art. 455 ust. 112 uPzp mozliwa

jest, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez

Wykonawce, co Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢. Wykonawca zobowigzany jest

przestawi¢ doktadne wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia.

Strony ustalajg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku

zmiany:

1) Stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, z zastrzezeniem pkt XVI11.1.10 swz.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

9. Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany umowy w przypadku:
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1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w zakresie majagcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia Stron;

2) zmiany warunkéw gospodarczych,

3) zaistnienia obiektywnych, niezaleznych od stron przeszkdéd w realizacji umowy
zawartej w wyniku udzielonego zaméwienia, w szczegoélnosci zmiany zakresu lub
metody wykonania przedmiotu umowy;

4) okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

5) dostosowania postanowienn umowy do wydanych decyzji, wytycznych i zalecen
wydanych przez uprawnione organy.

Strona sktada pisemny wniosek o zmiane umowy z powodu wystgpienia okoliczno$ci,

o ktérych mowa w ust. 8 i 9. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie

faktyczne i prawne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy zmiany umowy, z

powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 819, jezeli Wykonawca sktadajgcy wniosek

0 zmiane umowy nie wykaze wptywu zmian, o ktérych mowa, na realizacje wykonania

zamowienia i nie przedstawi stosownych wyliczen popartych dowodami

uzasadniajgcymi wptyw zmian na realizacje umowy.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa wyzej wyznacza date

podpisania aneksu do umowy. Zmiana umowy skutkuje odpowiednig zmiang w zakresie

wysokosci wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy lub wejsciu w zycie zmienionych przepiséw, w zaleznosci

od tego, ktore zdarzenie nastgpi pozniej. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o

ktérych mowa na koszty wykonania zamowienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem

odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego

12. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie, pod rygorem
niewaznosci.

§ 22
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oproécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczagt robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania

Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa

dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktorym mowa w § 4

pkt 26 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt Zgdanych dokumentow ,
w przypadku o ktérym mowa w § 4 pkt 26 lit. ¢ — odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku

o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczacych zapewnienia minimalne;j
ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajacy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu

i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
Oinwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,
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2) Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczgc od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czedci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwrdci¢ sobie
wzajemnie otrzymane $wiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca
jesli rozpoczat roboty budowlane przywrdci niezwitocznie teren budowy do stanu
pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to
lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegodtowy protokot inwentaryzaciji wykonanych robat,
weditug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosSci
do odbioru prawidiowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwitocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysoko$¢ kary umownej
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

5) Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy
koszty wykonania robot zabezpieczajgcych ponosi wykonawca.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatacznikdw do SWZ oraz wtasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnos$ci:
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach i ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.
2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

21



Fundusze . Wojewédztwo Unia Europejska
i Europejskie Rzeczpospolita % Kujawsko-Pomorskie Pe)

. - Polska Europejski Fundusz
Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia. Wszystkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wynikajgce
Z umowy w sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony poddajg wtasciwemu mediatorowi.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzgdzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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