

Szczecin, dnia 23.08.2024 r.

SIM/ZP/ 803 /2024/KC

Znak sprawy: SIM/ZP/P/05/2024

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

<wszyscy>

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ**”,

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605), dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział XI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 31.01.2025r.** Przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert.”

2. Rozdział XIII pkt 3 i 4 SWZ otrzymują brzmienie:

„ **3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl w terminie do dnia 04.10.2024 r., do godz. 11.00.**

„**4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.10.2024 r., o godz. 11:30** za pośrednictwem platformazakupowa.pl”

3. W załączniku nr 4a do swz wzór umowy – część pierwsza:

a) w §1 ust. 1 dodaje się pkt 10 o brzmieniu:

„**10) Udział własny**” - należy przez to rozumieć udział własny Zamawiającego w rozumieniu warunków Dofinansowania, stanowiący różnicę pomiędzy wysokością Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, a kwotą Dofinansowania”

b) w §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Termin wykonania przedmiotu Umowy strony ustalają na 26 (**dwadzieścia sześć**) miesięcy, licząc od daty przekazania Wykonawcy placu budowy, z tym zastrzeżeniem, że przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej(ZRID), o której mowa w §1 ust. 5 pkt 6 Umowy. Przewidywany termin uzyskania ww. decyzji to październik 2024 r. przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany tego terminu, zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 pkt. 18 Umowy, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości.

c) w §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Najpóźniej do dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę na piśmie o zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca przekaże

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04
biuro@sim.szczecin.pl
www.sim.szczecin.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł
KRS 0000787342

Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 61 Umowy (z wyłączeniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Okoliczność zgłoszenia Robót do odbioru powinna być potwierdzona wpisem Kierownika Budowy do Dziennika Budowy i pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończenia realizacji robót budowlany.”

d) w § 6 ust. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy winno być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (kosztorysowe) i nie powinna przekraczać wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie poszczególnych pozycji TER Umowy oraz musi być wskazane także w walucie polskiej (tj. w walucie w jakiej Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami). W przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy będzie przekraczać wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie poszczególnych pozycji TER, warunkiem akceptacji przez Zamawiającego przedłożonego projektu umowy lub jej kopi będzie załączenie do niego oświadczenia podwykonawcy .dalszego podwykonawcy o zrzeczeniu się wobec Zamawiającego roszczeń ponad wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie poszczególnych pozycji TER.”

e) w § 6 ust. 6 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„11) umowa powinna przewidywać zakaz potrącania jakichkolwiek wierzytelności zlecającego z wierzytelnościami przysługującymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia w związku z realizacją umowy o podwykonawstwo Nie dotyczy to kompensaty umownej wierzytelności wyraźnie wskazanych w umowie o podwykonawstwo i wynikających z tej umowy, na których kompensatę umowną podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie.”

f) w § 6 skreśla się ust. 20.

g) w § 7 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

“1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 (dni) od daty uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej(ZRiD), o której mowa w §1 ust. 5 pkt 6 Umowy, jednakże nie wcześniej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy

h) w § 7 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) protokolarnego przejęcia placu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od uzyskania od Zamawiającego informacji o uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej(ZRiD), o której mowa w §1 ust. 5 pkt 6 Umowy, jednakże nie wcześniej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy”

i) w § 7 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opracowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w terminie 21 dni od daty przekazania placu budowy, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej jako: „HRF”) oraz

Planu Płatności (PP) zgodnie z wymaganiami opisanymi w §9a Umowy w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w tym edytowalnej (przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego).”

j) w § 7 ust. 2 pkt. 18 zdanie pierwsze do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„18) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, jakiego dany raport dotyczy (w formie elektronicznej i pisemnej w dwóch egzemplarzach), miesięcznych raportów z postępu prac w ramach realizacji Umowy, sporządzonych w odniesieniu do aktualnego HRF, zawierających:”

k) w § 7 ust. 2 pkt. 29 zdanie pierwsze do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

“29) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na terenie budowy przed przystąpieniem do robót oraz w przypadku ujawnienia niewybuchów lub niewypałów zabezpieczania terenu do momentu usunięcia ich przez odpowiednie służby”

l) w § 9a skreśla się ust. 8.

m) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt finansowanie inwestycji stanowiącej przedmiot Umowy w części niepokrytej Udziałem Własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z promesy, o której mowa w ust. 1, zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Zamawiającego. oraz z uwzględnienie postanowień ust. 3-7 niniejszego paragrafu”

n) w § 10 skreśla się ust. 19.

o) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.”

p) w § 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może być wyższa niż 20% procent Wynagrodzenia. Zaistnienie podstaw do naliczenia kary umownej przekraczającej limit kar umownych, o którym mowa w zd. poprzednim będzie uprawniało Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o przesłankach uzasadniających naliczenie kary umownej, która skutkowałaby przekroczeniem limitu kar umownych.”

q) w § 17 ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość opisaną w TER, na podstawie której ustalono wysokość wynagrodzenia. W takim przypadku dopuszczalna jest zmiana określonej w § 9 ust. 1 szacowanego wynagrodzenia. Wartość takich robót wykraczających poza ilość wskazaną w TER zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych zawartych w TER. Powyższa możliwość nie dotyczy robót, dla których w TER ustalono wynagrodzenie ryczałtowe lub jako komplet (pozycja „ryczałt” lub „komplet”

r) w § 18a ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie stosowania niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wnosi 10% pierwotnego wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.”

4. W załączniku nr 4b do swz wzór umowy – część pierwsza:

a) w §1 ust. 1 dodaje się pkt 10 o brzmieniu:

„10) **Udział własny**” - należy przez to rozumieć udział własny Zamawiającego w rozumieniu warunków Dofinansowania, stanowiący różnicę pomiędzy wysokością Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, a kwotą Dofinansowania”

b) w §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Termin wykonania przedmiotu Umowy strony ustalają na 30 (**trzydzieści**) **miesięcy**, licząc od daty przekazania Wykonawcy placu budowy, z tym zastrzeżeniem, że przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej(ZRiD), o której mowa w §1 ust. 5 pkt 5 Umowy. Przewidywany termin uzyskania ww. decyzji to październik 2024 r. przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany tego terminu, zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 pkt. 18 Umowy, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości.

c) w §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Najpóźniej do dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę na piśmie o zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 61 Umowy (z wyłączeniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Okoliczność zgłoszenia Robót do odbioru powinna być potwierdzona wpisem Kierownika Budowy do Dziennika Budowy i pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończenia realizacji robót budowlany.”

d) w § 6 ust. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy winno być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (kosztorysowe) i nie powinna przekraczać wartości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie poszczególnych pozycji TER Umowy oraz musi być wskazane także w walucie polskiej (tj. w walucie w jakiej Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami). W przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy będzie przekraczać wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie poszczególnych pozycji TER, warunkiem akceptacji przez Zamawiającego przedłożonego projektu umowy lub jej kopii będzie załączenie do niego oświadczenia podwykonawcy .dalszego podwykonawcy o zrzeczeniu się wobec Zamawiającego roszczeń ponad wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie poszczególnych pozycji TER.”

e) w § 6 ust. 6 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„11) umowa powinna przewidywać zakaz potrącania jakichkolwiek wierzytelności zlecającego z wierzytelnościami przysługującymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia w związku z realizacją umowy o podwykonawstwo Nie dotyczy to kompensaty umownej wierzytelności wyraźnie wskazanych w umowie o podwykonawstwo i wynikających z tej umowy, na których kompensatę umowną podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie.”

f) w § 6 skreśla się ust. 20.

g) w § 7 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

“1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 (dni) od daty uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej(ZRiD), o której mowa w §1 ust. 5 pkt 6 Umowy, jednakże nie wcześniej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy”

h) w § 7 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opracowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w terminie 21 dni od daty przekazania placu budowy, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej jako: „HRF”) oraz Planu Płatności (PP) zgodnie z wymaganiami opisanymi w §9a Umowy w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w tym edytowalnej (przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego).”

i) w § 7 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) protokolarnego przejęcia placu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od uzyskania od Zamawiającego informacji o uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej(ZRiD), o której mowa w §1 ust. 5 pkt 6 Umowy, jednakże nie wcześniej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy”

j) w § 7 ust. 2 skreśla się pkt 15.

k) w § 7 ust. 2 pkt. 18 zdanie pierwsze do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„18) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, jakiego dany raport dotyczy (w formie elektronicznej i pisemnej w dwóch egzemplarzach), miesięcznych raportów z postępu prac w ramach realizacji Umowy, sporządzonych w odniesieniu do aktualnego HRF, zawierających:”

l) w § 7 ust. 2 pkt. 29 otrzymuje brzmienie:

„29) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na terenie budowy przed przystąpieniem do robót oraz w przypadku ujawnienia niewybuchów lub niewypałów zabezpieczania terenu do momentu usunięcia ich przez odpowiednie służby”

m) w § 9a skreśla się ust. 8.

n) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt finansowanie inwestycji stanowiącej przedmiot Umowy w części niepokrytej Udziałem Własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z promesy, o której mowa w ust. 1, zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Zamawiającego. oraz z uwzględnienie postanowień ust. 3-7 niniejszego paragrafu

o) w § 10 skreśla się ust. 19

p) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.”

q) w § 17 ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość opisaną w TER, na podstawie której ustalono wysokość wynagrodzenia. W takim przypadku dopuszczalna jest zmiana określonej w § 9 ust. 1 szacowanego wynagrodzenia. Wartość takich robót wykraczających poza ilość wskazaną w TER zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych zawartych w TER. Powyższa możliwość nie dotyczy robót, dla których w TER ustalono wynagrodzenie ryczałtowe lub jako komplet (pozycja „ryczałt” lub „komplet.”

r) w § 18a ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie stosowania niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wnosi 10% pierwotnego wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.”

5. W załączniku nr 4c do swz wzór umowy – część pierwsza:

a) w §1 ust. 1 dodaje się pkt 24 o brzmieniu:

„24) **Udział własny**” - należy przez to rozumieć udział własny Zamawiającego w rozumieniu warunków Dofinansowania, stanowiący różnicę pomiędzy wysokością Wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, a kwotą Dofinansowania”

b) w §7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. PP musi przewidywać pierwszą płatność częściową za wykonanie przedmiotu Umowy nie wcześniej niż po prawidłowym wykonaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej (m.in. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiary, STWiORB) oraz uzyskaniu przez Wykonawcę na podstawie takiej dokumentacji decyzji ZRID oraz ich przedłożeniu Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca przed tą datą wykonał Roboty, które zgodnie z Umową mogłyby podlegać rozliczeniu w ramach płatności częściowych (np. prace przygotowawcze, rozbiórkowe, itp.), rozliczenie to może nastąpić nie wcześniej niż w ramach pierwszej płatności częściowej, o której mowa w zdaniu poprzednim.”

c) w §16 ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Zamawiający będzie weryfikował Dokumentację Projektową lub jej części w terminie do 21 dni od daty jej przekazania lub też w tym terminie poinformuje Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub wadach w przekazanej dokumentacji.”

d) w § 16 skreśla się ust. 19.

e) w § 16 ust. 22 skreśla się pkt 13.

f) w § 18 ust. 2 pkt. 13 zdanie pierwsze do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ 13. sporządzanie i przedkładanie Zamawiającemu raportu miesięcznego z postępu realizacji przedmiotu Umowy (RM) w całym okresie realizacji prac projektowych i Robót (do czasu końcowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego), w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Zamawiającego), zawierającego co najmniej:”

g) w § 18 ust. 2 pkt. 45 otrzymuje brzmienie:

„45) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na terenie budowy przed przystąpieniem do robót oraz w przypadku ujawnienia niewybuchów lub niewypałów zabezpieczania terenu do momentu usunięcia ich przez odpowiednie służby”

h) w § 18 ust. 2 skreśla się pkt 80.

i) w § 18 ust. 3 pkt. 17 otrzymuje brzmienie:

„17) powiadomienia Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu minimum na 7 dni przed jej wprowadzeniem oraz o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu na minimum 7 dni przed planowanym jej wprowadzeniem. Do informacji należy dołączyć orientacyjne szkice wraz z opisem wprowadzonych zmian. Wykonawca powiadamia organy powołane przepisami prawa lub wskazane w decyzji zatwierdzającej czasową organizację ruchu (służby Policji, zarządzający ruchem oraz zarządca drogi) o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym jej wprowadzeniem.”

j) w § 20 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy może mieć charakter wyłącznie ryczałtowy lub określać maksymalną wysokość zobowiązania z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie tej umowy i nie powinna przekraczać wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany element przedmiotu Umowy oraz musi być wskazane także w walucie polskiej (tj. w walucie w jakiej Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami); W przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy będzie przekraczać wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany element przedmiotu umowy warunkiem akceptacji przez Zamawiającego przedłożonego projektu umowy lub jej kopi będzie załączenie do niego oświadczenia podwykonawcy .dalszego podwykonawcy o zrzeczeniu się wobec Zamawiającego roszczeń ponad wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany element przedmiotu umowy.”

k) w § 20 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uważa się za akceptację projektu umowy lub zmiany przez Zamawiającego”

l) w § 20 skreśla się ust. 20.

m) w § 23 skreśla się ust. 19.

n) § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt finansowanie inwestycji stanowiącej przedmiot Umowy w części niepokrytej Udziałem Własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z promesy, o której mowa w ust. 1, zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Zamawiającego. oraz z uwzględnienie postanowień ust. 3-7 niniejszego paragrafu.”

o) w § 28 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może być wyższa niż 20% procent Wynagrodzenia. Zaistnienie podstaw do naliczenia kary umownej przekraczającej limit kar umownych, o którym mowa w zd. poprzednim będzie uprawniało Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o przesłankach uzasadniających naliczenie kary umownej, która skutkowałaby przekroczeniem limitu kar umownych.”

p) w § 32 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie stosowania niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wnosi 10% pierwotnego



wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Członkowie Komisji przetargowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04
biuro@sim.szczecin.pl
www.sim.szczecin.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł
KRS 0000787342

