

Wrocław, 17 maja 2023 r.

Postępowanie nr: KZ-3/2022

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym/w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1/art. 132 ustawy Pzp na: **Modernizacja nawierzchni wraz z budową instalacji nawodnienia boiska piłkarskiego na terenie Pól Marsowych należących do Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu**

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), informuje, że zmienia następujące zapisy Wzoru umowy stanowiącego zał. nr 4 do SWZ:

Zmiana nr 1 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

W paragrafie 2 ust. 2 zdanie pierwsze Zamawiający wskazuje termin na przekazanie opracowania (dokumentacji projektowej):

„Wykonawca ma obowiązek przekazania opracowania w terminie 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.”

Zmiana nr 2 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

W paragrafie 3 ust. 7 pkt b) Zamawiający wskazuje dni i godziny prowadzenia prac budowlanych:

„prace budowlane mogą być prowadzone od poniedziałku do niedzieli w godz. od 6 do 22, przy czym prace uciążliwe (głośne) do godz. 20”

Zmiana nr 3 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

W paragrafie 3 ust. 7 pkt c) Zamawiający wskazuje łączny wymiar przerw w robotach budowlanych w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz usuwa zapis dotyczący czasu trwania pojedynczej przerwy w prowadzeniu robót budowlanych:

„Zamawiający zastrzega, że w okresie realizacji robót budowlanych może zarządzić przerwy w wykonywaniu robót budowlanych, przy czym Zamawiający uczyni to z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, na podany przez Wykonawcę adres mailowy (§ 19 ust. 2 Umowy), łączny wymiar przerw w umówionym okresie wykonywania robót budowlanych nie może przekroczyć 30 dni roboczych”

Zamawiający umieszcza skorygowaną treść Wzoru umowy stanowiącego zał. nr 4 do SWZ na stronie prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Sporządziła: Wioletta Koziarzewska
Kierownik Biura Zamówień Publicznych