Zalacznik Nr 9 - Wzér umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa nr ......cceeeeeneeen.
zawarta w dniu ..................
pomiedzy:
Gming Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawta II 1, 74-300 Mys$liborz, NIP 597-161-16-31, REGON
210966970

reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ...................
zwang dalej ,,Zamawiajacym"

zwanym dalej ,,Wykonawcag IN™

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy IN w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych na Pelnienie Funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. , Przebudowa i remont budynku mieszkalno-
ustugowego znajdujgcego si¢ przy ul. Rynek im. Jana Pawla I 18 w Mysliborzu” na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze
zm. - zwanej dalej ,,PZP").

§1
Przedmiotem umowy jest petnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie przeprowadzania robot
budowlanych podczas realizacji zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-
ustugowego znajdujacego si¢ przy ul. Rynek im. Jana Pawla II 18 w Mysliborzu” wraz z
rozliczeniem inwestycji. Rozliczenie inwestycji rozumiane jest jako sprawowanie nadzoru na
wszystkimi czynnoS$ciami zwigzanymi z realizacjag robot budowlanych, sprawdzeniem
dokumentacji technicznej oraz rozliczaniem rob6t wykonywanych przez Wykonawce robot
budowlanych (dalej zwanym, Wykonawca RB).

1) Szczegdtowy opis zadania pn.: ,,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-ustugowego
znajdujacego si¢ przy ul. Rynek im. Jana Pawla II 18 w Mysliborzu” stanowi
dokumentacja projektowa z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot oraz SWZ.

§2
Wykonawca IN oswiadcza, ze posiada kwalifikacje lub dysponuje osobami zdolnymi
do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzach: drogowej,
instalacyjnej i telekomunikacyjnej.



1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dla potwierdzenia powyzszych okoliczno$ci przedklada aktualne zaswiadczenia
0 przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz kserokopie zaswiadczen
potwierdzajacych posiadane uprawnienia.

Obowiazki inspektora z ramienia Wykonawcy IN wykonywac bedzie:

branza INStAlACYJNA:

branza eleKtryCzna:
Kazda zmiana osoby ze sktadu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy nastepowaé
bedzie na wniosek Wykonawcy IN, za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku zmiany osoby, Wykonawca IN dotaczy
do wniosku:
o$wiadczenie, ze wobec o0sOb fizycznych wskazanych w wniosku wypetnil obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018,
str. 2), zwanego dalej ,,RODO” oraz,
dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe oraz spetnia wymagania opisane w SWZ.

§3
Do obowigzkéw Wykonawcy - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej zwanym,
Wykonawca IN) nalezy:
pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodne z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz wymaganiami ustalonymi
w dokumentacji technicznej i umowie na roboty budowlane, poprzez ustanowienie
inspektora nadzoru odpowiednio w branzach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej
i elektrycznej;
reprezentowanie interesOw Zamawiajacego wobec wszystkich uczestnikdéw procesu
inwestycyjnego;
wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji 1 przed sadami,
w sprawach  wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych
pelnomocnictw;
udziat w uzyskaniu przez Zamawiajacego wszystkich wymaganych przepisami prawa
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organéw administracyjnych
w trakcie realizacji robot budowlanych przy inwestycji;
reprezentowanie interesOw Zamawiajgcego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli
zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacjg technicznag, specyfikacjami technicznymi,
przepisami i normami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej,
W sposob zgodny z umowa na roboty budowlane zawartg z Wykonawca RB;
nadzorowanie 1 egzekwowanie wykonywania robdt przez Wykonawce robot
budowlanych  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy 0 roboty
budowlane dotyczace realizacji Zadania inwestycyjnego, wlasciwymi przepisami prawa
w tym ustawg Prawo Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi, Ustawg o finansach
publicznych, Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych, dokumentacja projektows,
warunkami  technicznymi  wykonania robot, ustalonymi terminami realizacji,
obowigzujacymi normami, zasadami oraz  przepisami prawa polskiego, a takze
udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegdlnosci dotyczacymi procedur
I standardow realizacji inwestycji.




7) zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizowanej Umowy Wykonawca zapewnit nadzor
inwestorski na placu budowy, tj.: pobyt Koordynatora - Inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej min.: jeden raz w tygodniu (tacznie
przez 4 godz.) podczas prowadzenia robot budowlanych, pobyt inspektoréw pozostatych
branz w zaleznos$ci od potrzeb wynikajacych z zaawansowania robot danej branzy.

8) nadzorowanie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru co najmniej jeden raz w tygodniu lecz nie mniej niz 4
godziny tygodniowo z wczesniejszym zawiadomieniem Zamawiajagcego o pobycie
naplacu budowy oraz na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym czas reakcji
wyznaczonych Inspektoréw Nadzoru tj. czas od powiadomienia Wykonawcy IN do chwili
przybycia przedstawiciela Wykonawcy IN do siedziby Gminy Mysliborz nie przekroczy
24 godzin, a w szczego6lnie pilnych przypadkach zagrozenia bezpieczenstwa na budowie
oraz zdrowia 1 zycia ludzi podczas wykonywania rob6t, nie moze przekroczy¢ 2 godzin;

9) zapewnienie zastgpstwa krotkoterminowego na okres nieobecno$ci jakiegokolwiek
Inspektora Nadzoru, ktérego nieobecno$¢ wynika z okresu urlopowego, choroby
lub innych wypadkow losowych, przy czym zastgpstwo takie musi by¢ uzgodnione
i zaaprobowane na pismie przez Zamawiajacego;

10) wykonawca skutecznie oraz z wyprzedzeniem (co najmniej na dzien przed stawieniem
si¢) poinformuje Zamawiajacego o przybyciu na teren budowy.

11) koordynowanie procesu realizacji inwestycji pomig¢dzy stronami umowy o roboty
budowlane i uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiajacym, Wykonawcg IN,
Wykonawca RB, Projektantem, Podwykonawcami, itd.);

12) sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej na etapie realizacji umowy o roboty
budowlane;

13) przyjecie od Zamawiajacego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym
egzemplarzu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

14) zbadanie projektu pod wzgledem =zupelnosci oraz wad, bledow i prawidlowosci
rozwigzan. Przygotowanie ewentualnych wnioskow do projektantow dot. wprowadzenia
zmian lub uzupehien dokumentacji 1 czg¢sci kosztorysowej lub ztozenie Zamawiajacemu
o$wiadczenia o braku uwag.

15) zglaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgtoszonych przez Wykonawce RB
1 wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegotowien, rozwigzan
projektowych 1 innych czynno$ci niezbednych do prawidlowej realizacji robot, oraz
przebiegu procesu inwestycyjnego, dokonanie z nim stosownych uzgodnien i wyjasnien,
wzywanie projektanta na budowe.

16) w razie potrzeby wzywanie Projektanta na budowe, kierowanie do Projektanta zastrzezen
do projektu, zgtoszonych przez Wykonawce RB lub Zamawiajacego i dokonanie z nim
stosownych uzgodnien lub wyjasnien;

17) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego uzgodnionych z autorem projektu
wszelkich zmian wnoszonych przez uczestnikbw procesu inwestycyjnego oraz
sporzadzonych przy udziale Zamawiajacego protokotow koniecznosci;

18) petna koordynacje dziatan, w zakresie wspotpracy z projektantami oraz rozwigzywanie
problemow w przypadku wystgpienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji robot
wg dokumentacji technicznej i koniecznos$ci zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych
lub zamiennych.

19) archiwizacja korespondencji oraz dokumentacji i przekazanie ich Zamawiajacemu
W stanie kompletnym po zakonczeniu inwestycji lub rozwigzaniu umowy;

20) przygotowanie i sprawdzenie dokumentéw zwigzanych z przekazaniem terenu budowy;



21) udziat w przekazaniu Wykonawcy RB terenu budowy;

22) koordynowanie prac wykonanych przez Wykonawce RB i jego Podwykonawcow;

23) instruowaniec Wykonawcy RB i jego Podwykonawcow odnosnie technologii robot,
technologii zabezpieczenia robdt, ocena technicznej poprawnosci ich wykonania;

24) kontrolowanie prowadzonych robdt w zakresie technicznej jakosci a takze ich
zabezpieczenia, zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
pozarowego oraz kontroli wilasciwej jakosci wbudowywanych materiatow, zadanie
dostarczenia przez Wykonawce RB atestow, swiadectw dopuszczenia, protokotdw badan
i kontroli itp. oraz ich kompletowaniec i przekazanie Zamawiajgcemu w dniu odbioru
koncowego robot;

25) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, a takze tych wymagajacych odkrycia robot lub elementéw
zakrytych;

26) proponowanie sposobu postgpowania w przypadku konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, dodatkowych lub uzupehiajacych;

27) dokonywanie czynnosci sprawdzania wycen i kalkulacji robdt przedktadanych przez
Wykonawce RB;

28) akceptowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym dostarczonych przez Wykonawce RB
probek materiatow wykonczeniowych;

29) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie lub
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub zgloszeniem
robot budowlanych.

30) organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie,
w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym i Wykonawcami RB, nie rzadziej niz raz na
dwa tygodnie, wlacznie z przygotowaniem i archiwizacjg protokotow ze wszystkich
formalnych narad, dotyczacych biezacych i przysztych robot (w razie koniecznos$ci),
w ktorych  udzial bra¢ beda Wykonawca RB, Zamawiajacy, jak rowniez
zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wplywajacych na postgp i terminowosé
wykonywanych robot. W przypadkach koniecznych Zamawiajacy ma prawo zadac
zwolania narady w okre§lonym przez siebie terminie. Inspektor Nadzoru bedzie
sporzadzat protokét z kazdej z narad koordynacyjnych 1 przekazywal zainteresowanym
stronom drogg mailowa w terminie do 3 dni od odbycia narady;

31) reprezentowanie Zamawiajacego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji.

32) organizowanie, uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych odbywajacych si¢
W czasie realizacji inwestycji objetych zakresem rzeczowym projektu, z Zamawiajacym,
Wykonawcag RB, Podwykonawcami, Dalszymi Podwykonawcami, Dostawcami ale takze
z przedstawicielami instytucji oraz administratorami sieci technicznych w celu
nadzorowania i koordynowania przebiegu i jakos$ci realizacji umowy o roboty budowlane;

33) sprawdzanie i odbieranie robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie 1 udziat w czynnosciach odbioru koncowego gotowego obiektu
budowlanego oraz udziat w powotanych przez Zamawiajacego komisjach odbiorowych;

34) dokonywanie oceny zaawansowania robot budowlanych realizowanych przez Wykonawce
RB, w tym weryfikacja dokumentow rozliczeniowych potwierdzajacych zakres
wykonanych robot budowlanych wraz z koniecznymi do rozliczenia zatgcznikami;

35) dokonywanie przy udziale Zamawiajacego czynnosci odbiorowych przewidzianych
w umowie z Wykonawca RB, w nastepujacym zakresie:



a) stwierdzenie gotowos$ci do odbioru,

b) przeprowadzenie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych, odbioru koncowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy
Zamawiajacemu,

) egzekwowanie od Wykonawcy RB i przekazanie Zamawiajagcemu protokotow odbioru
wraz z zalagcznikami, certyfikatow, atestow oraz pelnej dokumentacji
powykonawczej,

d) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu instrukcji obstugi i eksploatacji
instalacji oraz urzadzen zamontowanych w ramach inwestycji;

36) pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich odbiorach rob6t prowadzonych
przez Wykonawce RB.

37) rozliczenie czeSciowe i koncowe inwestycji;

38) sprawdzenie i zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawcy
RB, a takze dokumentéw, ktore beda zatacznikami do tych faktur (w tym protokotéw
odbioru) pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz zgodnosci z zawartg umowa
na wykonanie robot budowlanych;

39) przygotowanie materiatdw do odbioru koncowego inwestycji, powiadomienie wszystkich
uczestnikOw procesu inwestycyjnego o terminie odbioru koncowego inwestycji oraz
dokonanie odbioru koncowego inwestycji;

40) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i usunigcia wad oraz przygotowanie
dokumentoéw do odbioru koncowego, sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez
wykonawce dokumentow 1 zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego
i niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

41) przygotowanie Zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zgloszenia przez wykonawce zakonczenia robot budowlanych, w tym przygotowanie
niezbednych dokumentoéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

42) przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym, wlacznie z przekazaniem
zakonczonego Zadania inwestycyjnego Zamawiajgcemu, jego ostatecznym rozliczeniem
i pelng dokumentacja.

43) wyegzekwowanie usunigcia przez projektanta i Wykonawce RB usterek oraz niedorobek
stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru koncowego.

44) wnioskowanie o dochodzenie naleznych kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie zobowigzan umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokosci
naleznych kar 1 odszkodowan.

45) przygotowanie materiatdow zwiazanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan
uzupehiajagcych od Wykonawcy RB za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych, ktérych obowiazek zaplaty musi by¢ zastrzezony w zawartej
z Wykonawca RB umowie.

46) odbior od Wykonawcy RB, weryfikacja i przekazanie Zamawiajagcemu kompletu
zaakceptowanej przez Wykonawcg IN dokumentacji powykonawczej;

47)udzial w uzyskaniu przez Zamawiajacego wszystkich wymaganych przepisami prawa
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organdéw administracyjnych po
zakonczeniu procesu inwestycyjnego, w tym przygotowanie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych wraz z wymaganymi
zalacznikami, a takze udziat w uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu nadzoru budowlanego
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

48) zwolywanie i uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych w okresic obowigzywania
umowy inwestycyjnej z Wykonawca RB z uwzglednieniem przyjetego okresu
gwarancyjnego, ktory wynosi 48 miesiecy.



49) sprawdzenie opracowanego przez Wykonawce RB harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot budowlanych przekazanego przez Wykonawce RB oraz przygotowanie
propozycji ewentualnych niezbednych zmian i modyfikacji tego dokumentu.

50) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy RB i wymagan Zamawiajacego.

51) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku.

52) wstrzymywanie robot prowadzonych w sposob zagrazajagcy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot
I niezwlocznego pisemnego zawiadomienia zamawiajacego o tym fakcie.

53) kontrol¢ procesu budowy oraz zapisow w dzienniku budowy oraz o$wiadczen
uprawnionych os6b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne.

54) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz kontrolowanie zgodnos$ci realizacji
budowy w szczegolnosci ze zgloszeniem robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe, dokumentacja projektowa, techniczna, warunkami technicznymi
wykonania robdt, obowigzujacymi przepisami, aktualng wiedza techniczng, prawem
budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

55) kontrolg zgodnosci realizacji z zapisami umowy o realizacji Zadania inwestycyjnego
W szczegblnosci z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

56) kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot budowlanych, ich czg¢$ciowych odbiorow oraz
kontrole jakosci zastosowanych materiatow i ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz obowigzujacymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

57) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
robot wyrobdw, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

58) kontrolg, czy stosowane przez Wykonawce RB wyroby sg dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizowanie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatow do obrotu 1 stosowania
w budownictwie.

59) kwalifikowanie zasadno$ci wykonania ewentualnych robdot dodatkowych w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym, oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej w zakresie umozliwiajacym
przygotowanie zlecenia  zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych oraz
sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawce RB.

60) w przypadku robot, ktore nie sg objete dokumentacjg projektowg lub zmian sugerowanych
przez Wykonawce RB, uzgodnienie z Zamawiajagcym procedury postgpowania lub
informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym Wykonawca nie jest wtadny,
bez uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym, odrzucaé ani zatwierdza¢ dodatkowe roboty
lub zmiany, ktore pociggng za soba zmiany finansowe lub terminowe Zadania
inwestycyjnego oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.

61) ocen¢ i weryfikacje propozycji robot dodatkowych, uzupetiajgcych lub zamiennych
zglaszanych przez Wykonawce RB.

62) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych prowadzenie nadzoru
inwestorskiego nad ich realizacja w ramach zawartej Umowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

63) opracowanie protokotéw konieczno$ci oraz opinii i uzasadnien:

a. na roboty uzupeklniajagce 1 dodatkowe, nieprzewidziane i1 nieuwzglednione
w dokumentacji projektowej warunkujace wykonanie robot objetych umowa
0 roboty budowlane oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

b. na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej
przez projektantéw oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

64) pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach, jakie wystapity, jak roéwniez
0 problemach przewidywanych, sposobach ich uniknigcia lub niezbednych dziataniach



korygujacych.

65) utatwianie polubownego rozstrzygania sporow.

66) w przypadku stwierdzenia uszkodzen ciggéw komunikacyjnych bgdz budynkow
zlokalizowanych w sasiedztwie budowy przez sprzgt budowlany/na skutek trwajacych
robot, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zglaszania Wykonawcy potrzeby
dokonywania napraw i nadzorowanie ich.

67) wydawanie kierownikowi budowy Ilub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych.

68) zadanie od kierownika budowy lub kicrownika robdt, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét.

69) biezaca kontrole kosztow Zadania inwestycyjnego i podejmowanie stosownych dziatan
aby koszty umowne Zadania inwestycyjnego nie zostaty przekroczone.

70) kontrole umow i rozliczen Wykonawcy RB z jego Podwykonawcami.

71) kazdorazowe uzyskanie pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcego przed wydaniem
polecen majacych wplyw na zmiang kosztow i terminéw Zadania inwestycyjnego.

72) pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robdt podlegajacych
zakryciu oraz o terminie wykonania robdt zanikajacych.

73) informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych wadach, kontrolowanie i potwierdzenie
ich usunigcia.

74) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie Zadania inwestycyjnego, przeciwdziatania nieprawidlowosciom mogacym
spowodowac zagrozenia dla 0sob przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane beda
prace budowlane.

75) niezwlocznie przeanalizowanie i uwzglednienie uwag 1 zastrzezen Zamawiajgcego
dotyczacych Zadania inwestycyjnego, ktore Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym
czasie, oraz zawiadamianie Zamawiajacego o podjetych dziataniach i ich skutkach.

76) petnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i gwarancji, obowigzujacych
w okresie ..... miesiecy od odbioru koncowego realizacji Zadania inwestycyjnego,
obejmujacych:

a) Nadzorowanie robot usterkowych wszystkich branz oraz robot poprawkowych
wszystkich branz, pojawiajacych si¢ w okresie rekojmi lub gwarancji, dokonujac
kontroli czy s3 wykonane nalezycie 1 w wyznaczonych terminach.

b) Udzial w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi udzielonej przez wykonawce robot budowlanych, egzekwowanie
ich usuniecia i sporzadzanie stosownych protokotow.

2. zamawiajacy bedzie kontaktowal si¢ z Wykonawcg IN poprzez dane kontaktowe
przekazane przez Wykonawce IN na pismie. Dane kontaktowe muszg zawiera¢ minimum:

nr telefonu, adres email.

§4
1. Obowigzki Zamawiajgcego
1) zapewnienie S$rodkéw finansowych na pokrycie kosztow realizacji inwestycji
W wysokosci niezbednej dla prawidtowego 1 terminowego jej wykonania;
2) terminowa zaptata faktur Wykonawcy RB, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Wykonawce IN;




3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

terminowa zaplata wynagrodzenia Wykonawcy IN na podstawie przedtozonych przez
niego faktur;

pokrywanie innych niezbednych kosztow, uzgodnionych z Wykonawca IN na piSmie
pod rygorem niewaznos$ci przed podjeciem decyzji o ich poniesieniu, a zwigzanych
Z realizacjg inwestycji;

powiadomienie Wykonawcy IN z 5-cio dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku
srodkéw finansowych niezbednych do terminowej realizacji inwestycji w celu
dokonania stosownych uzgodnien z Wykonawcg RB;

zaptata kary za opozniong zaptate faktur wyniktg z braku srodkéw lub innych przyczyn
spowodowanych przez Zamawiajacego;

podpisanie umowy z wybranym Wykonawca RB, w drodze postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

udzielanie Wykonawcy IN w terminie 7 dni, odpowiedzi na postawione przez niego
wnioski, propozycje 1 zapytania dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym
W szczegblnosci majace wplyw na zakres robot, koszty i1 terminys;

udzial w komisyjnym okre$laniu stanu zaawansowania robdt w przypadkach odstagpienia
od umowy na wykonanie tych prac;

10) udziatl w komisji odbioru koncowego;
11) pokrycie kosztow:

a) postepowania sgdowego, ktorego podstawowym celem byla obrona interesow
Zamawiajacego, za§ wszczecie postepowania bylo uzgodnione z Zamawiajacym
I nie wynikato z winy Wykonawcy IN,

b) ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowigzujacymi przepisami albo innymi
przypadkami uzgodnionymi z Wykonawcg IN, aktualizacji dokumentacji
projektowo — kosztorysoweyj,

c) innych niezbednych kosztow uzgodnionych z Wykonawcg IN, przed podjeciem
decyzji o ich poniesieniu.

§5
Termin realizacji zamowienia 13 miesiecy, tj.: od dnia podpisania umowy do momentu
zakonczenia, odbioru bez zastrzezen, przekazania do eksploatacji i rozliczenia roboty
budowlanej, ktorej nadzor zlecono, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt 48 niniejszej umowy.
Jezeli realizacja zadania inwestycyjnego nie zakonczy si¢ w ww. terminie, Wykonawca
IN zobowigzany jest pelni¢ nadzor inwestorski do momentu jego zakonczenia.
Zamawiajacy przyjat procentowy sposob rozliczenia ushugi polegajacej na pelnieniu
nadzoru inwestorskiego ustalany w oparciu o warto$¢ zadania inwestycyjnego
okreslonego w rozdz. 5 SWZ, zatem Wykonawcy IN nie bedzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenie w przypadku przedtuzenia si¢ terminu realizacji zadania inwestycyjnego.

. Czas trwania zamdwienia i petnienia nadzoru:

1) Zakonczenie pelnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego
nastapi po zakonczeniu robot 1 usunigciu usterek, odbiorze robét 1 rozliczeniu budowy
Z Wykonawcg robot budowlanych. Inspektor nadzoru bedzie petnit rowniez swoje
obowigzki w okresie gwarancji 1 r¢kojmi.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawowac bedzie nadzor budowy w wymiarze
czasu zapewniajacym pelng skuteczno$¢ petlnionego nadzoru inwestorskiego we
wszystkich koniecznych branzach 1 zgodnie z zakresem robot jakie beda wykonywane
w ramach zamdéwienia bez wzgledu na to czy roboty te wymienione s3 w
dokumentacji projektowej, dokumentujagc w Dzienniku Budowy kazdorazowy pobyt
inspektora na budowie poprzez dokonanie wpisu z dokonanych czynnosci.



5.

§6

Za wykonanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym objetym niniejszg
umow3g, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy IN wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci

..% (stownie:...... ) od wartosci inwestycji netto za realizowane zadanie zawarte
Wzalqcznlku 1 do umowy. Do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy IN zostanie
doliczony podatek VAT w wysokosci ...%. Warto$¢ przedmiotu umowy wynosi zatem:
.......................... zt brutto (stownie: .....................).
Wykonawca IN w kalkulacji wykonania nadzoru inwestorskiego przewidziat wszelkie
ryzyko 1 nieprzewidziane okoliczno$ci, w tym ceny jakichkolwiek materiatow lub ustug,
atakze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, ktoére sg niecodzowne w celu
wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie begdzie wyptacane na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce
IN w terminie 7 dni po wystawionej fakturze przez Wykonawcg RB.
Zaptata wynagrodzenia, bedzie nastepowata w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi
wymaganymi umowg dokumentami i obejmowata bedzie wszelkie ewentualne potracenia
wynikajace z zapisow § 8 umowy.
Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata w dwoch transzach:

1) Na podstawie faktury cze$ciowej, w wysokoSci nie wigkszej niz 50% wynagrodzenia

ofertowego, uwzgledniajac harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcych minimum
50% pracy, objetych przedmiotowym zamowieniem;

2) Na podstawie faktury koncowej, uwzgledniajacej podatek VAT, po zakonczeniu

10.

11.

12.

zamoOwienia, w wysokosci pozostalej czesci wynagrodzenia.
Zamawiajacy przewiduje procentowe wynagrodzenie ryczaltowe od wartosci inwestycji.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone Wykonawcy po
podpisaniu protokotu odbioru i w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego poprawnie wystawione] faktury cze$ciowej i faktury koncowej, z tym
zastrzezeniem, ze termin zaptaty faktury koncowej nie moze by¢ dtuzszy niz 35 dni od
dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
Platnosci bgda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy IN wskazany na fakturze,
z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, platnos¢ wynagrodzenia
dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
Podatek od towarow 1 uslug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury VAT.
Za dat¢ zaplaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwota nalezng Wykonawcy IN.
Wykonawca IN nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznos$ci,
dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobg trzecia.
Wykonawca IN nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

§7
Wykonawca IN zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej do wysokosci sumy ubezpieczenia
w wysokosci wynagrodzenia z tytulu niniejszej umowy.



ok~

10.

11.

Jezeli w toku realizacji inwestycji nastgpi przerwa z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy IN lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Wykonawcy IN
przystuguje wynagrodzenie proporcjonalne, wytacznie do dnia wstrzymania robot
budowlanych.

§8
Odpowiedzialnoscig Wykonawcy IN objete sg, szkody poniesione przez Zamawiajacego,
spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym w tym nieterminowym, wykonaniem
zobowigzan przez podmioty wykonujace prace przygotowawcze oraz prace zwigzane
z wykonaniem Inwestycji, a w szczegdlnosci: Wykonawcy RB i Podwykonawcoéw robot,
chyba, ze nie nastgpity z winy Wykonawcy IN.
Obowigzek Wykonawcy IN zaplaty na rzecz Zamawiajacego kar/kary umownej nie jest
uzalezniony od powstania szkody w interesie Zamawiajacego.
Realizujac obowigzki okreslone niniejsza umowa Wykonawca IN zobowigzuje si¢
do dziatania z najwyzsza staranno$cig oraz w sposOb zabezpieczajacy interesy
Zamawiajacego zwigzane z realizacjg inwestycji.
Wykonawca IN ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasne winy i zaniedbania.
Wykonawca IN zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 100 zt za kazda
rozpoczeta godzing zwloki w czasie reakcji okreslonym w §3 ust. 1 pkt 8 niniejszej
umowy. Wykonawca IN =zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za nieterminowe
wywigzanie si¢ z ktéregokolwiek obowigzku, dla ktorego zastrzezono termin w niniejszej
umowie lub za nieterminowe wykonanie czynno$ci zwigzanej z realizacjg niniejszej
umowy, ktorych termin zostal wyznaczony przez Zamawiajacego, w szczeg6dlnosci
nieterminowe usuni¢cie wskazanych przez Zamawiajacego biedow lub wad
w dokumentach przygotowanych przez Wykonawce IN, w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien zwloki.
Wykonawca IN zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w razie odstgpienia przez
Zamawiajacego od niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy IN lub
odstapienia od umowy przez Wykonawce IN, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczalttowego brutto okreslonego
zgodnie z § 6 ust. 1 umowy. Kara umowna naliczana bedzie od wartosci zadania przy
realizacji ktorego wystapita przyczyna rozwigzania umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy IN kare umowng w razie odstapienia przez
Wykonawce IN od umowy z winy Zamawiajgcego, w wysokosci 20 % warto$ci
wynagrodzenia umownego, okreslonego zgodnie z § 6 ust 1 niniejszej Umowy. Kara
umowna naliczana bedzie od warto$ci zadania przy realizacji ktorego wystapita przyczyna
rozwiazania umowy.
Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy IN, Zamawiajacy zaptaci odsetki
umowne roéwne odsetkom ustawowym.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.
Wykonawca IN upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony to 25%
warto$ci umowy brutto.

§9
Wykonawca IN moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.



1)
2)

3)

4)

1)

2)

3)

Wykonawca IN jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub projekt
zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub
zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy lub jego zmiang.

Wykonawca IN jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia, w ktérym
zostala zawarta, jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jezeli zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo lub zmian do tej umowy nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na ustugi z Podwykonawca musi zawierac:

zakres ustug, ktory zostanie powierzony do wykonania przez Podwykonawce,

procent od wartosci inwestycji netto oraz kwot¢ wynagrodzenia brutto — procent
od wartosci inwestycji netto, ktory zostat okreslony w ofercie Wykonawcy,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktoéry nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy IN, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy ustugi,

w przypadku podzlecenia przez Wykonawce IN ustug obejmujacych przedmiot
zamowienia Podwykonawcy - termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce IN za
wykonane prace Podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat co
najmniej 5 dni wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy IN
przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

Obowigzkiem Wykonawcy IN jest kazdorazowe udzielanie na zadanie Zamawiajacego
wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca IN ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za ushugi,
wykonywane na jego rzecz przez Podwykonawcow.

Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie uznane zostanie za nienalezyte
wykonanie umowy 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§10
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy IN albo odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia
zaistnienia ktorejkolwiek z ponizszych przestanek :
Wykonawca IN przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,
zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy IN w stopniu uniemozliwiajagcym
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy lub Wykonawca IN oglosit zrzeczenie si¢
swojego majatku na rzecz wierzycieli,
Wykonawca IN nie realizuje w sposob prawidtowy i/lub terminowy obowigzkow
wynikajacych z umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego
do zaniechania naruszen,



4) w przypadku naruszenia warunkéw niniejszej Umowy, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu do zaniechania przez Wykonawce IN naruszen, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni.

3. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca IN przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji ustug w toku na dzien odstgpienia oraz wezwie Zamawiajgcego do
dokonania odbioru wykonanych ustug, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca IN nie odpowiada.

4. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca IN nie odpowiada,
Zamawiajgcy jest obowigzany do dokonania odbioru ustug przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za wykonany zakres ustug do dnia odstapienia.

5. Rozwigzanie albo odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy
w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy IN,
w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponize;j:

1) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach zmiany przepisow wskazanych w ustawie PZP,
tj.:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce IN.

2) Zmiana warto$ci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §6
ust. 1 niniejszej umowy w przypadku wystapienia robot dodatkowych i wzrostu warto$ci
umowy zawartej z Wykonawca RB.

PowyzZsza zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2. W przypadku zmiany, o ktorej] mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a warto$¢ netto wynagrodzenia
za pelienie nadzoru inwestorskiego nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow

3. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu
obowigzywac bedzie od dnia wejscia zmian (lit. b - d) i bedzie obejmowaé wyréwnanie
zaokres od dnia wejScia w zycie zmian lecz nie wczesniej niz od dnia zlozenia
prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i bedzie wymagac
aneksu do umowy.

4. W przypadku zmian okre§lonych w ust. 1 pkt 1 lit. b - d Wykonawca IN wystapi
do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca IN winien
wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wpltyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na
wysokos$¢ wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy IN
ulegnie modyfikacji o wartos§¢ zmiany kosztu pelnienia nadzoru inwestorskiego



2)

wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo minimalnej stawki godzinowej oséb

bezposrednio realizujacych przedmiot umowy do wysoko$ci zmienionego minimalnego

wynagrodzenia za prace¢ albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

Z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu

minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy IN

ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany kosztu pelienia nadzoru inwestorskiego, jaki

bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio realizujacych przedmiot

umowy.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow

kapitalowych 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d wynagrodzenie wykonawcy ulegnie

modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy IN, jaki Wykonawca IN

jest zobowigzany ponie$¢ w obligatoryjnym zakresie okreslonym powszechnie

obowigzujacymi przepisami prawa.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie niedotyczacym istotnych

postanowienh Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy IN, a w szczeg6lnosci:

a) zmian redakcyjnych Umowy,

b) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni
praw i obowigzkow dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,

c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

§12
Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca IN
WYZNACZA «.veueeneaeieeneennanennen nrtel. ...l email: ...............Ll
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkdéw umownych ze strony
Zamawiajacego WYZNACZA  ....c.evveerennennanenenn. nr tel. ... email:
§13

W ramach wynagrodzenia Wykonawca IN:

przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow
W rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstale przy realizacji umowy
oraz broszury, zwanych dalej utworami;

zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich probek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami — tj. udziela Zamawiajacemu
praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czeSci przedmiotu umowy

Zamawiajgcemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych

eksploatac;ji:
a) korzystanie z utworéw na wilasny uzytek oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,
b) utrwalanie utworoéw na wszelkich rodzajach nosnikow (np. CD, pendrive itp.)
c) zwielokrotnianie utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci,
d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk



komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym Internetu,
e) wymiana no$nikow, na ktorych, na ktorych utwor utrwalono.

3. Roéwnocze$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wtasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaly utrwalone.

4. Wykonawca IN zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy
praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym
od obcigzen prawami tych 0sob.

§14

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytuhu realizacji przedmiotowej umowy odbywac sie¢
bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO).

2. Zamawiajacy realizujac natozony na administratora obowiazek informacyjny wobec osob
fizycznych, zgodnie z art. 13 i 14 RODO informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mysliborz, ul. Rynek im.
Jana Pawta II 1, 74-300 Mysliborz.

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych, a takze przyshugujacych z tego tytulu praw, moze si¢ Pani/Pan
kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych (dalej, IOD) - iod.umig@mysliborz.pl.
Powyzsze dane stluza wylacznie do kontaktu w sprawach zwigzanych bezposrednio
z przetwarzaniem danych osobowych. 10D nie posiada i nie udziela informacji
dotyczacej realizacji niniejszej umowy.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda wylacznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisOw prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane przez okres niezbgdny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres
przechowywania dokumentacji, ustalony odrgbnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych,
ich sprostowania, usuni¢gcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo
do przeniesienia danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8) Pelna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowigzkéw Administratora — Gminy
Mysliborz — Urzedu Miejskiego w Mysliborzu, zamieszczona jest na BIP, w zaktadce
,Informacja o ochronie danych osobowych”.

3. Wykonawca IN zobowigzuje sie, przekazywaé¢ Zamawiajgcemu informacje zawierajgce
dane osobowe (w rozumieniu RODO), kazdorazowo w postaci o§wiadczenia o spetnieniu
obowigzkoéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane lub
oswiadczenie ze zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.



4. Wykonawca IN zobowigzuje si¢ poinformowaé¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie

o

osoby fizyczne skierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktore dane osobowe beda
przekazywane podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy o:

1) Fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu.

2) Tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Informacj¢ o realizacji powyzszego obowigzku Wykonawca IN przekazuje na piSmie
Zamawiajacemu wraz z o$wiadczeniem opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§15
Strony zobowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie o zmianie danych adresowych
i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja
wystana na ostatni znany adres Strony uznawana bedzie za skutecznie dorgczona.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz o$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy
wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
PZP, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepisow wykonawczych.
Sprawy sporne rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy miejscowo siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy IN.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia: SWZ oraz oferta Wykonawcy IN z dnia

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA IN:



