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Skoki, dnia 07 listopada 2023 r. 
Zamawiający: 
Gmina Skoki 
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11 
tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803 
www.gmina-skoki.pl 
e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583 
 
ZP.271.25.2023 
 
                    W Y K O N A W C Y  

 
 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:  
„Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”  
nr  referencyjny: ZP.271.25.2023 
 
 
 Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy  
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) 
– dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
PAKIET PYTAŃ NR 1: 
 

1. W celu umożliwienia poprawnej wyceny robót prosimy o załączenie parametrów techniczne 

studni wodomierzowej, w tym podanie średnic zestawu wodomierzowego i średnicy zaworów 

oraz ich ilości i rodzaje. 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wymiany studni wodomierzowej. Należy zgodnie z PT  

str. 7 tworzywową studnię wodomierzową Ø 1000 zabezpieczyć poprzez montaż  

na pierścieniu odciążającym płyty nastudziennej wraz z włazem D400.  

2. Prosimy o załączenie przekroju poprzecznego przepustu. Jest on niezbędny do prawidłowej 

wyceny robót. 

Odp.: Do prawidłowej wyceny przepustu należy przyjąć rysunki przekroi poprzecznych  

i podłużnych wg projektu technicznego tom 3 (w załączeniu). 

 
PAKIET PYTAŃ NR 2: 
 

1. Czy z zakres zamówienia wchodzi wykonanie oznakowania poziomego na ścieżce? Jeśli tak, 

prosimy o podanie ilości oraz rodzaju oznakowania poziomego. 

 

Odp.: Dokumentacja projektowa nie zakładała wykonywania oznakowania poziomego, 

jedynie oznakowanie pionowe wg pkt. 18 przedmiaru robót. 

http://www.gmina-skoki.pl/
mailto:sekretariat@gmina-skoki.pl
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2. Czy prowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z pozwoleniem nr 475/2022/C, będzie 

należało do obowiązków Wykonawcy czy Inwestora? 

 

Odp.: Prowadzenie badań archeologicznych będzie należało do obowiązków 

Zamawiającego. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na przepuście zastosować typowe balustrady mostowe 

aluminiowe? 

 

Odp.: W projekcie zastosowano typowe balustrady mostowe (stalowe) wg rozporządzenia 

ws. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (aktualnym na dzień sporządzenia projektu). Wyrażamy zgodę 

na zastosowanie balustrad aluminiowych z jednoczesnym wymogiem spełniania wszystkich 

parametrów technicznych wg rozporządzenia jak wyżej.  

4. Czy Zamawiający będzie wymagał prowadzenia nadzoru? 

 

Odp.: Zamawiający będzie wymagał nadzoru w branżach wymaganych prawem 

budowlanym dla danego zadania inwestycyjnego. 

 

5. Czy Zamawiający będzie wymagał prowadzenia nadzoru środowiskowego? 

 

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał prowadzenia nadzoru środowiskowego. 

Zgodnie z pismem W-24/2022 z dnia 10 listopada 2022r realizowane przedsięwzięcie nie 

zalicza się do mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym  

z uwagi na brak konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizacje przedsięwzięcia – nie wymaga się nadzoru środowiskowego (pismo  

w załączeniu). 

 

6. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania rozpoznania saperskiego przed rozpoczęciem 

robót? 

 

Odp. : Zamawiający nie będzie wymagał wykonania rozpoznania saperskiego. 

Nie wymaga się pełnienia nadzoru saperskiego z uwagi iż prace ziemne będą prowadzone 

na terenie ogólnie dostępnym, na którym możliwe jest przeprowadzenie działań kontrolnych 

przy pomocy detektora, umożliwiającego wykrycie ewentualnych zagrożeń.   

 

7. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji 

administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac 

budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki  

w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy. 
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Odp.: Zamawiający jest w posiadaniu wszelkich aktualnych decyzji administracyjnych   

i uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Ewentualne braki w tym 

zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy.  

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową 

i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót. 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza, że udostępnił kompletną dokumentację projektową, która 

jest niezbędna  do opisu przedmiotu zamówienia,  a ewentualne braki  w tym zakresie   

nie będą obciążały wykonawcy robót. 

 

 
PAKIET PYTAŃ NR 3: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy części XV pkt 3 SWZ. We wskazanym punkcie jest określone, że Cena oferty ma 

obejmować m.in. „uzyskanie pozwoleń, uzgodnień”. Prosimy o wyjaśnienie o jakie pozwolenia 

lub uzgodnienia chodzi, biorąc pod uwagę, że zadanie ma formułę „Buduj”, w której 

dokumentacja projektowa jest dostarczana przez Zamawiającego. 

 

Odp.: Oferta musi z cz. XV pkt 3 SWZ uwzględniać wszystkie koszty niezbędne  

do zrealizowania przedmiotu zamówienia, nie ujęte w dokumentacji opisującej przedmiot 

zamówienia, a niezbędne do wykonania niniejszej umowy i stanowi katalog otwarty. 

Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do wykonania  inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej inwestycji, sporządzenia dokumentacji powykonawczej z ewentualnie 

naniesionymi odstępstwami nieistotnymi, kompletem dokumentów wymaganych przez PINB 

dla powiatu wągrowieckiego. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy § 3 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie znaczenia wskazanego punktu, 

a szczególnie w kontekście ustępu 2, zgodnie z którym Zamawiający przekaże Wykonawcy teren 

budowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Jak więc Wykonawca miałby rozpocząć 

wykonywanie robót budowlanych w dniu zawarcia umowy? 

 

Odp. Zamawiający zmienia § 3 ust. 2  wzoru umowy. 

 Zmieniony § 3 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy brzmi: ,,Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokołem teren budowy w dniu zawarcia umowy”. 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy § 3 ust. 7 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że we wskazanej jednostce 

redakcyjnej, pod pojęciem „uwagi i zastrzeżenia” rozumiane są wady istotne. Stwierdzenie 

podczas dokonywania odbioru robót wystąpienia wady nieistotnej nie może powodować 

powstania po stronie Zamawiającego uprawnienia do naliczenia kary umownej za zwłokę  

w wykonaniu całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Takie działanie byłoby nieuzasadnione  

i niezgodne z obowiązującymi przepisami (w tym z art. 568 k.c.). W wyroku z dnia 3 sierpnia 
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2017 r., w sprawie o sygn.akt: I ACa 689/16, Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że: „…odbiór 

robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo 

wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne, jako 

sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC.” 

 

Odp.: Zamawiający uwzględnia złożony wniosek rezygnując z zapisów „bez uwag  

i zastrzeżeń” w § 3 ust. 7. 

Zamawiający nadaje nowe brzmienie: ,,Za termin zakończenia wykonywania robót 

budowlanych, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 2 uważać się będzie datę zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru, o ile protokół odbioru końcowego, zostanie podpisany 

przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Za termin zakończenia wykonania robót 

budowlanych uważać się będzie dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad 

istotnych.” 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy § 4 ust. 5 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie stwierdzenia "nie mniejszej niż 

16,67%", które oznacza, że kwota zaliczki może być większa od 16,67%. Powołując się  

na Art. 99 ust. 1 ustawy PZP oraz w celu zapewnienia równego traktowania oferentów, prosimy  

o jednoznaczne opisanie warunków i okoliczności, na podstawie których będzie udzielona 

zaliczka większa niż 16,67% wartości umowy brutto. 

 

Odp. : Zamawiający zmienia §4 ust. 5 i 6 wzoru umowy. 

Zmieniony § 4 ust. 5 i 6 wzoru umowy brzmi: 

„5. Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości 16,67% wynagrodzenia brutto, 

 o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. w kwocie .................. zł brutto, w oparciu o fakturę 

zaliczkową wystawioną przez Wykonawcę nie wcześniej niż w momencie rzeczywistego 

rozpoczęcia robót budowlanych, co potwierdzą dokonane wpisy w dzienniku budowy. Termin 

płatności zaliczki: 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury zaliczkowej, przelewem na konto w niej wskazane.  

6. Pozostała część wynagrodzenia brutto  83,33% tj. w kwocie .............................zł brutto, 

wypłacona będzie na podstawie faktury końcowej. Faktura będzie płatna w terminie  

do 30 dni od zakończenia inwestycji i sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót, 

stwierdzającego wykonanie prac. Wykonawca wystawi fakturę z dniem dokonania odbioru 

końcowego zadania z wynikiem pozytywnym.” 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy § 7 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o usunięcie wskazanego ustępu 2 lub ewentualnie 

zmianę początkowej części ustępu na następujący: „W odniesieniu do osób wymienionych § 7 

ust. 1 umowy, w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego, Wykonawca 

udokumentuje fakt zatrudniania (...)". Zmiana ta spowoduje, że dopiero w okolicznościach 

powstania wątpliwości Zamawiającego, co do postępowania na budowie w zgodzie  

z Kodeksem pracy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia wskazanej dokumentacji, 

której przygotowanie jest czasochłonną pracą administracyjną, a poza tym obarczoną ryzykiem 

związanym z poprawnym postępowaniem z wrażliwymi danymi pracowników budowlanych  

w świetle RODO. Ponadto, wskazany warunek obarczony jest dużym ryzykiem po stronie 
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Wykonawcy z powodu nałożenia przez Zamawiającego rygorystycznych i bardzo dotkliwych kar 

w § 9 ust. 1 punkty 8), 10) i 11). 

 

Odp.: Cytowany § 7 nie odnosi się do tej Umowy. Jest to zapytanie z przetargu dot. budowy 

ul. Polnej w Skokach  w 2022 r. przed zmianą zapisów Umowy które Zamawiający zmienił     

w 2022 r. dla ww. przetargu. 

 

Pytanie 6: 

Dotyczy § 7 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o usunięcie wskazanego ustępu. Tego typu budowa 

jest na tyle skomplikowanym i rozbudowanym zadaniem inwestycyjnym, że określony przez 

Zamawiającego wymóg powoduje duży nakład pracy administracyjnej, obarczony dodatkowo 

dużym ryzykiem po stronie Wykonawcy z powodu nałożenia przez Zamawiającego 

rygorystycznych i bardzo dotkliwych kar w § 9 ust. 1 punkty 8) i 11). 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmian zapisu w § 7 ust. 3 wzoru umowy. 

 

Pytanie 7: 

Dotyczy § 14 ust. 1 pkt 7) wzoru umowy. Na podstawie Art. 439 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca wnosi o urealnienie umownej waloryzacji wynagrodzenia poprzez 

zmianę łącznej wartości zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na 5%. Zamierzeniem 

ustawodawcy było, aby ryzyko inflacyjne rozkładane było przez waloryzację wynagrodzenia  

na obie strony umowy. Ustawodawca w Art. 439 ustawy PZP nałożył na jednostki publiczne 

obowiązek wprowadzenia zapisów, które dadzą realny efekt redystrybucji tego ryzyka między 

strony umowy. Obecne zapisy określone przez Zamawiającego we wzorze umowy sprawiają,  

iż w rzeczywistości ta dystrybucja ta będzie znikoma, a prawie całe ryzyko inflacyjne poniesie 

Wykonawca. Podział tego ryzyka jest obecnie pozorny, z powodu ograniczenia przez 

Zamawiającego łącznej wartości waloryzacji do 1%, zgodnie z czym najprawdopodobniej CAŁE 

ryzyko inflacyjne będzie musiał pokryć Wykonawca, co w przypadku niniejszego postępowania 

jest niezgodne z intencją ustawodawcy określoną w Art. 439 ustawy PZP. W związku z tym 

Wykonawca wnosi jak na wstępie. 

 

Odp.: Zamawiający dokona zmiany Umowy we wskazanym zakresie obciążając obie strony 

ryzykiem waloryzacji po połowie. Wobec powyższego maksymalny poziom waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie 2,5 %.  

 

 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności 

pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie 

art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadził w/w zmiany w treści SWZ, tj. w zał. Nr 6 do SWZ Wzór 

umowy.  

Jednocześnie, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SWZ, Zamawiający: 

- przedłuża termin składnia ofert do dnia 14.11.2023 r. do godz. 1200 
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- wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 14.11.2023 r. godz. 1215 

- wyznacza termin związania ofertą do dnia 13.12.2023 r. 

 

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

o zamówieniu opublikowane w dniu 07.11.2023 r. w BZP oraz wersję SWZ zaktualizowaną  

w dniu 07.11.2023 r.  
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