
 

 
 
 

Jelenia Góra, 22.11.2022 r. 
RZ.271.77.2022 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „Budowa  palmiarni  
w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze – Cieplicach (zamówienie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”) 

              Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.77.2022.  
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje,  
że wpłynęło zapytanie o następującej treści: 
 
PYTANIE NR 7  
Wnosimy o wydłużenie terminu wykonania Zakresu 1 tj. przygotowanie dokumentacji wraz  
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z obecnych 5 miesięcy wnioskujemy o wydłużenie do 10 
miesięcy. Wydłużenie terminu na realizacje Zakresu 1 wynika z konieczności wprowadzenia do 
projektu zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura  
w Jeleniej Górze oraz uzyskaniem brakujących warunków technicznych wskazanych w piśmie 
wyjaśniającym z dnia 15.11.2022 syg. RZ.271.77.2022. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 7 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki zamówienia 
nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
                   Anna Tokarczyk 
  Przewodniczący  komisji przetargowej 
 


